

ПРОТОКОЛ №2

от заседание на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка – открита процедура по реда на ЗОП с предмет: **Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Габрово по обособени позиции:**

Обособена позиция №1: Габрово, ул. Зелена ливада № 4, 6, 8

Обособена позиция №2: гр.Габрово, кв.Русевци 1, ул.Селимица №№ 9, 11, 13

Обособена позиция №3: Блок „Дъб“, гр.Габрово, бул. Столетов №135

Обособена позиция №4: СС “Пионер – гр.Габрово, ул.Чардафон № 7, вх.А, Б, В“

Обособена позиция №5: СС “Плиска – блок Плиска, ул. Свищовска №№70, 72 и 74, гр.Габрово“

Обособена позиция №6: Сдружение за обновяване на блок Тинтява, гр.Габрово, Община Габрово, ул.Свищовска №№ 101, 103 и 105

Обособена позиция №7: СС „КДН – гр.Габрово, ул.Даскал Алекси № 2, вх.А, Б и В“

Обособена позиция №8: „Габрово, ул. Видима №№ 27-29

Обособена позиция №9: гр. Габрово , ул. "Петър Михов" № 59, 61, 63

открита с Решение № 128/06.07.2016 г. на Кмета на Община Габрово.

С решение №141/16.08.2016г. на кмета на Община Габрово и съгласно чл. 100, ал. 12, т.1 от ЗОП, възложителят е удължил обявените срокове в процедурата в частта по:

Обособена позиция №3: Блок „Дъб“, гр.Габрово, бул. Столетов №135

Обособена позиция №5: СС “Плиска – блок Плиска, ул. Свищовска №№70, 72 и 74, гр.Габрово“

Обособена позиция №6: Сдружение за обновяване на блок Тинтява, гр.Габрово, Община Габрово, ул.Свищовска №№ 101, 103 и 105

Обособена позиция №8: „Габрово, ул. Видима №№ 27-29 до 26.08.2016г

На 04.10.2016 г. от 10:00 часа, в сградата на Община Габрово /Заседателна зала, етаж 3/, се проведе заседание на комисията, определена за провеждане на открита процедура по реда на ЗОП с предмет: **Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Габрово по обособени позиции:**

Обособена позиция №1: Габрово, ул. Зелена ливада № 4, 6, 8

Обособена позиция №2: гр.Габрово, кв.Русевци 1, ул.Селимица №№ 9, 11, 13

Обособена позиция №3: Блок „Дъб“, гр.Габрово, бул. Столетов №135

Обособена позиция №4: СС “Пионер – гр.Габрово, ул.Чардафон № 7, вх.А, Б, В“

Обособена позиция №5: СС “Плиска – блок Плиска, ул. Свищовска №№70, 72 и 74, гр.Габрово“

Обособена позиция №6: Сдружение за обновяване на блок Тинтява, гр.Габрово, Община Габрово, ул.Свищовска №№ 101, 103 и 105

Обособена позиция №7: СС „КДН – гр.Габрово, ул.Даскал Алекси № 2, вх.А, Б и В“

Обособена позиция №8: „Габрово, ул. Видима №№ 27-29

Обособена позиция №9: гр. Габрово , ул. "Петър Михов" № 59, 61, 63

в частта по:

Обособена позиция №3: Блок „Дъб“, гр.Габрово, бул. Столетов №135

Обособена позиция №5: СС “Плиска – блок Плиска, ул. Свищовска №№70, 72 и 74, гр. Габрово“

Обособена позиция №6: Сдружение за обновяване на блок Тинтява, гр.Габрово, Община Габрово, ул.Свищовска №№ 101, 103 и 105

Обособена позиция №8: „Габрово, ул. Видима №№ 27-29 до 26.08.2016г

Комисията е назначена със Заповед №1729/29.08.2016г. на За кмета на Община Габрово, съгласно Заповед № 1680/23.08.2016г. на кмета на Община Габрово, в състав:

Председател: инж. Марияна Костадинова – директор дирекция ИЕ, Община Габрово

Зам. Председател: Годор Попов – гл. юрисконсулт, Община Габрово

Членове:

1. Венета Ганева - гл. експерт отдел ОПКПЧП, Община Габрово
2. инж. Мария Стоева – гл. експерт дирекция ИЕ, Община Габрово
3. Теодора Цанева – гл. експерт отдел ПИР, Община Габрово
4. Светла Тодорова – гл. експерт отдел ФБ, Община Габрово
5. инж. Малина Дончева – ст. експерт дирекция ИЕ, Община Габрово

и резервни членове Миряна Христова – гл. юрисконсулт отдел ОПКПЧП, Община Габрово, Маринела Коева – ст.експерт отдел Счетоводен, Община Габрово и инж. Соня Корназова – директор дирекция УТ, Община Габрово, със задача да приеме, разгледа, оцени и класира получените оферти за избор на изпълнители на обществената поръчка.

Председателят на комисията откри заседанието в 10.00 часа. Комисията заседава в редовен състав.

В рамките на срока, определен от комисията в протокол №1 и с оглед направените от комисията констатации, са постъпили допълнителни документи. Допълнителните документи са представени, както следва:

№	Участник	Вх. №, дата и час
1.	ГЕОПЛАН КЪНСТРАКШЪН ЕООД ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3	ИЕ-01-03-531#1/21.09.2016г.; 12:13 ч.
2.	ПЛАНЕКС ЕООД ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8	ИЕ-01-03-531#1/21.09.2016г.; 12:15 ч.
3.	ДЗЗД „РИАСТРОЙ“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6	ИЕ-01-03-531#1/29.09.2016г.; 09:31 ч.
4.	ПИ ЕС АЙ АД ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6	ИЕ-01-03-531#1/29.09.2016г.; 14:33 ч.

I. Предвид констатациите на Комисията в Протокол 1, участник ГЕОПЛАН КЪНСТРАКШЪН ЕООД за об. позиция №3 е представил:

- ЕЕДОП от обединението като в част IV “Критерии за подбор“, б. „В“ Технически и професионални способности, за описаните предоставени услуги и строителство са видни височина и РЗП на обектите.

- ЕЕДОП от ЕТ Проектстрой-Петър Петров ЕЕДОП като в част IV “Критерии за подбор“, б. „В“ Технически и професионални способности, в описаното строителство са видни височина и РЗП на обектите, като е посочен и период на изпълнение.

- ЕЕДОП от Линк – Русе ЕООД като в част IV “Критерии за подбор“, б. „В“ Технически и професионални способности, в описаните предоставени услуги са видни височина и РЗП на обектите, съответно участник **ДЗЗД ПРОЕКТСТРОЙ ЛИНК отговаря** на изискванията за подбор на Възложителя.

- ЕЕДОП от участника покриващ минималните изисквания на възложителя по отношение на изискваната като минимум РЗП за строителство.
 - ЕЕДОП от подизпълнителя Архмастер ЕООД, с попълнен раздел Б:Икономическо и финансово състояние, т. 5 относно наличие на застрахователна полица
- Така представените документи **отговарят** на изискванията за подбор на Възложителя.

II. Предвид констатациите на Комисията в Протокол 1, участник ПЛАНЕКС ЕООД за об. позиция №8 е представил:

- ЕЕДОП на подизпълнителя ЗД Зона ЕООД с попълнен раздел Б:Икономическо и финансово състояние, т. 5 относно наличие на застрахователна полица.
 - ЕЕДОП на подизпълнителя ЗД Зона ЕООД, с вписани лицата – проектански екип в раздел В: Технически и професионални способности, в т.2, изискани от възложителя.
- Така представените документи **отговарят** на изискванията за подбор на Възложителя.

III. Предвид констатациите на Комисията в Протокол 1, участник ДЗЗД „РИАСТРОЙ“ за об. позиция №6 е представил:

- ЕЕДОП на участника ДЗЗД „РИАСТРОЙ“ с попълнени основни данни по отношение на: част IV Критерии за подбор“, раздел В: Технически и професионални способности т. 1а, 1б, т. 2, т. 3, т. 6.
- ЕЕДОП на Нешстрой ЕООД по отношение на декларирания като сходен договор за строителство в раздел В: Технически и професионални способности, за посочения сходен обект е видна височина на сградата; попълнени са т. 2, т. 3 и т. 6 от същия раздела.
- ЕЕДОП на РИА Консулт ЕООД в част II “Информация за икономическия оператор“, Б: Информация за представителите на икономическия оператор, е попълнена изчерпателно, като е описан и другия управител - Добромир Нейков.
- Коректно попълнен ЕЕДОП на РИА Консулт ЕООД по отношение на декларирания като сходен договор за услуга в раздел В: Технически и професионални способности.

Така представените документи **отговарят** на изискванията за подбор на Възложителя.

IV. Предвид констатациите на Комисията в Протокол 1, участник ПИ ЕС АЙ АД за об. позиция №6 е представил:

- ЕЕДОП на участника, с коректно попълнена Част II, буква В: Информация относно използването на капацитета на други субекти.
- ЕЕДОП на подизпълнителя с коректно попълнен раздел В: Технически и професионални способности. Видни са височина и РЗП на сградата, както и че проектирането е извършено от посочения за подизпълнител – Инжпроект ООД.

Така представените документи **отговарят** на изискванията за подбор на Възложителя.

Въз основа на така представените документи, Комисията прие за установено следното:

№	Участник	Обособена позиция
1	ДЗЗД „РИАСТРОЙ“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6	Отговаря на изискванията на възложителя за об. поз. 6

2	ДЗЗД ЛИМК ГЛБРОВО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5	Отговаря на изискванията на възложителя об. поз. 5
3	ГЕОПЛАН КЪНСТРАКШЪН ЕООД ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3	Отговаря на изискванията на възложителя об. поз. 3
4	ПЛАНЕКС ЕООД ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8	Отговаря на изискванията на възложителя об. поз. 8
5	ПИ ЕС АЙ АД ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6	Отговаря на изискванията на възложителя об. поз. 6

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения. **Критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта – оптимално съотношение качество/цена”.**

1. Техническо предложение на Участник ГЕОПЛАН КЪНСТРАКШЪН ЕООД за обособена позиция №3:

Участникът е предложил **5 /пет/ календарни дни** за изготвяне на работен проект и 120 /сто и дватдесет/ календарни дни за изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор. Участникът е представил Идейна концепция за обекта с необходимите обяснителна записка и графични приложения.

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на строителството с необходимите приложения:

I. Приложение – “Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата.

Участникът е предвидил в техническото си предложение мерки за намаляване на затрудненията за следните аспекти на ежедневието: физически достъп – съгласуване на графика с живущите, временни огради, сигнализация, нощно осветление, допълнителни козирки на входовете, своевременно отстраняване на строителните отпадъци, съобразяване на дейностите по часови периоди и избягване на шум между 14,00 и 16,00 ч. И др.; комунални услуги: комуникация с доставчиците на услуги, предварителна съгласуваност с живущите, независим източник на ел.енергия, водоноски, доставка на бутилирана вода при нужда.

Предложени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите, които са адекватни и приложими.

Предвидени са дейности за контрол и мониторинг на всички предложени мерки, като: комуникация и информираност на сдружението, внимателно планиране и контрол на доставките на материали и извозването на стр.отпадъци, редовен преглед и ремонт на машини и съоръжения и др.

II. Приложение – Работна програма за изпълнение на строителството, с приложени сертификати за качество на основни материали, минимум за топлоизолационни системи и дограма.

Участникът е описал спецификите и целите на конкретната задача, като се е съобразил с предмета на поръчката. Описани са основните дейности и технологичната последователност на изпълнение.

Предвидени са мерки за контрол на качеството на строителните дейности и доставяни материали.

Констатира се несъществени непълноти по изпълнението на някои СМР, описани в техническите спецификации на Възложителя.

Подробно е описана частта, свързана с организацията, мобилизацията и разпределението на използваните от участника ресурси, като същите са обвързани с приложения линеен график.

Участникът е приложил сертификати и декларации за съответствие на: дограма, алуминиеви профили, интегрирана топлоизолационна система, топлоизолационни плочи, лепилен разтвор, дюбели, стъклотекстилна мрежа, шпакловка и др.

III Примерен Линеен график за видове СМР

Участникът е приложил примерен линеен график и график на работната ръка.

Представени са:

1. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – *Образец №10- 2бр*;
2. Декларация за срока на валидност на офертата – *Образец №8*;
3. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – *Образец №12- 2бр.*;
4. Декларация за извършено посещение и оглед на обекта – *Образец №9- 2бр.*;
5. Декларация (*Образец №11*) съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. с ПМС 114 от 08.05.2015 на МРРБ, с която участникът декларира, че ще бъде в състояние да осигури предложения от него материален и човешки ресурс за изпълнение напоръчката/ ако същата им бъде възложена/ - **2бр.**;
6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - *Образец №13 – 2бр.*
7. Декларация за липса на свързаност с друг участник - *Образец № 14 – 2бр.*

2. Техническо предложение на Участник ДЗД „ЛИМК ГАБРОВО за обособена позиция №5:

Участникът е предложил **7 /седем/ календарни дни** за изготвяне на работен проект и **239 /двеста тридесет и девет/ календарни дни** за изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор

Участникът е представил Идейна концепция за обекта с необходимите обяснителна записка и графични приложения.

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на строителството с необходимите приложения:

I. Приложение – “Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата.

Участникът е предвидил в техническото си предложение мерки за намаляване на затрудненията за следните аспекти на ежедневието: физически достъп – съгласуване с живущите маршрути и часове за доставка на материали, предварителна информираност за графика на изпълнение, поставяне на предупредителни знаци, светлини и огради, временни подходи; комунални услуги: водоснабдяване, електроснабдяване, телевизия, интернет, газоснабдяване – осветлението ще се превключи след изпълнението на новите трасета. Подмяната на светлинните източници ще се извършва в светлата част на деня. Превключването на ел. инсталацията ще се извършва след съгласуване със СС. Местене на интернет и телефонни кабели ще се извършва без прекъсване на услугата. Няма да се прекъсва водоподаването. Предвидено е при възникване на авария да се реагира незабавно за отстраняването ѝ.

Предложени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите, които са адекватни и приложими.

Предвидени са дейности за контрол и мониторинг на всички предложени мерки, като: охрана на обекта; извършване на непланирани проверки на извадков принцип за определените от възложителя аспекти ежедневен контрол върху изправността на огради, скелета, информационни табели и сигнализация; постоянен контрол на осигурения достъп; контрол на замърсяването; ежедневен контрол на механизацията; контрол на шума; ежедневен контрол на ЗБУТ; ежедневни проверки за безпрепятственото подаване на ел. енергия, телефон и интернет и други.

II. Приложение – Работна програма за изпълнение на строителството, с приложени сертификати за качество на основни материали, минимум за топлоизолационни системи и дограма.

Участникът е описал всеобхватно спецификите и целите на конкретната задача, като изцяло се е съобразил с предмета на поръчката. Ясно и подробно са описани основните дейности и технологичната последователност на изпълнение. Предвидените дейности са обвързани със сроковете и графиците за изпълнение на строителните работи, както и със спазването на необходимата технологична последователност за качествено изпълнение на дейностите.

Предвидени са конкретни мерки за контрол на качеството на всички строителни дейности.

Изпълнението на конкретните СМР е в съответствие с техническите спецификации на Възложителя и с указанията за работа на предложените производители, съобразени с техническите характеристики на съответните материали.

Участникът е приложил сертификати и декларации за съответствие на: дълбочинен грунд, лепилна и шпакловъчна смес, топлоизолационни плочи, дюбели, стъклотекстилна мрежа, мазилки, дограма и др.

III Примерен Линеен график за видове СМР

Участникът е приложил примерен линеен график и график на работната ръка, отразяващи видовете СМР в съответствие с изискванията на Възложителя.

Представени са:

1. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – *Образец №10*;
2. Декларация за срока на валидност на офертата – *Образец №8*;
3. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – *Образец №12- 4бр.*;
4. Декларация за извършено посещение и оглед на обекта – *Образец №9*;
5. Декларация (*Образец №11*) съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. с ПМС 114 от 08.05.2015 на МРРБ, с която участникът декларира, че ще бъде в състояние да осигури предложения от него материален и човешки ресурс за изпълнение на поръчката/ ако същата им бъде възложена/;
6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - *Образец №13 – 4бр.*
7. Декларация за липса на свързаност с друг участник - *Образец № 14 – 4бр.*
8. Декларация за конфиденциалност на информацията /свободен текст/.

3. Техническо предложение на Участник ДЗЗД „РИАСТРОЙ“ за обособена позиция №6:

Участникът е предложил 5 /пет/ календарни дни за изготвяне на работен проект и 240 /двеста и четиридесет/ календарни дни за изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор

Участникът е представил Идейна концепция за обекта с необходимите обяснителна записка и графични приложения.

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на строителството с необходимите приложения:

I. Приложение – “Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата.

Участникът е предвидил в техническото си предложение мерки за намаляване на затрудненията за следните аспекти на ежедневието: физически достъп – осигуряване на трасета за свободно движение на хора, обозначителни табели, временни преминавания, временни рампи и пешеходни мостове, работа в светлата част на деня, информираност, своевременно

почистване и др.; комунални услуги: информираност, осигуряване на вода при необходимост, изпълнение на ел.работи в светлата част на деня, агрегати за временно ползване, бързо отстраняване на евентуални аварии и др.

Предложени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите, които са адекватни и приложими.

Предвидени са дейности за контрол и мониторинг на всички предложени мерки, като: инструктажи, ежедневно и непрекъснато наблюдение от обектовото ръководство, съгласуване на работите с домоуправителя, непрекъсната комуникация с живущите.

II. Приложение – Работна програма за изпълнение на строителството, с приложени сертификати за качество на основни материали, минимум за топлоизолационни системи и дограма.

Участникът е описал спецификите и целите на конкретната задача, като се е съобразил с предмета на поръчката. Описани са основните дейности и технологичната последователност на изпълнение.

Конкретните строителни дейности са описани и са обвързани с предлаганите срокове и гарантират спазване на технологичната последователност.

Предвидени са конкретни мерки за контрол на качеството на всички строителни дейности и доставяни материали.

Подробно е описана частта, свързана с организацията, мобилизацията и разпределението на използваните от участника ресурси по дейности, като същите са обвързани с приложения линеен график.

Участникът е приложил сертификати и декларации за съответствие на: топлоизолационни плочи, мазилка, стъклофибърна мрежа, гипсова шпакловка, дюбели, лепило, плочи от минерална вата, дограма и др.

III Примерен Линеен график за видове СМР

Участникът е приложил примерен линеен график и график на работната ръка.

Представени са:

1. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – *Образец №10– 2бр.*;
2. Декларация за срока на валидност на офертата – *Образец №8*;
3. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – *Образец №12*;
4. Декларация за извършено посещение и оглед на обекта – *Образец №9*;
5. Декларация (*Образец №11*) съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. с ПМС 114 от 08.05.2015 на МРРБ, с която участникът декларира, че ще бъде в състояние да осигури предложението от него материален и човешки ресурс за изпълнение на поръчката/ ако същата им бъде възложена/;
6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - *Образец №13– 2бр.*;
7. Декларация за липса на свързаност с друг участник - *Образец № 14 – 2бр.*;

4. Техническо предложение на Участник ПИ ЕС АЙ АД за обособена позиция №6:

Участникът е предложил **44 /четиридесет и четири/ календарни дни** за изготвяне на работен проект и **136 /сто тридесет и шест/ календарни дни** за изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор

Участникът е представил Идейна концепция за обекта с необходимите обяснителна записка и графични приложения.

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на строителството с необходимите приложения:

I. Приложение – “Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата.

Участникът е предвидил в техническото си предложение мерки за намаляване на затрудненията за следните аспекти на ежедневието: физически достъп – обезопасителни парапети и мрежи, пасарелки, временни рампи, осветление в опасните участъци; комунални услуги: предварително съгласяване с експлоатационните дружества, предварително уведомяване на живущите за евентуално спиране на комуникация, своевременно отстраняване на причините за спиране, осигуряване на бутилирана вода, увеличаване на техническия и човешки ресурс при авария.

Предложени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите, които са адекватни и приложими.

Предвидени са дейности за контрол и мониторинг на всички предложени мерки, като: контрол от техническия ръководител, контрол по ЗБУТ, стриктно спазване на строителния график, постоянен контрол за целостта на всички предпазни съоръжения, контрол върху строителната техника.

II. Приложение – Работна програма за изпълнение на строителството, с приложени сертификати за качество на основни материали, минимум за топлоизолационни системи и дограма.

Участникът е описал спецификите и целите на конкретната задача, като се е съобразил с предмета на поръчката. Описани са основните дейности и технологичната последователност на изпълнение.

Конкретните строителни дейности са описани и са обвързани с предлаганите срокове и гарантират спазване на технологичната последователност, но не е ясно разписана взаимнообвързаността помежду им.

Предвидени са конкретни мерки за контрол на качеството на строителните дейности и доставяни материали.

Описана е частта, свързана с организацията, мобилизацията и разпределението на използваните от участника ресурси по дейности, като същите са обвързани с приложения линеен график.

Участникът е приложил сертификати и декларации за съответствие на: топлоизолационна система, топлоизолационни плочи, стъклотекстилна мрежа, разтвор, дюбели, грунд, мазилка, дограма и др.

III Примерен Линеен график за видове СМР

Участникът е приложил примерен линеен график и график на работната ръка.

Представени са:

1. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – *Образец №10*;
2. Декларация за срока на валидност на офертата – *Образец №8*;
3. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – *Образец №12*;
4. Декларация за извършено посещение и оглед на обекта – *Образец №9*;
5. Декларация (*Образец №11*) съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. с ПМС 114 от 08.05.2015 на МРРБ, с която участникът декларира, че ще бъде в състояние да осигури предложения от него материален и човешки ресурс за изпълнение на поръчката/ ако същата им бъде възложена/;
6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - *Образец №13–2бр.*;

7. Декларация за липса на свързаност с друг участник - *Образец № 14*

5. Техническо предложение на Участник ПЛАНЕКС ЕООД за обособена позиция №8:

Участникът е предложил 5 /пет/ календарни дни за изготвяне на работен проект и 120 /сто и двадесет/ календарни дни за изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор. Участникът е представил Идейна концепция за обекта с необходимите обяснителна записка и графични приложения.

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на строителството с необходимите приложения:

I. Приложение – “Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата.

Участникът е предвидил в техническото си предложение мерки за намаляване на затрудненията за следните аспекти на ежедневието: физически достъп – използване на машини с по-ниски емисии на шум, стандартно работно време, ежедневно почистване и оросяване на прилежащите улици, обезопасени проходи, парапети, пасарелки, осветление в опасните участъци, предпазни мрежи и козирки и др.; комунални услуги: предварително съгласуване с експлоатационните дружества, незабавно отстраняване на причините за спиране на услугата, съгласуване с живущите, увеличаване на технически и човешки ресурс при авария.

Предложени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите, които са адекватни и приложими.

Предвидени са дейности за контрол и мониторинг на всички предложени мерки, като: ежедневен контрол от техническия ръководител.

II. Приложение – Работна програма за изпълнение на строителството, с приложени сертификати за качество на основни материали, минимум за топлоизолационни системи и дограма.

Участникът е описал спецификите и целите на конкретната задача, като се е съобразил с предмета на поръчката. Описани са основните дейности и технологичната последователност на изпълнение.

Конкретните строителни дейности са описани и са обвързани с предлаганите срокове и гарантират спазване на технологичната последователност.

Предвидени са конкретни мерки за контрол на качеството на строителните дейности и доставяни материали.

Подробно е описана частта, свързана с организацията, мобилизацията и разпределението на използваните от участника ресурси по дейности, като същите са обвързани с приложения линеен график.

Участникът е приложил сертификати и декларации за съответствие на: интегрирана топлоизолационна система, топлоизолационни плочи, лепило, дюбели, стъклотекстилна мрежа, шпакловка, мазилка, дограма и др.

III Примерен Линеен график за видове СМР

Участникът е приложил примерен линеен график и график на работната ръка.

Представени са:

1. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – *Образец №10;*

2. Декларация за срока на валидност на офертата – *Образец №8;*

3. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – *Образец №12 – 2бр.;*

4. Декларация за извършено посещение и оглед на обекта – *Образец №9 - 2бр.;*

5. Декларация (Образец №11) съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. с ПМС 114 от 08.05.2015 на МРРБ, с която участникът декларира, че ще бъде в състояние да осигури предложения от него материален и човешки ресурс за изпълнение напоръчката/ ако същата им бъде възложена/ - **2бр.**;
6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - *Образец №13* - **2бр.**;
7. Декларация за липса на свързаност с друг участник - *Образец № 14* - **2бр.**;

Критерий за оценка на офертите е **икономически най-изгодна оферта – оптимално съотношение качество/цена**. Комисията пристъпи към оценка на техническите предложенията на допуснатите до оценяване участници, съгласно одобрената Методика за оценка.

Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести и съгласно комплексната оценка по следната формула:

$$КО = ПТПИС + ФП + ПСП$$

Максимален брой точки КО - 100

За икономически най-изгодна оферта се определя офертата, събрала най-голям брой точки, като максималният възможен брой точки е 100.

1. Показатели за оценяване са:

а/ ПОКАЗАТЕЛ Техническо предложение за изпълнение на строителството *ЛТПИС/* **тегловен коефициент – 30 % в общата оценка**

Максимален брой точки по този показател е 30 т.

Точките по елементите на показател Техническо предложение за изпълнение на строителството *ЛТПИС/* ще бъдат присъждани от помощния орган на възложителя – оценителната/оценъчната комисия по експертна мотивирана оценка, по двата подпоказателя, както следва:

- За оценка съдържанието на Приложение – “Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата” – максимално 15 точки, съгласно критериите, посочени в тази документация и
- За оценка съдържанието на Приложение – Работна програма за изпълнение на строителството максимално 15 точки, съгласно критериите, посочени в тази документация;

Оценяване на участниците по показател *Техническо предложение за изпълнение на строителството ЛТПИС/*:

По обособена позиция № 3

Участник ГЕОПЛАН КЪНСТРАКШЪН ЕООД- **25 т.**

По обособена позиция № 5

Участник ДЗЗД ЛИМК ГАБРОВО - **30 т.**

По обособена позиция № 6

Участник ДЗЗД „РИАСТРОЙ“ - **30 т.**

Участник ПИ ЕС АЙ АД- **25т.**

По обособена позиция № 8

Участник ПЛАНЕКС ЕООД - **30 т.**

б) ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ (ФП) предложена от участника крайна цена - **тегловен коефициент – 50 %**

Максималния брой точки по тази показател 50.

в) ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ (ПСП) представлява предложен срок за проектиране - **тегловен коефициент - 20%**

Максималния брой точки по този показател 20.

Оценяване на участниците по показател *СРОК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ (ПСП)*:

По обособена позиция № 3

Участник ГЕОПЛАН КЪНСТРАКШЪН ЕООД- **20 т.**

По обособена позиция № 5

Участник ДЗЗД ЛИМК ГАБРОВО - **20 т.**

По обособена позиция № 6

Участник ДЗЗД „РИАСТРОЙ“- **20 т.**

Участник ПИ ЕС АЙ АД- **2,3т.**

По обособена позиция № 8

Участник ПЛАНЕКС ЕООД - **20 т.**

Обща техническа оценка на участниците:

По обособена позиция № 3

Участник ГЕОПЛАН КЪНСТРАКШЪН ЕООД- **45 т.**

По обособена позиция № 5

Участник ДЗЗД ЛИМК ГАБРОВО - **50 т.**

По обособена позиция № 6

Участник ДЗЗД „РИАСТРОЙ“- **50 т.**

Участник ПИ ЕС АЙ АД- **27,3т.**

По обособена позиция № 8

Участник ПЛАНЕКС ЕООД - **50 т.**

Подробните оценки на техническите предложения на участниците са отразени в *Приложения с №№1 и Приложение №2* - Таблица за обща техническа оценка - към настоящия протокол.

Допуснати участници до отваряне на *Плик „Предлагани ценови параметри“*:

По обособена позиция № 3

Участник ГЕОПЛАН КЪНСТРАКШЪН ЕООД

По обособена позиция № 5

Участник ДЗЗД ЛИМК ГАБРОВО

По обособена позиция № 6
Участник ДЗЗД „РИАСТРОЙ“
Участник ПИ ЕС АЙ АД

По обособена позиция № 8
Участник ПЛАНЕКС ЕООД

След като Комисията разгледа техническите оферти на допуснатите участници, взе решение, че на **26.10.2016г., от 10:00 часа**, в заседателна зала на 3 ет. в сградата на Община Габрово, пл. „**Възраждане**“ № 3, Габрово 5300, ще пристъпи към отваряне на **Плик „Предлагани ценови параметри“**, за което участниците да се уведомят.

Настоящият протокол е изготвен на 20.10.2016г. в 12.00 часа. За верността на гореизложеното Комисията се подписва в състав както следва:

Председател: инж. Марияна Костадинова **Заличено обстоятелство,**

Зам. Председател: Тодор Попов – **на основание чл.2 от ЗЗЛД**

Членове:

1. инж. Малина Дончева **Заличено обстоятелство,**
2. Венета Ганева – **на основание чл.2 от ЗЗЛД**
3. инж. Мария Стоева – **Заличено обстоятелство,**
4. Светла Тодорова **на основание чл.2 от ЗЗЛД**
5. Теодора Цанева –

Участник: ГЕОПЛАН КЪНСТРАКШЪН ЕООД

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3

Получени точки: 25 т.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Критерии	Оценка (Точки)	Мотиви и аргументи на комисията
<p><i>- Предвидени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите на ежедневието, идентифицирани от Възложителя – физически достъп; достъп до комунални услуги (водо-, електро-, газоснабдяване, телефон и интернет); Предложените мерки следва да са адекватни и приложими.</i></p> <p><i>- Предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на всички предложени мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора.</i></p>	<p>15</p>	<p>Участникът е предвидил в техническото си предложение мерки за намаляване на затрудненията за следните аспекти на ежедневието: физически достъп – съгласуване на графика с живущите, временни огради, сигнализация, нощно осветление, допълнителни козирки на входовете, своевременно отстраняване на строителните отпадъци, съобразяване на дейностите по часови периоди и избягване на шум между 14,00 и 16,00 ч. И др.; комунални услуги: комуникация с доставчиците на услуги, предварителна съгласуваност с живущите, независим източник на ел.енергия, водоноски, доставка на бутилирана вода при нужда.</p> <p>Предложени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите, които са адекватни и приложими.</p> <p>Предвидени са дейности за контрол и мониторинг на всички предложени мерки, като: комуникация и информираност на сдружението, внимателно планиране и контрол на доставките на материали и извозването на стр.отпадъци, редовен преглед и ремонт на машини и съоръжения и др.</p>

**ПОДПОКАЗАТЕЛ - РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
СТРОИТЕЛСТВОТО**

<p>- Всеобхватно (от нормативна и практическа гледна точка и в съответствие с техническите спецификации на Възложителя) са описани предложенията за изпълнението и отговарят на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти, и са съобразени с предмета на поръчката. Оценката се поставя на предложения, които са подробни и конкретни спрямо спецификата на предмета на поръчката, но в които се установят несъществени непълноти, свързани с:</p> <p>- предложението за изпълнение на една или повече от дейностите съобразно предвидените работи в техническата спецификация и/или инвестиционните проекти, и/или</p> <p>- последователността или взаимнообвързаността при изпълнение на дейностите, и/или</p> <p>- предложението за начините (мерките) за постигане на качество или се установяват такива непълноти относно предложението на участниците за изпълнение на ключовите моменти, и/или</p> <p>- частта от предложението, свързано с организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника ресурси, обвързани с предложението за изпълнение на дейностите.</p>	10	<p>Участникът е описал спецификите и целите на конкретната задача, като се е съобразил с предмета на поръчката. Описани са основните дейности и технологичната последователност на изпълнение. Предвидени са мерки за контрол на качеството на строителните дейности и доставяни материали. Констатира се несъществени непълноти по изпълнението на някои СМР, описани в техническите спецификации на Възложителя. Подробно е описана частта, свързана с организацията, мобилизацията и разпределението на използваните от участника ресурси, като същите са обвързани с приложения линеен график. Участникът е приложил сертификати и декларации за съответствие на: дограма, алуминиеви профили, интегрирана топлоизолационна система, топлоизолационни плочи, лепилен разтвор, дюбели, стъклотекстилна мрежа, шпакловка и др. Участникът е приложил примерен линеен график и график на работната ръка.</p>
---	----	---

Председател: инж. Марияна Костянова
Зам. Председател: Тодор Попов

**Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД**

Членове:

1. инж. Малина Дончева
2. Венета Ганева –
3. инж. Мария Стоева –
4. Светла Тодорова –
5. Теодора Цанева –

**Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД**

Участник: ДЗД „РИАСТРОЙ“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6
 Получени точки: 30 т.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Критерии	Оценка (Точки)	Мотиви и аргументи на комисията
<p>- Предвидени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите на ежедневието, идентифицирани от Възложителя – физически достъп; достъп до комунални услуги (вода-, електро-, газоснабдяване, телефон и интернет); Предложените мерки следва да са адекватни и приложими.</p> <p>- Предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на всички предложени мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора.</p>	<p>15</p>	<p>Участникът е предвидил в техническото си предложение мерки за намаляване на затрудненията за следните аспекти на ежедневието: физически достъп – осигуряване на трасета за свободно движение на хора, обозначителни табели, временни преминавания, временни рампи и пешеходни мостове, работа в светлата част на деня, информираност, своевременно почистване и др.; комунални услуги: информираност, осигуряване на вода при необходимост, изпълнение на ел.работи в светлата част на деня, агрегати за временно ползване, бързо отстраняване на евентуални аварии и др.</p> <p>Предложени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите, които са адекватни и приложими.</p> <p>Предвидени са дейности за контрол и мониторинг на всички предложени мерки, като: инструктажи, ежедневно и непрекъснато наблюдение от обектовото ръководство, съгласуване на работите с домоуправителя, непрекъснатата комуникация с живущите.</p>

ПОДПОКАЗАТЕЛ - РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

<p>- Всеобхватно (от нормативна и практическа гледна точка и в съответствие с техническите спецификации на Възложителя) са описани спецификите и целите на конкретната задача, като са в най-висока степен с предмета на поръчката. Представено е ясно и подробно предложение по отношение изпълнението на основните дейности, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Също така ясно е обяснена и е демонстрирана последователността и/или взаимнообвързаността на конкретните действия при изпълнение на дейностите. Определената продължителност за изпълнение на отделните дейности е реалистична и съответства на добрите строителни практики.</p> <p>Посоченият брой точки получават и предложения, предвиждащи ясни и конкретни мерки за осигуряване на качество по време на изпълнението на предвидените в рамките на договора дейности. Поставен е акцент върху предложението на конкретните мерки, осигуряващи необходимия контрол на качеството. Подробно са предложени начините (мерките) за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество, изпълнение на отделните основни работи от предвидените екипи (качество на труда, качество на материалите), както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора, от което да е видно, че предложението има най-висок качествен ефект за изпълнение на поръчката като цяло. Установява се наличие на ясно и конкретно предложение относно действията на участника спрямо изискванията на възложителя.</p> <p>Ясно и конкретно е демонстрирана връзката между предвидените дейности от една страна, а от друга предложението за организацията, мобилизацията и разпределението на използваните от участника ресурси</p>	<p align="center">15</p>	<p>Участникът е описал спецификите и целите на конкретната задача, като се е съобразил с предмета на поръчката. Описани са основните дейности и технологичната последователност на изпълнение.</p> <p>Конкретните строителни дейности са описани и са обвързани с предлаганите срокове и гарантират спазване на технологичната последователност.</p> <p>Предвидени са конкретни мерки за контрол на качеството на всички строителни дейности и доставяни материали.</p> <p>Подробно е описана частта, свързана с организацията, мобилизацията и разпределението на използваните от участника ресурси по дейности, като същите са обвързани с приложения линеен график.</p> <p>Участникът е приложил сертификати и декларации за съответствие на: топлоизолационни плочи, мазилка, стъклофибърна мрежа, гипсова шпакловка, дюбели, лепило, плочи от минерална вата, дограма и др.</p> <p>Участникът е приложил примерен линеен график и график на работната ръка.</p>
---	--------------------------	--

(човешки ресурси и предвидените техника и механизация).		
---	--	--

Заличено обстоятелство,
Председател: инж. Марияна Косталинова
Зам. Председател: Годор Попов – на основание чл.2 от ЗЗЛД

Членове:

- Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД
1. инж. Малина Дончева
 2. Венета Ганева
 3. инж. Мария Стоева
 4. Светла Тодорова –
 5. Теодора Цанева –

Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД

Участник: ПИ ЕС АЙ АД
 Обособена позиция 6
 Получени точки: 25 т.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Критерии	Оценка (Точки)	Мотиви и аргументи на комисията
<p>- Предвидени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите на ежедневието, идентифицирани от Възложителя – физически достъп; достъп до комунални услуги (водо-, електро-, газоснабдяване, телефон и интернет); Предложените мерки следва да са адекватни и приложими.</p> <p>- Предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на всички предложени мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора.</p>	<p>15</p>	<p>Участникът е предвидил в техническото си предложение мерки за намаляване на затрудненията за следните аспекти на ежедневието: физически достъп – обезопасителни парапети и мрежи, пасарелки, временни рампи, осветление в опасните участъци; комунални услуги: предварително съгласяване с експлоатационните дружества, предварително уведомяване на живущите за евентуално спиране на комуникация, своевременно отстраняване на причините за спиране, осигуряване на бутилирана вода, увеличаване на техническия и човешки ресурс при авария.</p> <p>Предложени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите, които са адекватни и приложими.</p> <p>Предвидени са дейности за контрол и мониторинг на всички предложени мерки, като: контрол от техническия ръководител, контрол по ЗБУТ, стриктно спазване на строителния график, постоянен контрол за целостта на всички предпазни съоръжения, контрол върху строителната техника.</p>

ПОДПОКАЗАТЕЛ - РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

- Всеобхватно (от нормативна и практическа гледна точка и в	10	Участникът е описал спецификите и целите на
---	----	---

<p>съответствие с техническите спецификации на Възложителя) са описани предложенията за изпълнението и отговарят на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти, и са съобразени с предмета на поръчката. Оценката се поставя на предложения, които са подробни и конкретни спрямо спецификата на предмета на поръчката, но в които се установят несъществени непълноти, свързани с:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предложението за изпълнение на една или повече от дейностите съобразно предвидените работи в техническата спецификация и/или инвестиционните проекти, и/или - последователността или взаимнообвързаността при изпълнение на дейностите, и/или - предложението за начините (мерките) за постигане на качество или се установяват такива непълноти относно предложението на участниците за изпълнение на ключовите моменти, и/или - частта от предложението, свързано с организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника ресурси, обвързани с предложението за изпълнение на дейностите. 		<p>конкретната задача, като се е съобразил с предмета на поръчката. Описани са основните дейности и технологичната последователност на изпълнение.</p> <p>Конкретните строителни дейности са описани и са обвързани с предлаганите срокове и гарантират спазване на технологичната последователност, но не е ясно разписана взаимнообвързаността помежду им.</p> <p>Предвидени са конкретни мерки за контрол на качеството на строителните дейности и доставяни материали.</p> <p>Описана е частта, свързана с организацията, мобилизацията и разпределението на използваните от участника ресурси по дейности, като същите са обвързани с приложения линеен график.</p> <p>Участникът е приложил сертификати и декларации за съответствие на: топлоизолационна система, топлоизолационни плочи, стъклотекстилна мрежа, разтвор, дюбели, грунд, мазилка, дограма и др.</p> <p>Участникът е приложил примерен линеен график и график на работната ръка.</p>
--	--	--

Председател: инж. Марияна Костадинова
Зам. Председател: Тодор Попов – **Заличено обстоятелство, на основание чл.2 от ЗЗЛД**

Членове:

1. инж. Малина Дончева – **Заличено обстоятелство,**
2. Венета Ганева –
3. инж. Мария Стоева – **на основание чл.2 от ЗЗЛД**
4. Светла Годорова –
5. Теодора Цанева – **Заличено обстоятелство, на основание чл.2 от ЗЗЛД**

Участник: **ПЛАНЕКС ЕООД**
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8
Получени точки: 30 т.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Критерии	Оценка (Точки)	Мотиви и аргументи на комисията
<p>- Предвидени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите на ежедневието, идентифицирани от Възложителя – физически достъп; достъп до комунални услуги (водо-, електро-, газоснабдяване, телефон и интернет); Предложените мерки следва да са адекватни и приложими.</p> <p>- Предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на всички предложени мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора.</p>	<p>15</p>	<p>Участникът е предвидил в техническото си предложение мерки за намаляване на затрудненията за следните аспекти на ежедневието: физически достъп – използване на машини с по-ниски емисии на шум, стандартно работно време, ежедневно почистване и оросяване на прилежащите улици, обезопасени проходи, парапети, пасарелки, осветление в опасните участъци, предпазни мрежи и козирки и др.; комунални услуги: предварително съгласуване с експлоатационните дружества, незабавно отстраняване на причините за спиране на услугата, съгласуване с живущите, увеличаване на технически и човешки ресурс при авария.</p> <p>Предложени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите, които са адекватни и приложими.</p> <p>Предвидени са дейности за контрол и мониторинг на всички предложени мерки, като: ежедневен контрол от техническия ръководител.</p>

ПОДПОКАЗАТЕЛ - РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

<p>- Всеобхватно (от нормативна и практическа гледна точка и в съответствие с техническите спецификации на Възложителя) са описани спецификите и целите на конкретната задача, като са в най-висока степен с предмета на поръчката.</p>	<p>15</p>	<p>Участникът е описал спецификите и целите на конкретната задача, като се е съобразил с предмета на поръчката. Описани са основните дейности и технологичната</p>
---	-----------	--

<p>Представено е ясно и подробно предложение по отношение изпълнението на основните дейности, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Също така ясно е обяснена и е демонстрирана последователността и/или взаимнообвързаността на конкретните действия при изпълнение на дейностите. Определената продължителност за изпълнение на отделните дейности е реалистична и съответства на добрите строителни практики.</p> <p>Посоченият брой точки получават и предложения, предвиждащи ясни и конкретни мерки за осигуряване на качество по време на изпълнението на предвидените в рамките на договора дейности. Поставен е акцент върху предложението на конкретните мерки, осигуряващи необходимия контрол на качеството. Подробно са предложени начините (мерките) за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество, изпълнение на отделните основни работи от предвидените екипи (качество на труда, качество на материалите), както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора, от което да е видно, че предложението има най-висок качествен ефект за изпълнение на поръчката като цяло.</p> <p>Установява се наличие на ясно и конкретно предложение относно действията на участника спрямо изискванията на възложителя.</p> <p>Ясно и конкретно е демонстрирана връзката между предвидените дейности от една страна, а от друга предложението за организацията, мобилизацията и разпределението на използваните от участника ресурси (човешки ресурси и предвидените техника и механизация).</p>	<p>последователност на изпълнение.</p> <p>Конкретните строителни дейности са описани и са обвързани с предлаганите срокове и гарантират спазване на технологичната последователност.</p> <p>Предвидени са конкретни мерки за контрол на качеството на строителните дейности и доставяни материали.</p> <p>Подробно е описана частта, свързана с организацията, мобилизацията и разпределението на използваните от участника ресурси по дейности, като същите са обвързани с приложения линеен график.</p> <p>Участникът е приложил сертификати и декларации за съответствие на: интегрирана топлоизолационна система, топлоизолационни плочи, лепило, дюбели, стъклотекстилна мрежа, шпакловка, мазилка, дограма и др.</p> <p>Участникът е приложил примерен линеен график и график на работната ръка.</p>
---	--

Председател: инж. Марияна Коста

Зам. Председател: Тодор Попов

Членове:

1. инж. Малина Дончева –

2. Венета Ганева –

3. инж. Мария Стоева –

4. Светла Годорова –

5. Теодора Цанева – ...

Заличено обстоятелство,

на основание чл.2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство,

на основание чл.2 от ЗЗЛД

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Габрово по обособени позиции: Обособена позиция №3: Блок „Дъб“, гр.Габрово, бул. Столетов №135
 Обособена позиция №5: СС „Плиска – блок Плиска, ул. Свищовска №№70, 72 и 74, гр.Габрово“
 Обособена позиция №6: Сдружение за обновяване на блок Тингява, гр.Габрово, Община Габрово, ул.Свищовска №№ 101, 103 и 105
 Обособена позиция №8: Сдружение за обновяване на блок Тингява, гр.Габрово, ул. Видима №№ 27-29

ТАБЛИЦА ЗА ОБЩА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА - Приложение №2

Участник	Техническо предложение за изпълнение на строителството /ПТШС/ точки	ПРЕДЛОЖЕН СРОК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ календарни дни	СРОК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ (ПСП) ПСП = (Пмин / Пп) x 20... (брой точки)	Обща техническа оценка в точки
По обособена позиция № 3				
ГЕОПЛАН КЪНСТРАКШЪН ЕООД	25	5	5/5*20=20	45
По обособена позиция № 5				
ДЗЗД „ЛИМК ГАБРОВО	30	7	7/7*20=20	50
По обособена позиция № 6				
ДЗЗД „РИАСТРОИ“	30	5	5/5*20=20	50
ШИ ЕС АЙ АЛ	25	44	5/44*20=2.3	27,3
По обособена позиция № 8				
ПЛАНЕКС ЕООД	30	5	5/5*20=20	50

Комисия:
 инж. Марияна К...
 Тодор Попов -
 инж. Малина Донч...
 Венета Ганева -
 инж. Мария Стоева
 Светла Тодорова -
 Теодора Цанева -

Заличено обстоятелство,
 на основание чл.2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство,
 на основание чл.2 от ЗЗЛД



ДЕКЛАРАЦИЯ
за конфиденциалност на информацията съгл. чл. 102 от ЗОП

Подписаният Никола Симеонов Николов,

в качеството си на Управител на „Техно Строй България“ ООД – управляващ съдружник на обединението и представляващ ДЗЗД „Лимк Габрово“ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Габрово по обособени позиции:

Обособена позиция №1: Габрово, ул. Зелена ливада № 4, 6, 8

Обособена позиция №2: гр.Габрово, кв.Русевци 1, ул.Селимица №№ 9, 11, 13

Обособена позиция №3: Блок „Дъб“, гр.Габрово, бул. Столетов №135

Обособена позиция №4: СС „Пионер – гр.Габрово, ул.Чардафон № 7, вх.А, Б, В“

Обособена позиция №5: СС „Плиска – блок Плиска, ул. Свищовска №№70, 72 и 74, гр.Габрово“

Обособена позиция №6: Сдружение за обновяване на блок Тинтява, гр.Габрово, Община Габрово, ул.Свищовска №№ 101, 103 и 105

Обособена позиция №7: СС „КДН – гр.Габрово, ул.Даскал Алекси № 2, вх.А, Б и В“

Обособена позиция №8: „Габрово, ул. Видима №№ 27-29“

Обособена позиция №9: гр. Габрово , ул. "Петър Михов" № 59, 61, 63,

по обособена позиция № 5: СС „Плиска – блок Плиска, ул. Свищовска №№70, 72 и 74, гр.Габрово“

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Информацията, съдържаща се в: идейна концепция за обекта, включващо обяснителна записка и графични приложения, предложение за изпълнение на строителството, ведно с мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата, работна програма за изпълнение на строителството, примерен линеен график за видовете СМР, част от Предложението за изпълнение на поръчката, да се счита за конфиденциална, поради наличие на търговска тайна.
2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от Възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Дата: 15/08/2016г.

Подпис:.....


ДЗЗД „ЛИМК ГАБРОВО“