

ПРОТОКОЛ №2

от заседание на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка – открита процедура по реда на ЗОП с предмет: **Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Габрово по обособени позиции:**

Обособена позиция №1: Габрово, ул. Зелена ливада № 4, 6, 8

Обособена позиция №2: гр.Габрово, кв.Русевци 1, ул.Селимица №№ 9, 11, 13

Обособена позиция №3: Блок „Дъб“, гр.Габрово, бул. Столетов №135

Обособена позиция №4: СС “Пионер – гр.Габрово, ул.Чардафон № 7, вх.А, Б, В“

Обособена позиция №5: СС “Плиска – блок Плиска, ул. Свищовска №№70, 72 и 74, гр.Габрово“

Обособена позиция №6: Сдружение за обновяване на блок Тинтява, гр.Габрово, Община Габрово, ул.Свищовска №№ 101, 103 и 105

Обособена позиция №7: СС „КДН – гр.Габрово, ул.Даскал Алекси № 2, вх.А, Б и В“

Обособена позиция №8: „Габрово, ул. Видима №№ 27-29

Обособена позиция №9: гр. Габрово, ул. "Петър Михов" № 59, 61, 63

открита с Решение № 128/06.07.2016 г. на Кмета на Община Габрово.

На 03.10.2016 г. от 10:00 часа, в сградата на Община Габрово /Заседателна зала, етаж 3/, се проведе заседание на комисията, определена за провеждане на открита процедура по реда на ЗОП с предмет: **Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Габрово по обособени позиции:**

Обособена позиция №1: Габрово, ул. Зелена ливада № 4, 6, 8

Обособена позиция №2: гр.Габрово, кв.Русевци 1, ул.Селимица №№ 9, 11, 13

Обособена позиция №3: Блок „Дъб“, гр.Габрово, бул. Столетов №135

Обособена позиция №4: СС “Пионер – гр.Габрово, ул.Чардафон № 7, вх.А, Б, В“

Обособена позиция №5: СС “Плиска – блок Плиска, ул. Свищовска №№70, 72 и 74, гр.Габрово“

Обособена позиция №6: Сдружение за обновяване на блок Тинтява, гр.Габрово, Община Габрово, ул.Свищовска №№ 101, 103 и 105

Обособена позиция №7: СС „КДН – гр.Габрово, ул.Даскал Алекси № 2, вх.А, Б и В“

Обособена позиция №8: „Габрово, ул. Видима №№ 27-29

Обособена позиция №9: гр. Габрово , ул. "Петър Михов" № 59, 61, 63, открита с Решение № 128/06.07.2016 г. на Кмета на Община Габрово,

в частта по

Обособена позиция №1: Габрово, ул. Зелена ливада № 4, 6, 8

Обособена позиция №2: гр.Габрово, кв.Русевци 1, ул.Селимица №№ 9, 11, 13

Обособена позиция №4: СС “Пионер – гр.Габрово, ул.Чардафон № 7, вх.А, Б, В“

Обособена позиция №7: СС „КДН – гр.Габрово, ул.Даскал Алекси № 2, вх.А, Б и В“

Обособена позиция №9: гр. Габрово , ул. "Петър Михов" № 59, 61, 63

Комисията е назначена със Заповед № 1635/17.08.2016 г. на Кмета на Община Габрово, в състав:

Комисия в състав:

Председател: инж. Марияна Костадинова – директор дирекция ИЕ

Зам. Председател: инж. Деян Дончев – ст. експерт дирекция ИЕ, Община Габрово

Членове:

1. Тодор Попов – гл. юрисконсулт, Община Габрово
2. Венета Ганева - гл. експерт отдел ОПКПЧП, Община Габрово
3. инж. Мария Стоева – гл. експерт дирекция ИЕ, Община Габрово
4. Светла Тодорова – ст. експерт отдел ФБ, Община Габрово
5. Теодора Цанева – гл. експерт отдел ПИР, Община Габрово

и резервни членове Миряна Христова – гл. юрисконсулт отдел ОПКПЧП, Община Габрово
Маринела Коева – ст.експерт отдел Счетоводен, Община Габрово и инж. Соня Корназова – директор дирекция УТ, Община Габрово, със задача да приеме, разгледа, оцени и класира получените оферти за избор на изпълнител на обществената поръчка.

Председателят на комисията откри заседанието в 10.00 часа. Комисията заседава в редовен състав.

В рамките на срока, определен от комисията в протокол №1 и с оглед направените от комисията констатации, са постъпили допълнителни документи. Допълнителните документи са представени, както следва:

№	Участник	Вх. №, дата и час
1.	ДЗЗД ПРОЕКТСТРОЙ ЛИНК ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1	ИЕ-01-03-517#1/10.09.2016г.; 13:42 ч.
2.	ОБЕДИНЕНИЕ ГРАДСКА СРЕДА НА ГАБРОВО - II ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 9	ИЕ-01-03-517#2/10.09.2016г.; 14:25 ч.
3.	БМ ГРУП ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2	ИЕ-01-03-517#3/12.09.2016г.; 09:06 ч.
4.	КОНСОРЦИУМ ЕВРОЕФЕКТ ГАБРОВО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2	ИЕ-01-03-517#4/12.09.2016г.; 09:10 ч.
5.	ОБЕДИНЕНИЕ ТРЕЙС АРХ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4	ИЕ-01-03-517#5/12.09.2016г.; 09:54 ч.
6.	ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ 2004 ЕООД ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4	ИЕ-01-03-517#6/12.09.2016г.; 15:48 ч.
7.	ГИПСОТЕХНИКА ООД ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7	ИЕ-01-03-517#7/12.09.2016г.; 16:59 ч.
8.	МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001 ЕООД ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 9	ИЕ-01-03-517#8/13.09.2016г.; 09:33 ч.
9.	ДЗЗД РЕСТИНИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2	ИЕ-01-03-517#9/13.09.2016г.; 11:14 ч.

I. Участници, които не са представили допълнителни документи, предвид констатациите на комисията в Протокол 1:

Участник **ОБЕДИНЕНИЕ ИНЖЕНЕРИНГ САНИРАНЕ 2016** за об. позиция №2 не е представил допълнителни документи за обособена позиция №2, поради което **не покрива** критериите за подбор, включващи минимални изисквания за технически и професионални способности на участниците, обективирани в Раздел III, буква Б, т. 2.2.1. от Указанията за участие в процедурата и Раздел VI.3 от Обявлението за поръчката, а именно:

- в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) от ОБЕДИНЕНИЕ ИНЖЕНЕРИНГ САНИРАНЕ 2016, Част II, буква А, **не е попълнена коректно** (посочено е, че Обединението участва с друг ик. оператор), съгласно изискванията на възложителя, обективирани в Раздел III, буква Б, т. 2.2.1. от Указанията за участие в процедурата и Раздел VI.3 от Обявлението за поръчката;

- в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) от ПСФ Мостинженеринг АД е подписан само от изпълнителния директор, но **не е подписан от членовете на съвета на директорите**, съгласно изискванията на възложителя, обективирани в Раздел III, буква Б, т. 2.2.1. от Указанията за участие в процедурата и Раздел VI.3 от Обявлението за поръчката;

- в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) от СД Мистрал-ТСС-Стойнова, Стоянов е подписан само от управителя, но **не е подписан от другия представител, както и от неограничените съдружници**, съгласно изискванията на възложителя, обективирани в Раздел III, буква Б, т. 2.2.1. от Указанията за участие в процедурата и Раздел VI.3 от Обявлението за поръчката;

Комисията предлага участникът **да бъде отстранен** от по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция №2, на основание **чл. 107, т.1 от ЗОП**.

II. Предвид констатациите на Комисията в Протокол 1, участник ДЗЗД ПРОЕКТСТРОЙ ЛИНК за об. позиция №1 е представил:

- ЕЕДОП от обединението като в част IV “Критерии за подбор“, б. „В“ Технически и професионални способности, за описаните предоставени услуги и строителство са видни височина и РЗП на обектите.

- ЕЕДОП от ЕТ Проектстрой-Петър Петров ЕЕДОП като в част IV “Критерии за подбор“, б. „В“ Технически и професионални способности, в описаното строителство са видни височина и РЗП на обектите, като е посочен и период на изпълнение.

- ЕЕДОП от Линк – Русе ЕООД като в част IV “Критерии за подбор“, б. „В“ Технически и професионални способности, в описаните предоставени услуги са видни височина и РЗП на обектите, съответно участник **ДЗЗД ПРОЕКТСТРОЙ ЛИНК отговаря** на изискванията за подбор на Възложителя.

III. Предвид констатациите на Комисията в Протокол 1, участник ОБЕДИНЕНИЕ ГРАДСКА СРЕДА НА ГАБРОВО - II за об. позиция №9 е представил:

- ЕЕДОП от ОБЕДИНЕНИЕ ГРАДСКА СРЕДА НА ГАБРОВО - II, като Част II, буква А, е попълнена коректно, съгласно изискванията на възложителя, обективирани в Раздел III, буква Б, т. 2.2.1. от Указанията за участие в процедурата и Раздел VI.3 от Обявлението за поръчката;

- Споразумение за създаване на обединение и допълнително споразумение към него като е видно, кой от участниците в обединението ще изпълнява проектирането, съгласно изискванията на възложителя, обективирани в Раздел III, буква Б, т. 2.2.3. от Указанията за участие в процедурата и Раздел VI.3 от Обявлението за поръчката.

Така представените документи **отговарят** на изискванията за подбор на Възложителя.

IV. Предвид констатациите на Комисията в Протокол 1, участник БМ ГРУП ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД за об. позиция №2 е представил:

- ЕЕДОП на участника като при посочване на извършеното строителство са видни енергоспестяващи мерки, РЗП и височина на сградите.

- ЕЕДОП на подизпълнителя **с посочена** извършена услуга по проектиране и **посочени** технически експерти проектантите, които ще изпълнят проектирането – каквото е изискването на възложителя, съответно участник **БМ ГРУП ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД отговаря** на изискванията за подбор на Възложителя.

V. Предвид констатациите на Комисията в Протокол 1, участник КОНСОРЦИУМ ЕВРОЕФЕКТ ГАБРОВО за об. позиция №2 е представил:

- ЕЕДОП на консорциума с посочено наличието на две застраховки – професионална отговорност на строителя и професионална отговорност на проектанта. За посочените извършено строителство и предоставената услуга (проектиране) е посочена височина на сградите;

Така представените документи **отговарят** на изискванията за подбор на Възложителя.

VI. Предвид констатациите на Комисията в Протокол 1, участник ОБЕДИНЕНИЕ ТРЕЙС АРХ за об. позиция №4 е представил:

- ЕЕДОП от ОБЕДИНЕНИЕ ТРЕЙС АРХ, като Част IV е попълнена коректно, съгласно изискванията на възложителя, обективирани в Раздел III, буква Б, т. 2.2.1. от Указанията за участие в процедурата и Раздел VI.3 от Обявлението за поръчката;

- ЕЕДОП на проектанта като за изпълнена услуга (проектиране) е видно покриването на изискванията за височина и РЗП на сградата.

Така представените документи **отговарят** на изискванията за подбор на Възложителя.

VII. Предвид констатациите на Комисията в Протокол 1, участник ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ 2004 ЕООД за об. позиция №4 е представил:

- ЕЕДОП на участника като при посочването на извършеното строителство и на описаната услуга, **са посочени** височина и РЗП на обектите. От ЕЕДОП на участника **е видно, че същия** покрива минималните изискванията за работници по квалификация.

- ЕЕДОП на подизпълнителя **като е посочена** извършена услуга по проектиране **и са посочени** експертите – проектантите, каквото е изискването на Възложителя. В ЕЕДОП на подизпълнителя **е посочено** и наличието на застраховка професионална отговорност.

Участник ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ 2004 ЕООД **отговаря** на изискванията за подбор на Възложителя.

VIII. Предвид констатациите на Комисията в Протокол 1, участник ГИПСОТЕХНИКА ООД за об. позиция №7 е представил:

- ЕЕДОП на Участника с посочено процентно участие на подизпълнителя и е посочено неговото име.

- ЕЕДОП на подизпълнителя с посочено изпълнението на сходна услуга, като са посочени и експерти проектантите.

Представените документи покриват изискванията на Възложителя, съответно участник **ГИПСОТЕХНИКА ООД отговаря** на изискванията за подбор на Възложителя

IX. Предвид констатациите на Комисията в Протокол 1, участник от МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001 ЕООД за об. позиция №9 е представил:

- ЕЕДОП с попълнена Част II, буква Б (относно представителството на участника)

- В ЕЕДОП за декларираните услуги (извършеното проектиране) са видни височината на сградата, описаната услуга е сходна /жилищна или обществено обслужваща/ и е в референтния период;

- В ЕЕДОП за декларираното строителство е посочено РЗП и височина, обекта е сходен /жилищна или обществено обслужваща/, видно е прилагането на енергоспестяващи мерки.

- В ЕЕДОП са посочени конкретни лица – технически експерти – каквото е изискването на възложителя.

Участникът **отговаря** на изискванията за подбор на Възложителя

Х. Предвид констатациите на Комисията в Протокол 1, участник ДЗЗД РЕСТИНИ за об. позиция №2 е представил:

- Опис на представените документи, съдържащи се в опаковката, подписан от упълномощеното лице, съгласно изискванията на възложителя, обективирани в Раздел III, буква Б, т. 2.1. от Указанията за участие в процедурата и Раздел VI.3 от Обявлението за поръчката;

- Документ, от който е видно правното основание за създаване на обединението /заверено копие/, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението., съгласно изискванията на възложителя, обективирани в Раздел III, буква Б, т. 2.2.3. от Указанията за участие в процедурата и Раздел VI.3 от Обявлението за поръчката

- ЕЕДОП от ДЗЗД РЕСТИНИ като Част IV, буква В, т.1а (в частта за строителство) е попълнена коректно, но т.1б (в частта за проектиране) не е попълнена, съгласно изискванията на възложителя, обективирани в Раздел III, буква А, т. 5.1. и т. 5.2 от Указанията за участие в процедурата и Раздел III.1.3 от Обявлението за поръчката, информацията за извършена услуга и покриване на критериите е видна от представения от Реминг Консулт АД ЕЕДОП;

- в ЕЕДОП от ДЗЗД РЕСТИНИ са посочени технически лица, проектант и работници, декларирано е наличието на механизацията/оборудване.

- ЕЕДОП от Стини ООД подписан от всички членове на управителния съвет, съгласно изискванията на възложителя, обективирани в Раздел III, буква Б, т. 2.2.1. от Указанията за участие в процедурата и Раздел VI.3 от Обявлението за поръчката. В същия е посочена информация за наличие на механизация, за покриване на минималните изисквания за работници по квалификация, както и екип проектант. Посочените изпълнени сторителни обекти съдържат информация за височина.

- ЕЕДОП от Реминг Консулт АД подписан от всички членове на управителния съвет, съгласно изискванията на възложителя, обективирани в Раздел III, буква Б, т. 2.2.1. от Указанията за участие в процедурата и Раздел VI.3 от Обявлението за поръчката. В същия се съдържа информация за изпълнена сходна услуга по проектиране, като са посочени и експерти проектант.

С представените от ДЗЗД РЕСТИНИ документи комисията установи, че участника **отговаря** на изискванията за подбор на възложителя.

Въз основа на така представените документи, Комисията прие за установено следното:

№	Участник	Обособена позиция
1	ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ 2004 ЕООД ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4	Отговаря на изискванията на възложителя за об. поз. 4
2	МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001 ЕООД ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 9	Отговаря на изискванията на възложителя об. поз. 9
3	БМ ГРУП ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2	Отговаря на изискванията на възложителя об. поз. 2
4	ДЗЗД РЕСТИНИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2	Отговаря на изискванията на възложителя об. поз. 2
5	ПИ ЕС ПИ ЕООД ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4	Отговаря на изискванията на възложителя об. поз. 4

6	ОБЕДИНЕНИЕ ТРЕЙС АРХ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4	Отговаря на изискванията на възложителя об. поз. 4
7	ИНФРА БИЛД ПРОЕКТ ЕООД ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1	Отговаря на изискванията на възложителя об. поз. 1
8	ТРЕЙС СОФИЯ ЕАД ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7	Отговаря на изискванията на възложителя об. поз. 7
9	ДЗЗД ПРОЕКТСТРОЙ ЛИНК ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1	Отговаря на изискванията на възложителя об. поз. 1
10	ОБЕДИНЕНИЕ ГРАДСКА СРЕДА НА ГАБРОВО - II ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 9	Отговаря на изискванията на възложителя об. поз. 9
11	ГИПСОТЕХНИКА ООД ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7	Отговаря на изискванията на възложителя об. поз. 7
12	КОНСОРЦИУМ ЕВРОЕФЕКТ ГАБРОВО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2	Отговаря на изискванията на възложителя об. поз. 2

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения.

Критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта – оптимално съотношение качество/цена”.

1. Техническо предложение на Участник ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ 2004 ЕООД за обособена позиция №4:

Участникът е предложил **10 /десет/ календарни дни** за изготвяне на работен проект и **150 /сто и петдесет/ календарни дни** за изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор. Участникът е представил Идейна концепция за обекта с необходимите обяснителна записка и графични приложения.

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на строителството с необходимите приложения:

I. Приложение – “Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата.

Участникът е предвидил в техническото си предложение мерки за намаляване на затрудненията за следните аспекти на ежедневието: физически достъп – безопасителни мрежи, предпазни тунели, съгласуване на графика за изпълнение с живущите, подходящ начин за издигане на материали без ползване на асансьорите, резервни варианти за изпълнение, информираност, сигнализация; комунални услуги: монтиране на временно електрическо захранване, подмяна на светлинните източници в светлата част на деня, полагане на кабели в нови трасета и бързо превключване, установяване местоположението на ВиК инсталациите с цел предотвратяване на аварии, комуникация с кабелните оператори, установяване на техните трасета и др.

Предложени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите, които са адекватни и приложими.

Предвидени са дейности за контрол и мониторинг на всички предложени мерки, като: ежедневно непрекъснато наблюдение от обектовото ръководство и съгласуване на работите с домоуправителя, непрекъсната комуникация с представители на сдружението, ежедневен контрол на ЗБУТ, ежедневен контрол върху шум, прах и строителни отпадъци.

II. Приложение – Работна програма за изпълнение на строителството, с приложени сертификати за качество на основни материали, минимум за топлоизолационни системи и дограма.

Участникът е описал всеобхватно спецификите и целите на конкретната задача, като изцяло се е съобразил с предмета на поръчката. Ясно и подробно са описани основните дейности и технологичната последователност на изпълнение.

Конкретните строителни дейности са подробно описани и са обвързани с предлаганите срокове и гарантират спазване на технологичната последователност.

Предвидени са конкретни мерки за контрол на качеството на всички строителни дейности и доставяни материали.

Изпълнението на конкретните СМР е в съответствие с техническите спецификации на Възложителя и с указанията за работа на предложените производители, съобразени с техническите характеристики на съответните материали.

Подробно е описана частта, свързана с организацията, мобилизацията и разпределението на използваните от участника ресурси, като същите са обвързани с приложения линеен график.

Участникът е приложил сертификати и декларации за съответствие на: топлоизолационна система, топлоизолационни плочи, лепилна и шпакловъчна смес, грунд, стъклотекстилна мрежа, дюбели, мазилка, разтвори, дограма, битумна хидроизолация и др.

III Примерен Линеен график за видове СМР

Участникът е приложил примерен линеен график и график на работната ръка, отразяващи видовете СМР в съответствие с изискванията на Възложителя.

Представени са:

1. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – *Образец №10*;
2. Декларация за срока на валидност на офертата – *Образец №8*;
3. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – *Образец №12*;
4. Декларация за извършено посещение и оглед на обекта – *Образец №9*.
5. Декларация (*Образец №11*) съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. с ПМС 114 от 08.05.2015 на МРРБ, с която участникът декларира, че ще бъде в състояние да осигури предложения от него материален и човешки ресурс за изпълнение напоръчката/ ако същата им бъде възложена/.
6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - *Образец №13 - 2 бр.*
7. Декларация за липса на свързаност с друг участник - *Образец № 14 - 2 бр.*

2. Техническо предложение на Участник МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001 ЕООД за обособена позиция №9:

Участникът е предложил **30 /тридесет/ календарни дни** за изготвяне на работен проект и 150 /сто и петдесет/ календарни дни за изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор

Участникът е представил Идейна концепция за обекта с необходимите обяснителна записка и графични приложения.

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на строителството с необходимите приложения:

I. Приложение – “Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата.

Участникът е предвидил в техническото си предложение мерки за намаляване на затрудненията за следните аспекти на ежедневието: физически достъп – складиране на материали и техника на места, неограничаващи свободния достъп и движение, обозначителни ивици, временни преминавания, обезопасени пешеходни мостове, изпълнение на СМР в светлата част на деня с ограничаване на шума в часовете между 14,00 и 16,00 ч., информираност на живущите, непрекъснато почистване на подходните и пешеходни места, системно премахване на строителните отпадъци, наличие на водоноска за оросяване на местата с повишена запрашеност, предпазни мрежи и др.; комунални услуги: съгласуване с районните

отговорници на всички комуникации за отбелязване и предотвратяване на увреждането им, изготвяне на предварителни графици при нужда от спиране на дадена услуга, алтернативно решение за временно захранване, изпълнение в светлата част на денонощието и др.

Предложени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите, които са адекватни и приложими.

Предвидени са дейности за контрол и мониторинг на всички предложени мерки, като: непосредствено наблюдение, последващ контрол, съгласуване и предварителен контрол, събиране на информация и анализиране на състоянието и качеството на дейностите, своевременна идентификация на потенциални проблеми, срещи и оперативки с другите участници в инвестиционния процес и живущите и др.

II. Приложение – Работна програма за изпълнение на строителството, с приложени сертификати за качество на основни материали, минимум за топлоизолационни системи и дограма.

Участникът е описал спецификите и целите на конкретната задача, като се е съобразил с предмета на поръчката. Ясно и подробно са описани основните дейности и технологичната последователност на изпълнение.

Конкретните строителни дейности са подробно описани, но реферират към срок за изпълнение от 60 дни, а съгласно предложението на участника и приложения линеен график, изпълнението ще е 150 календарни дни, тоест не са обвързани с приложения график.

Предвидени са конкретни мерки за контрол на качеството на всички строителни дейности и доставяни материали.

Участникът е приложил сертификати и декларации за съответствие на: топлоизолационни продукти за сгради, дограма, битумна хидроизолация, топлоизолационни плочи, лепилна и шпакловъчна смес, стъклотекстилна мрежа, мазилка, грунд, дюбели, разтвори и др.

III Примерен Линеен график за видове СМР

Участникът е приложил примерен линеен график и график на работната ръка.

Представени са:

1. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – *Образец №10*;
2. Декларация за срока на валидност на офертата – *Образец №8*;
3. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – *Образец №12*;
4. Декларация за извършено посещение и оглед на обекта – *Образец №9*.
5. Декларация (*Образец №11*) съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. с ПМС 114 от 08.05.2015 на МРРБ, с която участникът декларира, че ще бъде в състояние да осигури предложението от него материален и човешки ресурс за изпълнение на поръчката/ ако същата им бъде възложена/.
6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - *Образец №13*.
7. Декларация за липса на свързаност с друг участник - *Образец № 14*.

3.Техническо предложение на Участник БМ ГРУП ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД за обособена позиция №2:

Участникът е предложил **6 /шест/ календарни дни** за изготвяне на работен проект и **180 /сто и осемдесет/ календарни дни** за изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор. Участникът е представил Идейна концепция за обекта с необходимите обяснителна записка и графични приложения.

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на строителството с необходимите приложения:

I. Приложение – “Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата.

Участникът е предвидил в техническото си предложение мерки за намаляване на затрудненията за следните аспекти на ежедневието: физически достъп – информираност и съгласуване с живущите на маршрутите за доставка на материали, предупредителни знаци и предпазни ленти и мрежи, покрити временни подходи, временни пасарелки за осигуряване на достъп, недопускане на съхраняване на материали и инструменти на стълбищните площадки, ежедневно почистване на строителните отпадъци, изпълнение през светлата част на деня; комунални услуги: предварително съгласуване с експлоатационните дружества на местонахождението на комуникациите, трасиране и обозначаване на същите, съгласуване с живущите, монтиране на временно ел.захранване с байпасни връзки, подмяна на осветителните тела в светлата част на деня, при авария съсредоточване на технически и човешки ресурс за бързото ѝ отстраняване.

Предложени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите, които са адекватни и приложими.

Предвидени са дейности за контрол и мониторинг на всички предложени мерки, като: инструктажи, ежедневно и непрекъснато наблюдение от обектовото ръководство, съгласуване на работите с домоуправителя, непрекъсната комуникация с живущите, ежедневен контрол по ЗБУТ и върху изправността на съоръженията и др.

II. Приложение – Работна програма за изпълнение на строителството, с приложени сертификати за качество на основни материали, минимум за топлоизолационни системи и дограма.

Участникът е описал спецификите и целите на конкретната задача, като изцяло се е съобразил с предмета на поръчката. Ясно и подробно са описани основните дейности и технологичната последователност на изпълнение.

Конкретните строителни дейности са описани и са обвързани с предлаганите срокове и гарантират спазване на технологичната последователност.

Предвидени са конкретни мерки за контрол на качеството на всички строителни дейности и доставяни материали.

Подробно е описана частта, свързана с организацията, мобилизацията и разпределението на използваните от участника ресурси по дейности, като същите са обвързани с приложения линеен график.

Участникът е приложил сертификати и декларации за съответствие на: комплексна топлоизолационна система, дюбели, дограма, битумен грунд, хидроизолационна мушама и др.

III Примерен Линеен график за видове СМР

Участникът е приложил примерен линеен график и график на работната ръка, отразяващи видовете СМР в съответствие с изискванията на Възложителя.

Представени са:

1. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – *Образец №10*;
2. Декларация за срока на валидност на офертата – *Образец №8*;
3. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – *Образец №12*;
4. Декларация за извършено посещение и оглед на обекта – *Образец №9*.
5. Декларация (*Образец №11*) съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. с ПМС 114 от 08.05.2015 на МРРБ, с която участникът декларира, че ще бъде в състояние да осигури предложения от него материален и човешки ресурс за изпълнение на поръчката/ ако същата им бъде възложена/.
6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален

данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - *Образец №13 – 2бр.*

7. Декларация за липса на свързаност с друг участник - *Образец № 14 – 2бр.*

8. Декларация за конфиденциалност на информацията /свободен текст/.

4.Техническо предложение на Участник ДЗД РЕСТИНИ за обособена позиция №2:

Участникът е предложил **5 /пет/ календарни дни** за изготвяне на работен проект и **240 /двеста и четиридесет/ календарни дни** за изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор

Участникът е представил Идейна концепция за обекта с необходимите обяснителна записка и графични приложения.

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на строителството с необходимите приложения:

I. Приложение – “Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата.

Участникът е предвидил в техническото си предложение мерки за намаляване на затрудненията за следните аспекти на ежедневието: физически достъп – обозначителни табели, складиране на материали, инструменти, техника само на обособени места, без затрудняване на движението, обозначени ивици за преминаване на пешеходци и живущи, временни преминавания покрай ремонтираните зони, информираност, временни рампи и пешеходни мостове, работа в рамките на светлата част на деня и спазване на изискванията за шум в часовете между 14,00 и 16,00 ч., своевременно почистване на отпадъците и др.; комунални услуги: информираност, в случай на нужда от прекъсване на комуникация, това ще се извършва в часове с най-малко присъстващи живущи, изпълнение в светлата част на деня, кратък срок за отстраняване на евентуални аварии и агрегати за временно ползване.

Предложени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите, които са адекватни и приложими.

Предвидени са дейности за контрол и мониторинг на предложените мерки.

II. Приложение – Работна програма за изпълнение на строителството, с приложени сертификати за качество на основни материали, минимум за топлоизолационни системи и дограма.

Участникът е описал спецификите и целите на конкретната задача. Описани са основните дейности, но има несъществени непълноти в описването на взаимнообвързаността и технологичната последователност на изпълнение.

Предвидени са конкретни мерки за контрол на качеството на строителните дейности и доставяни материали.

Описани са организацията, мобилизацията и разпределението на използваните от участника ресурси по дейности.

Участникът е приложил сертификати и декларации за съответствие на: заземителни шини, кабели, плафониери, дограма, дюбели, топлоизолационни плочи, лепило, шпакловка, стъклофибърна мрежа и др.

III Примерен Линеен график за видове СМР

Участникът е приложил примерен линеен график и график на работната ръка.

Представени са:

1. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – *Образец №10 – 4бр.;*

2. Декларация за срока на валидност на офертата – *Образец №8 – 2бр.;*

3. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – *Образец №12- 3бр.;*

4. Декларация за извършено посещение и оглед на обекта – *Образец №9*.
5. Декларация (*Образец №11*) съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. с ПМС 114 от 08.05.2015 на МРРБ, с която участникът декларира, че ще бъде в състояние да осигури предложения от него материален и човешки ресурс за изпълнение напоръчката/ ако същата им бъде възложена/ - **3бр.**
6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - *Образец №13* – **7бр.**
7. Декларация за липса на свързаност с друг участник - *Образец № 14* – **5бр.**

5. Техническо предложение на Участник ПИ ЕС ПИ ЕООД за обособена позиция №4:

Участникът е предложил 10 /десет/ календарни дни за изготвяне на работен проект и 220 /двеста и двадесет/ календарни дни за изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор

Участникът е представил Идейна концепция за обекта с необходимите обяснителна записка и графични приложения.

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на строителството с необходимите приложения:

I. Приложение – “Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата.

Участникът е предвидил в техническото си предложение мерки за намаляване на затрудненията за следните аспекти на ежедневието: физически достъп – плътна ограда и безопасни пътища за преминаване, временни обиколни пътища, плътни проходи при входовете, своевременно извозване на строителните отпадъци, предпазни мрежи, обозначителни табели, съгласуван с живущите график на дейностите, информираност на живущите; комунални услуги: предварително уведомяване, осигуряване на водоноски при нужда от спиране на водоподаването, предварително уведомяване при нужда от спиране на електрозахранването, съвместна работа с интернет доставчиците по преместване на техните комуникации без прекъсване на услугата и бързото възстановяване при прекъсване.

Предложени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите, които са адекватни и приложими.

Предвидени са дейности за контрол и мониторинг на всички предложени мерки, като: инструктажи, ежедневно и непрекъснато наблюдение от обектовото ръководство, съгласуване на работите с домоуправителя, непрекъсната комуникация с живущите.

II. Приложение – Работна програма за изпълнение на строителството, с приложени сертификати за качество на основни материали, минимум за топлоизолационни системи и дограма.

Участникът е описал спецификите и целите на конкретната задача. Не всички основни дейности са ясно и подробно описани, с тяхната технологична последователност и изпълнение. Теплоизолиране на покрив и под са само маркирани, без да е описана технологията и спецификите по изпълнението им.

Липсва взаимнообвързаност при изпълнението на основните дейности – всяка е разписана сама за себе си.

Предвидени са конкретни мерки за контрол на качеството на строителните дейности и доставяни материали.

Описана е частта, свързана с организацията, мобилизацията и разпределението на използваните от участника ресурси по дейности, като същите са обвързани с приложения линеен график.

Участникът е приложил сертификати и декларации за съответствие на: битумен грунд, хидроизолационна мембрана, топлоизолационни плочи, лепилен разтвор, минерална каменна вата, шпакловка, стъклотекстилна мрежа, дюбели, суха минерална мазилка, дограма, гипсова шпакловка, боя и др.

III Примерен Линеен график за видове СМР

Участникът е приложил примерен линеен график и график на работната ръка.

Представени са:

1. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – *Образец №10*;
2. Декларация за срока на валидност на офертата – *Образец №8*;
3. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – *Образец №12*;
4. Декларация за извършено посещение и оглед на обекта – *Образец №9*.
5. Декларация (*Образец №11*) съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. с ПМС 114 от 08.05.2015 на МРРБ, с която участникът декларира, че ще бъде в състояние да осигури предложения от него материален и човешки ресурс за изпълнение напоръчката/ ако същата им бъде възложена/.
6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - *Образец №13*.
7. Декларация за липса на свързаност с друг участник - *Образец № 14*.
8. Декларация за конфиденциалност на информацията /свободен текст/.

6.Техническо предложение на Участник ОБЕДИНЕНИЕ ТРЕЙС АРХ за обособена позиция №4:

Участникът е предложил **15 /петнадесет/ календарни дни** за изготвяне на работен проект и **130 /сто и тридесет/ календарни дни** за изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор

Участникът е представил Идейна концепция за обекта с необходимите обяснителна записка и графични приложения.

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на строителството с необходимите приложения:

I. Приложение – “Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата.

Участникът е предвидил в техническото си предложение мерки за намаляване на затрудненията за следните аспекти на ежедневието: физически достъп – обозначителни ивици за преминаване на пешеходци, временни преминавания покрай ремонтираните зони, указателни табели, складиране на материали и техника така, че да не затруднява потока на движение няма да се допуска доставка и складиране на големи количества материали, осигуряване на временни рампи и пешеходни мостове при нужда, видовете работи ще се извършват в светлата част на деня, ще се избягва работа, от която се вдига шум между 14,00 и 16,00 ч., периодично информиране на живущите за предстоящите работи; комунални услуги: сътрудничество с доставчиците на услуги, при необходимост от спиране на дадена услуга, същото ще се извършва в най-ненатоварените часови зони, предварително ще бъде съобщено и уточнено времето на спиране с живущите, предварително уточняване с представители на дружествата-доставчици местата на комуникациите.

Предложени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите, които са адекватни и приложими.

Предвидени са дейности за контрол и мониторинг на всички предложени мерки, като: контрол и инспектиране, оформяне на резултатите в отделни досиета – въпросници, информационни листи, таблици и схеми, непрекъснат контрол върху планираните дейности, непрекъснат контрол по ЗБУТ.

II. Приложение – Работна програма за изпълнение на строителството, с приложени сертификати за качество на основни материали, минимум за топлоизолационни системи и дограма.

Участникът е описал спецификите и целите на конкретната задача, но не се е съобразил в пълна степен с предмета на поръчката. Ясно и подробно са описани основните дейности по енергоспестяващите мерки и технологичната последователност на изпълнение. Участникът не е третирали съпътстващите и последващи мерки, предмет на спецификациите, а именно обработка на корозирали и открити армировки, ремонт комини, вентилационни шапки и др. покривни работи, освежаване на общите части на сградата, демонтаж и възстановяване на мълниезащита и заземление. Същите дейности не са отразени и в линейния график, съответно в срока за изпълнение на СМР.

Предвидени са конкретни мерки за контрол на качеството на строителните дейности.

Участникът е приложил сертификати и декларации за съответствие на: алуминиева ламарина, разтвор, мазилка, воалит, топлоизолационни плочи, дограма, грунд, дюбели и др.

III Примерен Линеен график за видове СМР

Участникът е приложил примерен линеен график и график на работната ръка.

Представени са:

1. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – *Образец №10*;
2. Декларация за срока на валидност на офертата – *Образец №8*;
3. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – *Образец №12- 3бр.*;
4. Декларация за извършено посещение и оглед на обекта – *Образец №9*.
5. Декларация (*Образец №11*) съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. с ПМС 114 от 08.05.2015 на МРРБ, с която участникът декларира, че ще бъде в състояние да осигури предложения от него материален и човешки ресурс за изпълнение напоръчката/ ако същата им бъде възложена/ - **3бр.**
6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - *Образец №13 – 3бр.*
7. Декларация за липса на свързаност с друг участник - *Образец № 14 – 3бр.*

7. Техническо предложение на Участник ИНФРА БИЛД ПРОЕКТ ЕООД за обособена позиция №1:

Участникът е предложил **6 /шест/ календарни дни** за изготвяне на работен проект и 240 /двеста и четиридесет/ календарни дни за изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор

Участникът е представил Идейна концепция за обекта с необходимите обяснителна записка и графични приложения.

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на строителството с необходимите приложения:

I. Приложение – “Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата.

Участникът е предвидил в техническото си предложение мерки за намаляване на затрудненията за следните аспекти на ежедневието: физически достъп – съгласуване с живущите маршрути и часове за доставка на материали, предварителна информираност за графика на изпълнение, поставяне на предупредителни знаци, светлини и огради, временни подходи; комунални услуги: водоснабдяване, електроснабдяване, телевизия, интернет, газоснабдяване – монтиране на временно ел. захранване, независимо от съществуващата ел. инсталация, подмяна на светлинните източници в общите части в светлата част на деня,

изграждане на ел. инсталацията в общите части по нови трасета, превключване на ел. инсталациите, съгласувано с възложителя и СС, преместване на кабели за телефон и интернет без прекъсване на услугата, аварийен екип и др.

Предложени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите, които са адекватни и приложими.

Предвидени са дейности за контрол и мониторинг на всички предложени мерки, като: непрекъснатата комуникация с представител на СС, ежедневен контрол върху изправността на огражденията и подходите за достъп, ежедневен контрол на ЗБУТ, ежедневен контрол на шум, прах и строителни отпадъци и други.

II. Приложение – Работна програма за изпълнение на строителството, с приложени сертификати за качество на основни материали, минимум за топлоизолационни системи и дограма.

Участникът е описал всеобхватно спецификите и целите на конкретната задача, като изцяло се е съобразил с предмета на поръчката. Ясно и подробно са описани основните дейности и технологичната последователност на изпълнение. Предвидените дейности са обвързани със сроковете и графици за изпълнение на строителните работи, както и със спазването на необходимата технологична последователност за качествено изпълнение на дейностите.

Предвидени са конкретни мерки за контрол на качеството на всички строителни дейности.

Изпълнението на конкретните СМР е в съответствие с техническите спецификации на Възложителя и с указанията за работа на предложените производители, съобразени с техническите характеристики на съответните материали.

Участникът е приложил сертификати и декларации за съответствие на: разтвори на циментова основа, топлоизолационни системи, грундове, лепилна и шпакловъчна смес, топлоизолационни плочи, хидроизолация, мазилки, дограма и др.

III Примерен Линеен график за видове СМР

Участникът е приложил примерен линеен график и график на работната ръка.

Представени са:

1. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – *Образец №10*;
2. Декларация за срока на валидност на офертата – *Образец №8*;
3. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – *Образец №12*;
4. Декларация за извършено посещение и оглед на обекта – *Образец №9*.
5. Декларация (*Образец №11*) съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. с ПМС 114 от 08.05.2015 на МРРБ, с която участникът декларира, че ще бъде в състояние да осигури предложения от него материален и човешки ресурс за изпълнение на поръчката/ ако същата им бъде възложена/.
6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - *Образец №13 – 2бр.*
7. Декларация за липса на свързаност с друг участник - *Образец № 14 – 2бр.*
8. Декларация за конфиденциалност на информацията /свободен текст/.

8. Техническо предложение на Участник ТРЕЙС СОФИЯ ЕАД за обособена позиция №7:

Участникът е предложил **7 /седем/ календарни дни** за изготвяне на работен проект и **195 /сто деветдесет и пет/ календарни дни** за изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор

Участникът е представил Идейна концепция за обекта с необходимите обяснителна записка и графични приложения.

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на строителството с необходимите приложения:

I. Приложение – “Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата.

Участникът е предвидил в техническото си предложение мерки за намаляване на затрудненията за следните аспекти на ежедневието: физически достъп – трасета за движение на живущите, пасарелки, парапети, временни рампи и оград в т.ч. за хора с увреждания, изпълнение през светлата част на денонощието, строителните материали ще се складират на обособени места, а техниката ще се прибира във временното селище, предварително уведомяване с графици и разписания за работа на живущите, системно премахване на излишни материали, механизация и строителни отпадъци; комунални услуги: съгласуване с дружествата на местоположението на комуникациите, предварително уведомяване на живущите при нужда от спиране на услуга, спиране в минимален интервал от време, осигуряване на водоноски, осигуряване на мобилни ел.агрегати или друг алтернативен източник, незабавно отстраняване на авария.

Предложени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите, които са адекватни и приложими.

Предвидени са дейности за контрол и мониторинг на всички предложени мерки, като: ежедневен контрол от техническия ръководител; постоянен контрол за запазване на целостта на всички предпазни съоръжения; контрол върху работата на строителната техника.

II. Приложение – Работна програма за изпълнение на строителството, с приложени сертификати за качество на основни материали, минимум за топлоизолационни системи и дограма.

Участникът е описал спецификите и целите на конкретната задача, като се е съобразил с предмета на поръчката. Описани са основните дейности и технологичната последователност на изпълнение. Предвидените дейности са обвързани със сроковете и графици за изпълнение на строителните работи, както и със спазването на необходимата технологична последователност за качествено изпълнение на дейностите. Има несъществени пропуски по отношение технологията на изпълнение на дейностите – топлоизолирането на под е само маркирано като вид дейност, без да е ясно и подробно описано изпълнението.

Предвидени са конкретни мерки за контрол на качеството на строителните дейности.

Участникът е приложил сертификати и декларации за съответствие на: топлоизолационна комбинирана система, топлоизолационни плочи, продукти от минерална вата, разтвор, дюбел, стъклотекстилна мрежа, грунд, мазилки, бои, дограма, хидроизолационна битумна мушама и др.

III Примерен Линеен график за видове СМР

Участникът е приложил примерен линеен график и график на работната ръка.

Представени са:

1. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – *Образец №10*;
2. Декларация за срока на валидност на офертата – *Образец №8*;
3. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – *Образец №12*;
4. Декларация за извършено посещение и оглед на обекта – *Образец №9*.
5. Декларация (*Образец №11*) съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. с ПМС 114 от 08.05.2015 на МРРБ, с която участникът декларира, че ще бъде в състояние да осигури предложения от него материален и човешки ресурс за изпълнение напоръчката/ ако същата им бъде възложена/.

6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - *Образец №13 – 3бр.*

7. Декларация за липса на свързаност с друг участник - *Образец № 14 – 3бр.*

9. Техническо предложение на Участник ДЗД ПРОЕКТСТРОЙ ЛИНК за обособена позиция №1:

Участникът е предложил **10 /десет/ календарни дни** за изготвяне на работен проект и **240 /двеста и четиридесет/ календарни дни** за изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор

Участникът е представил Идейна концепция за обекта с необходимите обяснителна записка и графични приложения.

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на строителството с необходимите приложения:

I. Приложение – “Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата.

Участникът е предвидил в техническото си предложение мерки за намаляване на затрудненията за следните аспекти на ежедневието: физически достъп – предварителни срещи и разговори с живущите с цел временна организация, която да минимизира неудобствата, пътни знаци, табели, предпазни огради и парапети, предпазни козирки, мрежи, светлинна и звукова сигнализация, складиране на материали само на обособени и съгласувани места, ежедневно изнасяне на строителните отпадъци, изпълнение в светлата част на деня и в часови диапазони, съобразени с ежедневието на живущите, подмяната на дограма /демонтаж и монтаж/ ще се извършва в рамките на един работен ден и др.; комунални услуги: предварителни проучвания за установяване на трасетата на комуникациите, в случай на аварии организация гарантираща отстраняването ѝ до 2 часа, осигуряване на алтернативни източници – водоноска, ел.агрегат, безжичен рутер, информираност на живущите.

Предложени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите, които са адекватни и приложими.

Предвидени са дейности за контрол и мониторинг на всички предложени мерки, като: ежедневен контрол от техническия ръководител; постоянен контрол за складирането на материали, изправността на инструменти, ежедневна информация по напредъка.

II. Приложение – Работна програма за изпълнение на строителството, с приложени сертификати за качество на основни материали, минимум за топлоизолационни системи и дограма.

Участникът е описал всеобхватно спецификите и целите на конкретната задача, като изцяло се е съобразил с предмета на поръчката. Описани са етапите на проектиране, както и ангажиментите на екип като авторски надзор. Ясно и подробно са описани основните дейности и технологичната последователност на изпълнение. Предвидените дейности са обвързани със сроковете и графици за изпълнение на строителните работи, както и със спазването на необходимата технологична последователност за качественото изпълнение на дейностите. Изпълнителят е предвидил етапност на всички процеси, включително въвеждане на обекта в експлоатация. Изпълнението на конкретните СМР е в съответствие с техническите спецификации на Възложителя и с указанията за работа на предложените производители, съобразени с техническите характеристики на съответните материали.

Участникът е приложил сертификати и декларации за съответствие на: топлоизолационна комбинирана система, топлоизолационни плочи, разтвор, , лепило и шпакловки, дюбели, стъклотекстилна мрежа, грунд, мазилка, дограма и др.

III Примерен Линеен график за видове СМР

Участникът е приложил примерен линеен график, диаграма на механизацията и график на работната ръка.

Представени са:

1. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – *Образец №10- 3бр*;
2. Декларация за срока на валидност на офертата – *Образец №8- 3бр*;
3. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – *Образец №12- 3бр.*;
4. Декларация за извършено посещение и оглед на обекта – *Образец №9- 2бр*.
5. Декларация (*Образец №11*) съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. с ПМС 114 от 08.05.2015 на МРРБ, с която участникът декларира, че ще бъде в състояние да осигури предложения от него материален и човешки ресурс за изпълнение напоръчката/ ако същата им бъде възложена/ - **3бр.**
6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - *Образец №13 – 3бр.*
7. Декларация за липса на свързаност с друг участник - *Образец № 14 – 3бр.*

10. Техническо предложение на Участник ОБЕДИНЕНИЕ ГРАДСКА СРЕДА НА ГАБРОВО 2016 - II за обособена позиция №9:

Участникът е предложил **7 /седем/ календарни дни** за изготвяне на работен проект и **234 /двеста тридесет и четири/ календарни дни** за изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор

Участникът е представил Идейна концепция за обекта с необходимите обяснителна записка и графични приложения.

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на строителството с необходимите приложения:

I. Приложение – “Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата.

Участникът е предвидил в техническото си предложение мерки за намаляване на затрудненията за следните аспекти на ежедневието: обезопасяване и плътно ограждане на зони за преминаване на живущите; опазване на недвижимата собственост; осигуряване на противопожарно оборудване; ежедневен контрол и управление на строителните отпадъци; ограничаване на шума; информационни, указателни и др. табели; предпазване от замърсяване и ежедневно почистване; редовна комуникация с домоуправителя и живущите за предстоящите дейности, организация на достъпа до жилищната сграда и търговските обекти и други. Осигуряване на питейна вода на живущите при необходимост от спиране на ВиК захранването; аварийни работни звена от ел. и ВиК монтажници, установяване местоположението на комуникациите, информираност на живущите и др.

Предложени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите, които са адекватни и приложими.

Предвидени са дейности за контрол и мониторинг на всички предложени мерки, като: ежеседмични и ежедневни проверки за нормален достъп на автомобили и пешеходци и на живущите в сградата; периодично взимане на проби за замърсеността на въздуха и почвата в района на строителната площадка; извършване на внезапни проверки за изпълнение на ЗБУТ; извършване на ежедневни проверки на нормалната експлоатация на всички комунални услуги; ежедневна проверка за наличие на организирано сметосъбиране и сметоизвозване и други.

II. Приложение – Работна програма за изпълнение на строителството, с приложени сертификати за качество на основни материали, минимум за топлоизолационни системи и дограма.

Участникът е описал всеобхватно спецификите и целите на конкретната задача, като изцяло се е съобразил с предмета на поръчката. Описани са етапите на проектиране, както и ангажиментите на екип като авторски надзор. Ясно и подробно са описани основните дейности и технологичната последователност на изпълнение. Предвидените дейности са обвързани със сроковете и графици за изпълнение на строителните работи, както и със спазването на необходимата технологична последователност за качествено изпълнение на дейностите. Изпълнителят е предвидил етапност на всички процеси, включително въвеждане на обекта в експлоатация. Изпълнението на конкретните СМР е в съответствие с техническите спецификации на Възложителя и с указанията за работа на предложените производители, съобразени с техническите характеристики на съответните материали.

Участникът е приложил сертификати и декларации за съответствие на: разтвори, мазилка, грунд, дюбели, лепилна и шпакловъчна смес, топлоизолационни плочи, мазилка, стъклотекстилна мрежа, дограма, хидроизолация и др.

III Примерен Линесен график за видове СМР

Участникът е приложил примерен линеен график и график на работната ръка.

Представени са:

1. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – *Образец №10- 4бр*;
2. Декларация за срока на валидност на офертата – *Образец №8- 4бр*;
3. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – *Образец №12- 4бр.*;
4. Декларация за извършено посещение и оглед на обекта – *Образец №9- 3бр.*
5. Декларация (*Образец №11*) съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. с ПМС 114 от 08.05.2015 на МРРБ, с която участникът декларира, че ще бъде в състояние да осигури предложения от него материален и човешки ресурс за изпълнение на поръчката/ ако същата им бъде възложена/ - **4бр.**
6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - *Образец №13 – 4бр.*
7. Декларация за липса на свързаност с друг участник - *Образец № 14 – 4бр.*

11. Техническо предложение на Участник ГИПСОТЕХНИКА ООД за обособена позиция №7:

Участникът е предложил 4 /**четири**/ **календарни дни** за изготвяне на работен проект и 238 /двеста тридесет и осем/ календарни дни за изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор

Участникът е представил Идейна концепция за обекта с необходимите обяснителна записка и графични приложения.

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на строителството с необходимите приложения:

I. Приложение – “Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата.

Участникът е предвидил в техническото си предложение мерки за намаляване на затрудненията за следните аспекти на ежедневието: складова база на място, съобразено с живущите, подходи с предпазни козирки и сигнализация, денонощна охрана, допълнителни осветителни уредби, обозначителни табели, определени часови диапазони за изпълнение на

дейностите, ежедневни срещи с ръководството на сдружението и графици, съгласувани с живущите; комунални услуги /водоснабдяване, електроснабдяване, телевизия, интернет/ - осигуряване на ел.генератори при спиране на тока, направа на байпасни връзки при необходимост, предварително идформиране на живущите за евентуално спиране на услуга, осигуряване на необходими материали и аварийен екип за бързо отстраняване на възникнала авария.

Предложени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите, които са адекватни и приложими.

Предвидени са дейности за контрол и мониторинг на всички предложени мерки, като: ежедневен контрол на мерките от ръководния състав, предварително планиране и анализиране, постоянен контрол по запазване целостта на изградените предпазни съоръжения, контрол и проверка на графиците, контрол на правилното складиране, работни срещи.

II. Приложение – Работна програма за изпълнение на строителството, с приложени сертификати за качество на основни материали, минимум за топлоизолационни системи и дограма.

Участникът е описал всеобхватно спецификите и целите на конкретната задача, като изцяло се е съобразил с предмета на поръчката. Ясно и подробно са описани основните дейности и технологичната последователност на изпълнение. Предвидените дейности са обвързани със сроковете и графиците за изпълнение на строителните работи, както и със спазването на необходимата технологична последователност за качественото изпълнение на дейностите. Изпълнението на конкретните СМР е в съответствие с техническите спецификации на Възложителя и с указанията за работа на предложените производители, съобразени с техническите характеристики на съответните материали.

Предложени са мерки за контрол на качеството и мобилизация и организацията на използваните от участника ресурси /човешки ресурси, техника и механизация/.

Участникът е приложил сертификати и декларации за съответствие на: интегрирана топлоизолационна система, топлоизолационни плочи, разтвор за защита на арматурата от корозия, разтвор и суха смес на циментова основа, мазилка, дълбочинен грунд, дюбели, лепилна и шпакловъчна смес, стъклотекстилна мрежа, дограма и др.

III Примерен Линеен график за видове СМР

Участникът е приложил примерен линеен график и график на работната ръка.

Представени са:

1. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – *Образец №10*;
2. Декларация за срока на валидност на офертата – *Образец №8*;
3. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – *Образец №12*;
4. Декларация за извършено посещение и оглед на обекта – *Образец №9*.
5. Декларация (*Образец №11*) съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. с ПМС 114 от 08.05.2015 на МРРБ, с която участникът декларира, че ще бъде в състояние да осигури предложения от него материален и човешки ресурс за изпълнение напоръчката/ ако същата им бъде възложена/.
6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - *Образец №13 – 2бр.*
7. Декларация за липса на свързаност с друг участник - *Образец № 14 – 2бр.*
8. Декларация за конфиденциалност на информацията /свободен текст/.

12. Техническо предложение на Участник КОНСОРЦИУМ ЕВРОЕФЕКТ ГАБРОВО за обособена позиция №2:

Участникът е предложил **10 /десет/ календарни дни** за изготвяне на работен проект и **120 /сто и двадесет/ календарни дни** за изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор. Участникът е представил Идейна концепция за обекта с необходимите обяснителна записка и графични приложения.

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на строителството с необходимите приложения:

I. Приложение – “Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата.

Участникът е предвидил в техническото си предложение мерки за намаляване на затрудненията за следните аспекти на ежедневието: изготвен ВОБД за автомобилен достъп, плътен проход с указателни табели, сигнални ленти, оградни пана и нощна сигнализация, облепване с фолио, предпазване на подовите с полиетилен, предпазни мрежи, предпазни парапети, охрана и видеонаблюдение, изграждане на пасарелки, временни рампи, звукова и светлинна сигнализация, информиране на живущите за графика на изпълнение, съобразяване на дейностите с обедните часове; комунални услуги /водоснабдяване, електроснабдяване, телевизия, интернет/ - своевременно информиране на живущите при необходимост от планирано спиране на услуга, направа на байпасни връзки, своевременно отстраняване на аварии, осигуряване на независими източници на ток и вода, контакт с всички оператори, подмяна на светлинните източници в светлата част на деня, преместване на кабели за телефон и интернет без прекъсване на услугата.

Предложени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите, които са адекватни и приложими.

Предвидени са дейности за контрол и мониторинг на предложените мерки, като: непрекъснатата комуникация с живущите, контрол върху изправността на ограждения и проходи за достъп, ежедневен контрол на шум, прах и строителни отпадъци, ежеседмични доклади, проверка на обекта и документацията.

II. Приложение – Работна програма за изпълнение на строителството, с приложени сертификати за качество на основни материали, минимум за топлоизолационни системи и дограма.

Участникът не е описал всеобхватно спецификите и целите на конкретната задача. Включени са недопустими и невъзложени дейности /предвижда се подмяна на ВиК инсталациите/, други като ремонт на ел.инсталации са описани принципно и не са съобразени с конкретиката на обекта, а същевременно основни мерки като ремонта на покрива са само маркирани, без ясна и подробна концепция. Липсва взаимообвързаност между дейностите и ясно разписана технологична последователност.

Предложени са мерки за контрол на качеството и мобилизация и организацията на използваните от участника ресурси /човешки ресурси, техника и механизация/.

Участникът е приложил сертификати и декларации за съответствие на: топлоизолационни системи, лепило, шпакловка, дюбели, стъклотекстилна мрежа, топлоизолационни плочи, грунд, профили за врати и прозорци, поцинкована ламарина, боя и др.

III Примерен Линеен график за видове СМР

Участникът е приложил примерен линеен график и график на работната ръка.

Представени са:

1. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – *Образец №10- 4бр*;
2. Декларация за срока на валидност на офертата – *Образец №8- 5бр*;

3. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – *Образец №12- 5бр.*;
4. Декларация за извършено посещение и оглед на обекта – *Образец №9.*
5. Декларация (*Образец №11*) съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. с ПМС 114 от 08.05.2015 на МРРБ, с която участникът декларира, че ще бъде в състояние да осигури предложения от него материален и човешки ресурс за изпълнение напоръчката/ ако същата им бъде възложена/ - **5бр.**
6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - *Образец №13 – 5бр.*
7. Декларация за липса на свързаност с друг участник - *Образец № 14 – 5бр.*

Критерий за оценка на офертите е **икономически най-изгодна оферта – оптимално съотношение качество/цена**. Комисията пристъпи към оценка на техническите предложенията на допуснатите до оценяване участници, съгласно одобрената Методика за оценка.

Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести и съгласно комплексната оценка по следната формула:

КО = ПТПИС + ФП + ПСП

Максимален брой точки КО - 100

За икономически най-изгодна оферта се определя офертата, събрала най-голям брой точки, като максималният възможен брой точки е 100.

1. Показатели за оценяване са:

а/ **ПОКАЗАТЕЛ Техническо предложение за изпълнение на строителството /ПТПИС/ тегловен коефициент – 30 % в общата оценка**

Максимален брой точки по този показател е 30 т.

Точките по елементите на показател Техническо предложение за изпълнение на строителството /ПТПИС/ ще бъдат присъждани от помощния орган на възложителя – оценителната/оценъчната комисия по експертна мотивирана оценка, по двата подпоказателя, както следва:

- За оценка съдържанието на Приложение – “Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата” – максимално 15 точки, съгласно критериите, посочени в тази документация и
- За оценка съдържанието на Приложение – Работна програма за изпълнение на строителството максимално 15 точки, съгласно критериите, посочени в тази документация;

Оценяване на участниците по показател *Техническо предложение за изпълнение на строителството /ПТПИС/:*

По обособена позиция № 1

Участник ИНФРА БИЛД ПРОЕКТ ЕООД- **30 т.**

Участник ДЗЗД ПРОЕКТСТРОЙ ЛИНК - **30 т.**

По обособена позиция № 2

Участник БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД - **30 т.**

Участник ДЗЗД РЕСТИНИ- **25 т.**

Участник КОНСОРЦИУМ ЕВРОЕФЕКТ ГАБРОВО- **20 т.**

По обособена позиция № 4

Участник ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ 2004 ЕООД - **30 т.**

Участник ПИ ЕС ПИ ЕООД- 20т.
Участник ОБЕДИНЕНИЕ ТРЕЙС АРХ- 20т.

По обособена позиция № 7

Участник ТРЕЙС СОФИЯ ЕАД- 25 т.
Участник ГИПСОТЕХНИКА ООД- 30 т.

По обособена позиция № 9

Участник МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001 ЕООД- 20 т.
Участник ОБЕДИНЕНИЕ ГРАДСКА СРЕДА НА ГАБРОВО 2016 - II- 30 т.

б) ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ (ФП) предложена от участника крайна цена - **тегловен коефициент – 50 %**
Максималния брой точки по тази показател 50.

в) ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ (ПСП) представлява предложен срок за проектиране - **тегловен коефициент - 20%**
Максималния брой точки по този показател 20.

Оценяване на участниците по показател *СРОК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ (ПСП)*:

По обособена позиция № 1

Участник ИНФРА БИЛД ПРОЕКТ ЕООД- 20 т.
Участник ДЗЗД ПРОЕКТСТРОЙ ЛИНК - 12 т.

По обособена позиция № 2

Участник БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД – 16,7 т.
Участник ДЗЗД РЕСТИНИ- 20 т.
Участник КОНСОРЦИУМ ЕВРОЕФЕКТ ГАБРОВО- 10 т.

По обособена позиция № 4

Участник ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ 2004 ЕООД - 20 т.
Участник ПИ ЕС ПИ ЕООД- 20т.
Участник ОБЕДИНЕНИЕ ТРЕЙС АРХ- 13,3т.

По обособена позиция № 7

Участник ТРЕЙС СОФИЯ ЕАД- 11,4 т.
Участник ГИПСОТЕХНИКА ООД- 20 т.

По обособена позиция № 9

Участник МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001 ЕООД- 4,7 т.
Участник ОБЕДИНЕНИЕ ГРАДСКА СРЕДА НА ГАБРОВО 2016 - II- 20 т.

Обща техническа оценка на участниците:

По обособена позиция № 1

Участник ИНФРА БИЛД ПРОЕКТ ЕООД- 50 т.
Участник ДЗЗД ПРОЕКТСТРОЙ ЛИНК - 42 т.

По обособена позиция № 2

Участник БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД – 46,7 т.
Участник ДЗЗД РЕСТИНИ- 45 т.

Участник КОНСОРЦИУМ ЕВРОЕФЕКТ ГАБРОВО- 30 т.

По обособена позиция № 4

Участник ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ 2004 ЕООД - 50 т.

Участник ПИ ЕС ПИ ЕООД- 40т.

Участник ОБЕДИНЕНИЕ ТРЕЙС АРХ- 33,3т.

По обособена позиция № 7

Участник ТРЕЙС СОФИЯ ЕАД- 36,4 т.

Участник ГИПСОТЕХНИКА ООД- 50 т.

По обособена позиция № 9

Участник МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001 ЕООД- 24,7 т.

Участник ОБЕДИНЕНИЕ ГРАДСКА СРЕДА НА ГАБРОВО 2016 - II- 50 т.

Подобните оценки на техническите предложения на участниците са отразени в таблица за оценка – *Приложения №1 и Приложение №2* - Таблица за обща техническа оценка - към настоящия протокол.

Допуснати участници до отваряне на *Плик „Предлагани ценови параметри“*:

По обособена позиция № 1

Участник ИНФРА БИЛД ПРОЕКТ ЕООД

Участник ДЗЗД ПРОЕКТСТРОЙ ЛИНК

По обособена позиция № 2

Участник БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Участник ДЗЗД РЕСТИНИ

Участник КОНСОРЦИУМ ЕВРОЕФЕКТ ГАБРОВО

По обособена позиция № 4

Участник ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ 2004 ЕООД

Участник ПИ ЕС ПИ ЕООД

Участник ОБЕДИНЕНИЕ ТРЕЙС АРХ

По обособена позиция № 7

Участник ТРЕЙС СОФИЯ ЕАД

Участник ГИПСОТЕХНИКА ООД

По обособена позиция № 9

Участник МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001 ЕООД

Участник ОБЕДИНЕНИЕ ГРАДСКА СРЕДА НА ГАБРОВО 2016 - II

След като Комисията разгледа техническите оферти на допуснатите участници, взе решение, че на **20.10.2016 г., от 10:00 часа**, в заседателна зала на 3 ет. в сградата на Община Габрово, пл. „**Възраждане**” № 3, Габрово 5300, ще пристъпи към отваряне на **Плик „Предлагани ценови параметри”**, за което участниците да се уведомят.

Настоящият протокол е изготвен на 14.10.2016г. в 17.00 часа. За верността на гореизложеното Комисията се подписва в състав както следва:

Председател: инж. Марияна Косталин **Заличено обстоятелство,**
Зам. Председател: инж. Деян Дончев **на основание чл.2 от ЗЗЛД**

Членове:
1. Тодор Попов – **Заличено обстоятелство,**
2. Венета Ганева – **на основание чл.2 от ЗЗЛД**
3. инж. Мария Стоева **Заличено обстоятелство,**
4. Светла Тодорова **на основание чл.2 от ЗЗЛД**
5. Теодора Цансва –

ДЕКЛАРАЦИЯ

За конфиденциалност на информацията

Долуподписаната Люба Стойчева Радевска, в качеството ми на Управител на „Инфра Билд Проект“ ЕООД, с ЕИК 202917932, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Лагера“, бл.62, вх. А, ет.6, ап.17 – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Габрово по обособени позиции:

Обособена позиция №1: Габрово, ул. Зелена ливада № 4, 6, 8

Обособена позиция №2: гр.Габрово, кв.Русевци 1, ул.Селимица №№ 9, 11, 13

Обособена позиция №3: Блок „Дъб“, гр.Габрово, бул. Столетов №135

Обособена позиция №4: СС „Пионер – гр.Габрово, ул.Чардафон № 7, вх.А, Б, В“

Обособена позиция №5: СС „Плиска – блок Плиска, ул. Свищовска №№70, 72 и 74, гр.Габрово“

Обособена позиция №6: Сдружение за обновяване на блок Тинтява, гр.Габрово, Община Габрово, ул.Свищовска №№ 101, 103 и 105

Обособена позиция №7: СС „КДН – гр.Габрово, ул.Даскал Алекси № 2, вх.А, Б и В“

Обособена позиция №8: „Габрово, ул. Видима №№ 27-29

Обособена позиция №9: гр. Габрово , ул. "Петър Михов" № 59, 61, 63

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: Габрово, ул. Зелена ливада № 4, 6, 8

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Информацията, съдържаща се в приложенията към Предложението за изпълнение на поръчката, има конфиденциален характер и изисквам от Възложителя да не я разкрива, освен ако законът не изисква това.

Дата: 15.08.2016г.

Декларатор



01

Участник: ДЗД ПРОЕКТСТРОЙ ЛИНК
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1
 Получени точки: 30 т.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Критерии	Оценка (Точки)	Мотиви и аргументи на комисията
<p>- Предвидени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите на ежедневието, идентифицирани от Възложителя – физически достъп; достъп до комунални услуги (водо-, електро-, газоснабдяване, телефон и интернет); Предложените мерки следва да са адекватни и приложими.</p> <p>- Предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на всички предложени мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора.</p>	<p>15</p>	<p>Участникът е предвидил в техническото си предложение мерки за намаляване на затрудненията за следните аспекти на ежедневието: физически достъп – предварителни срещи и разговори с живущите с цел временна организация, която да минимизира неудобствата, пътни знаци, табели, предпазни огради и парапети, предпазни козирки, мрежи, светлинна и звукова сигнализация, складиране на материали само на обособени и съгласувани места, ежедневно изнасяне на строителните отпадъци, изпълнение в светлата част на деня и в часови диапазони, съобразени с ежедневието на живущите, подмяната на дограма /демонтаж и монтаж/ ще се извършва в рамките на един работен ден и др.; комунални услуги: предварителни проучвания за установяване на трасетата на комуникациите, в случай на аварии организация гарантираща отстраняването ѝ до 2 часа, осигуряване на алтернативни източници – водоноска, ел.агрегат, безжичен рутер, информираност на живущите. Предложени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите, които са адекватни и приложими. Предвидени са дейности за контрол и мониторинг на</p>

		<p>всички предложени мерки, като: ежедневен контрол от техническия ръководител; постоянен контрол за складирането на материали, изправността на инструменти, ежедневна информация по напредъка.</p>
--	--	---

ПОДПОКАЗАТЕЛ - РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

<p>- <i>Всеобхватно (от нормативна и практическа гледна точка и в съответствие с техническите спецификации на Възложителя) са описани спецификите и целите на конкретната задача, като са в най-висока степен с предмета на поръчката. Представено е ясно и подробно предложение по отношение изпълнението на основните дейности, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Също така ясно е обяснена и е демонстрирана последователността и/или взаимнообвързаността на конкретните действия при изпълнение на дейностите. Определената продължителност за изпълнение на отделните дейности е реалистична и съответства на добрите строителни практики. Посоченият брой точки получават и предложения, предвиждащи ясни и конкретни мерки за осигуряване на качество по време на изпълнението на предвидените в рамките на договора дейности. Поставен е акцент върху предложението на конкретните мерки, осигуряващи необходимия контрол на качеството. Подробно са предложени начините (мерките) за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество, изпълнение на отделните основни работи от предвидените екипи (качество на труда, качество на материалите), както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора, от което да е видно, че предложението</i></p>	<p>15</p>	<p>Участникът е описал всеобхватно спецификите и целите на конкретната задача, като изцяло се е съобразил с предмета на поръчката. Описани са етапите на проектиране, както и ангажиментите на екип като авторски надзор. Ясно и подробно са описани основните дейности и технологичната последователност на изпълнение. Предвидените дейности са обвързани със сроковете и графици за изпълнение на строителните работи, както и със спазването на необходимата технологична последователност за качествено изпълнение на дейностите. Изпълнителят е предвидил етапност на всички процеси, включително въвеждане на обекта в експлоатация. Изпълнението на конкретните СМР е в съответствие с техническите спецификации на Възложителя и с указанията за работа на предложените производители, съобразени с техническите характеристики на съответните материали. Участникът е приложил сертификати и декларации за съответствие на: топлоизолационна комбинирана система, топлоизолационни</p>
--	-----------	--

<p>има най-висок качествен ефект за изпълнение на поръчката като цяло. Установява се наличие на ясно и конкретно предложение относно действията на участника спрямо изискванията на възложителя. Ясно и конкретно е демонстрирана връзката между предвидените дейности от една страна, а от друга предложението за организацията, мобилизацията и разпределението на използваните от участника ресурси (човешки ресурси и предвидените техника и механизация).</p>		<p>плочи, разтвор, , лепило и шпакловки, дюбели, стъклотекстилна мрежа, грунд, мазилка, дограма и др. Участникът е приложил примерен линеен график, диаграма на механизацията и график на работната ръка.</p>
--	--	---

Председател: инж. Марияна Костава

Зам. Председател:

инж. Деян Дончев

Членове:

1. Тодор Попов –
2. Венета Ганева –
3. инж. Мария Стоева –
4. Светла Тодорова –
5. Теодора Цанева –

Заличено обстоятелство,

на основание чл.2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство,

на основание чл.2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство,

на основание чл.2 от ЗЗЛД

ДЕКЛАРАЦИЯ
за конфиденциалност

Долуподписаният: Алберт Николов Александров, в качеството си на Управител на „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ:175328503 – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Габрово по обособени позиции:

Обособена позиция №1: Габрово, ул. Зелена ливада № 4, 6, 8

Обособена позиция №2: гр.Габрово, кв.Русевци 1, ул.Селимица №№ 9, 11, 13

Обособена позиция №3: Блок „Дъб“, гр.Габрово, бул. Столетов №135

Обособена позиция №4: СС „Пионер – гр.Габрово, ул.Чардафон № 7, вх.А, Б, В“

Обособена позиция №5: СС „Плиска – блок Плиска, ул. Свищовска №№70, 72 и 74, гр. Габрово“

Обособена позиция №6: Сдружение за обновяване на блок Тинтява, гр.Габрово, Община Габрово, ул.Свищовска №№ 101, 103 и 105

Обособена позиция №7: СС „КДН – гр.Габрово, ул.Даскал Алекси № 2, вх.А, Б и В“

Обособена позиция №8: „Габрово, ул. Видима №№ 27-29

Обособена позиция №9: гр. Габрово , ул. "Петър Михов" № 59, 61, 63

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: гр.Габрово, кв.Русевци 1, ул.Селимица №№ 9, 11, 13

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1.Информацията, където съдържа гриф „конфиденциално“ да се счита за такава, тъй като съдържа търговски тайни.

2.Не бихме желали информацията по т.1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените в закона случаи.

Дата: 15.08.2016г.

Подпис и печат:
/А. Александров, Управител на
„БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД /

Участник: ДЗД РЕСТИНИ
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2
Получени точки: 25 т.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Критерии	Оценка (Точки)	Мотиви и аргументи на комисията
<p><i>- Предвидени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите на ежедневието, идентифицирани от Възложителя – физически достъп; достъп до комунални услуги (вода-, електро-, газоснабдяване, телефон и интернет); Предложените мерки следва да са адекватни и приложими.</i></p> <p><i>- Предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на всички предложени мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора.</i></p>	15	<p>Участникът е предвидил в техническото си предложение мерки за намаляване на затрудненията за следните аспекти на ежедневието: физически достъп – обозначителни табели, складиране на материали, инструменти, техника само на обособени места, без затрудняване на движението, обозначени ивици за преминаване на пешеходци и живущи, временни преминавания покрай ремонтираните зони, информираност, временни рампи и пешеходни мостове, работа в рамките на светлата част на деня и спазване на изискванията за шум в часовете между 14,00 и 16,00 ч., своевременно почистване на отпадъците и др.; комунални услуги: информираност, в случай на нужда от прекъсване на комуникация, това ще се извършва в часове с най-малко присъстващи живущи, изпълнение в светлата част на деня, кратък срок за отстраняване на евентуални аварии и агрегати за временно ползване.</p> <p>Предложени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите, които са адекватни и приложими.</p>

ПОДПОКАЗАТЕЛ - РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

<p>- <i>Всеобхватно (от нормативна и практическа гледна точка и в съответствие с техническите спецификации на Възложителя) са описани предложенията за изпълнението и отговарят на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти, и са съобразени с предмета на поръчката. Оценката се поставя на предложения, които са подробни и конкретни спрямо спецификата на предмета на поръчката, но в които се установяват несъществени непълноти, свързани с:</i></p> <p>- <i>предложението за изпълнение на една или повече от дейностите съобразно предвидените работи в техническата спецификация и/или инвестиционните проекти, и/или</i></p> <p>- <i>последователността и/или взаимнообвързаността при изпълнение на дейностите, и/или</i></p> <p>- <i>предложението за начините (мерките) за постигане на качество или се установяват такива непълноти относно предложението на участниците за изпълнение на ключовите моменти, и/или</i></p> <p>- <i>частта от предложението, свързано с организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника ресурси, обвързани с предложението за изпълнение на дейностите.</i></p>	10	<p>Участникът е описал спецификите и целите на конкретната задача. Описани са основните дейности, но има несъществени непълноти в описването на взаимнообвързаността и технологичната последователност на изпълнение.</p> <p>Предвидени са конкретни мерки за контрол на качеството на строителните дейности и доставяни материали.</p> <p>Описани са организацията, мобилизацията и разпределението на използваните от участника ресурси по дейности.</p> <p>Участникът е приложил сертификати и декларации за съответствие на: заземителни шини, кабели, плафониери, дограма, дюбели, топлоизолационни плочи, лепило, шпакловка, стъклофибърна мрежа и др.</p> <p>Участникът е приложил примерен линеен график и график на работната ръка.</p>
--	----	--

Председател: инж. Марияна Костал **Заличено обстоятелство,**
Зам. Председател: инж. Деян Дончев **на основание чл.2 от ЗЗЛД**

Членове:

1. Тодор Попов – **Заличено обстоятелство,**
2. Венета Ганева – **на основание чл.2 от ЗЗЛД**
3. инж. Мария Стоянова – **на основание чл.2 от ЗЗЛД**
4. Светла Тодорова – **на основание чл.2 от ЗЗЛД**
5. Теодора Цанева – **Заличено обстоятелство,**
на основание чл.2 от ЗЗЛД

Участник: КОНСОРЦИУМ ЕВРОЕФЕКТ ГАБРОВО
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2
Получени точки: 20 т.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Критерии	Оценка (Точки)	Мотиви и аргументи на комисията
<p><i>- Предвидени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите на ежедневието, идентифицирани от Възложителя – физически достъп; достъп до комунални услуги (вода-, електро-, газоснабдяване, телефон и интернет); Предложените мерки следва да са адекватни и приложими.</i></p> <p><i>- Предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на всички предложени мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора.</i></p>	<p>15</p>	<p>Участникът е предвидил в техническото си предложение мерки за намаляване на затрудненията за следните аспекти на ежедневието: изготвен ВОБД за автомобилен достъп, плътен проход с указателни табели, сигнални ленти, оградни пана и нощна сигнализация, облепване с фолио, предпазване на подовете с полиетилен, предпазни мрежи, предпазни парапети, охрана и видеонаблюдение, изграждане на пасарелки, временни рампи, звукова и светлинна сигнализация, информиране на живущите за графика на изпълнение, съобразяване на дейностите с обедните часове; комунални услуги /водоснабдяване, електроснабдяване, телевизия, интернет/ - своевременно информиране на живущите при необходимост от планирано спиране на услуга, направа на байпасни връзки, своевременно отстраняване на аварии, осигуряване на независими източници на ток и вода, контакт с всички оператори, подмяна на светлинните източници в светлата част на деня, преместване на кабели за телефон и интернет без прекъсване на услугата.</p> <p>Предложени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от</p>

	<p>аспектите, които са адекватни и приложими.</p> <p>Предвидени са дейности за контрол и мониторинг на предложените мерки, като: непрекъснатата комуникация с живущите, контрол върху изправността на ограждения и проходи за достъп, ежедневен контрол на шум, прах и строителни отпадъци, ежеседмични доклади, проверка на обекта и документацията.</p>
--	---

ПОДПОКАЗАТЕЛ - РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

<p>- <i>Всеобхватно (от нормативна и практическа гледна точка и в съответствие с техническите спецификации на Възложителя) са описани предложенията за изпълнението и отговарят на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, но те не са ясни или подробни/ конкретни, по отношение на:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>изпълнение на една или повече от дейностите, и/или</i> - <i>последователността или взаимнообвързаността при изпълнение на дейностите, и/или</i> - <i>начините (мерките) за постигане на качество, и/или</i> - <i>действията на участниците за изпълнение на ключовите моменти, и/или</i> - <i>организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника ресурси, обвързани с предложението за изпълнение на дейностите.</i> <p><i>Същият брой точки се поставят и на предложения, в които се установява нереалистичност в срока за изпълнение на една или повече от дейностите съобразно добрите строителни</i></p>	<p align="center">5</p> <p>Участникът не е описал всеобхватно спецификите и целите на конкретната задача. Включени са недопустими и невъзложени дейности /предвижда се подмяна на ВиК инсталациите/, други като ремонт на ел.инсталации са описани принципно и не са съобразени с конкретиката на обекта, а същевременно основни мерки като ремонта на покрива са само маркирани, без ясна и подробна концепция. Липсва взаимнообвързаност между дейностите и ясно разписана технологична последователност.</p> <p>Предложени са мерки за контрол на качеството и мобилизация и организацията на използваните от участника ресурси / човешки ресурси, техника и механизация/.</p> <p>Участникът е приложил сертификати и декларации за съответствие на: топлоизолационни системи, лепило, шпакловка, дюбели, стъклотекстилна мрежа, топлоизолационни плочи, грунд, профили за врати и</p>
--	---

практики и/или сроковете, определени в действащото законодателство и стандарти		прозорци, поцинкована ламарина, боя и др. Участникът е приложил примерен линеен график и график на работната ръка.
--	--	--

Председател: инж. Марияна Костадинова
Зам. Председател: инж. Деян Дончев –
Заличено обстоятелство, на основание чл.2 от ЗЗЛД

- Членове:**
1. Тодор Попов – **Заличено обстоятелство,**
 2. Венета Ганева – **на основание чл.2 от ЗЗЛД**
 3. инж. Мария Стоева – **Заличено обстоятелство,**
 4. Светла Годорова – **на основание чл.2 от ЗЗЛД**
 5. Теодора Цанева – **Заличено обстоятелство,**
- на основание чл.2 от ЗЗЛД**

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Критерии	Оценка (Точки)	Мотиви и аргументи на комисията
<p><i>- Предвидени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите на ежедневието, идентифицирани от Възложителя – физически достъп; достъп до комунални услуги (вода-, електро-, газоснабдяване, телефон и интернет); Предложените мерки следва да са адекватни и приложими.</i></p> <p><i>-Предвидени са дейности за контрол на изпълнението на всички предложени мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора.</i></p>	15	<p>Участникът е предвидил в техническото си предложение мерки за намаляване на затрудненията за следните аспекти на ежедневието: физически достъп – обезопасителни мрежи, предпазни тунели, съгласуване на графика за изпълнение с живущите, подходящ начин за издигане на материали без ползване на асансьорите, резервни варианти за изпълнение, информираност, сигнализация; комунални услуги: монтиране на временно електрическо захранване, подмяна на светлинните източници в светлата част на деня, полагане на кабели в нови трасета и бързо превключване, установяване местоположението на ВиК инсталациите с цел предотвратяване на аварии, комуникация с кабелните оператори, установяване на техните трасета и др.</p> <p>Предложени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите, които са адекватни и приложими.</p> <p>Предвидени са дейности за контрол и мониторинг на всички предложени мерки, като: ежедневно непрекъснато наблюдение от обектовото ръководство и съгласуване на работите с домоуправителя, непрекъснатата комуникация с представители на сдружението, ежедневен контрол на ЗБУТ, ежедневен контрол върху шум, прах и строителни отпадъци.</p>

ПОДПОКАЗАТЕЛ - РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

<p>- Всеобхватно (от нормативна и практическа гледна точка и в съответствие с техническите спецификации на Възложителя) са описани спецификите и целите на конкретната задача, като са в най-висока степен с предмета на поръчката. Представено е ясно и подробно предложение по отношение изпълнението на основните дейности, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Също така ясно е обяснена и е демонстрирана последователността и/или взаимнообвързаността на конкретните действия при изпълнение на дейностите. Определената продължителност за изпълнение на отделните дейности е реалистична и съответства на добрите строителни практики.</p> <p>Посоченият брой точки получават и предложения, предвиждащи ясни и конкретни мерки за осигуряване на качество по време на изпълнението на предвидените в рамките на договора дейности. Поставен е акцент върху предложението на конкретните мерки, осигуряващи необходимия контрол на качеството. Подробно са предложени начините (мерките) за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество, изпълнение на отделните основни работи от предвидените екипи (качество на труда, качество на материалите), както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора, от което да е видно, че предложението има най-висок качествен ефект за изпълнение на поръчката като цяло. Установява се наличие на ясно и конкретно предложение относно действията на участника спрямо изискванията на възложителя.</p> <p>Ясно и конкретно е демонстрирана връзката между предвидените дейности от една страна, а от друга предложението за организацията,</p>	<p align="center">15</p>	<p>Участникът е описал всеобхватно спецификите и целите на конкретната задача, като изцяло се е съобразил с предмета на поръчката. Ясно и подробно са описани основните дейности и технологичната последователност на изпълнение.</p> <p>Конкретните строителни дейности са подробно описани и са обвързани с предлаганите срокове и гарантират спазване на технологичната последователност.</p> <p>Предвидени са конкретни мерки за контрол на качеството на всички строителни дейности и доставяни материали.</p> <p>Изпълнението на конкретните СМР е в съответствие с техническите спецификации на Възложителя и с указанията за работа на предложените производители, съобразени с техническите характеристики на съответните материали.</p> <p>Подробно е описана частта, свързана с организацията, мобилизацията и разпределението на използваните от участника ресурси, като същите са обвързани с приложения линеен график.</p> <p>Участникът е приложил сертификати и декларации за съответствие на: топлоизолационна система, топлоизолационни плочи,</p>
--	--------------------------	--

<p>мобилизацията и разпределението на използваните от участника ресурси (човешки ресурси и предвидените техника и механизация).</p>		<p>лепилна и шпакловъчна смес, грунд, стъклотекстилна мрежа, дюбели, мазилка, разтвори, дограма, битумна хидроизолация и др. Участникът е приложил примерен линеен график и график на работната ръка, отразяващи видовете СМР в съответствие с изискванията на Възложителя.</p>
---	--	---

Председател: инж. Марияна Костадинова **Заличено обстоятелство,**

Зам. Председател: **на основание чл.2 от ЗЗЛД**

инж. Деян Дончев –

Членове: **Заличено обстоятелство,**

1. Тодор Попов – **на основание чл.2 от ЗЗЛД**

2. Венета Ганева –

3. инж. Мария Стоева –

4. Светла Годорова **Заличено обстоятелство,**

5. Теодора Цанева

на основание чл.2 от ЗЗЛД

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Критерии	Оценка (Точки)	Мотиви и аргументи на комисията
<p><i>- Предвидени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите на ежедневието, идентифицирани от Възложителя – физически достъп; достъп до комунални услуги (водо-, електро-, газоснабдяване, телефон и интернет); Предложените мерки следва да са адекватни и приложими.</i></p> <p><i>-Предвидени са дейности за контрол на изпълнението на всички предложени мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора.</i></p>	<p>15</p>	<p>Участникът е предвидил в техническото си предложение мерки за намаляване на затрудненията за следните аспекти на ежедневието: физически достъп – обозначителни ивици за преминаване на пешеходци, временни преминавания покрай ремонтираните зони, указателни табели, складиране на материали и техника така, че да не затруднява потока на движение няма да се допуска доставка и складиране на големи количества материали, осигуряване на временни рампи и пешеходни мостове при нужда, видовете работи ще се извършват в светлата част на деня, ще се избягва работа, от която се вдига шум между 14,00 и 16,00 ч., периодично информиране на живущите за предстоящите работи; комунални услуги: сътрудничество с доставчиците на услуги, при необходимост от спиране на дадена услуга, същото ще се извършва в най-ненатоварените часови зони, предварително ще бъде съобщено и уточнено времето на спиране с живущите, предварително уточняване с представители на дружествата-доставчици местата на комуникациите.</p> <p>Предложени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите, които са адекватни и приложими.</p> <p>Предвидени са дейности за контрол и мониторинг на</p>

		всички предложени мерки, като: контрол и инспектиране, оформяне на резултатите в отделни досиета – въпросници, информационни листи, таблици и схеми, непрекъснат контрол върху планираните дейности, непрекъснат контрол по ЗБУТ.
--	--	---

ПОДПОКАЗАТЕЛ - РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

<p>- - <i>Всеобхватно (от нормативна и практическа гледна точка и в съответствие с техническите спецификации на Възложителя) са описани предложенията за изпълнението и отговарят на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, но те не са ясни или подробни/ конкретни, по отношение на:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>изпълнение на една или повече от дейностите, и/или</i> - <i>последователността или взаимнообвързаността при изпълнение на дейностите, и/или</i> - <i>начините (мерките) за постигане на качество, и/или</i> - <i>действията на участниците за изпълнение на ключовите моменти, и/или</i> - <i>организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника ресурси, обвързани с предложението за изпълнение на дейностите.</i> <p><i>Същият брой точки се поставят и на предложения, в които се установява нереалистичност в срока за изпълнение на една или повече от дейностите съобразно добрите строителни практики и/или сроковете, определени в действащото законодателство и стандарти</i></p>	5	<p>Участникът е описал спецификите и целите на конкретната задача, но не се е съобразил в пълна степен с предмета на поръчката. Ясно и подробно са описани основните дейности по енергоспестяващите мерки и технологичната последователност на изпълнение. Участникът не е третирали съпътстващите и последващи мерки, предмет на спецификациите, а именно обработка на корозирали и открити армировки, ремонт комини, вентилационни шапки и др. покривни работи, освежаване на общите части на сградата, демонтаж и възстановяване на мълниезащита и заземление. Същите дейности не са отразени и в линейния график, съответно в срока за изпълнение на СМР.</p> <p>Предвидени са конкретни мерки за контрол на качеството на строителните дейности.</p> <p>Участникът е приложил сертификати и декларации за съответствие на: алуминиева ламарина, разтвор, мазилка, воалит, топлоизолационни плочи, дограма, грунд, дюбели и др.</p>
---	---	---

		Участникът е приложил примерен линеен график и график на работната ръка.
--	--	--

Председател: инж. Марияна Костадинова **Заличено обстоятелство,**
Зам. Председател: на основание чл.2 от ЗЗЛД

инж. Деян Дончев –

Членове:

1. Тодор Попов – **Заличено обстоятелство,**
2. Венета Ганева – **на основание чл.2 от ЗЗЛД**
3. инж. Мария Стоева –
4. Светла Тодорова –
5. Теодора Цанева – **Заличено обстоятелство,**

на основание чл.2 от ЗЗЛД

ДЕКЛАРАЦИЯ,
за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Подписаният: **Юлиан Тодоров Димов**

(трите имена)

Данни по документ за самоличност л.к.№ 640602702 издадена на 15.07.2010г. от МВР - София

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на **Управител**

(длъжност)

на Участник: „ПИ ЕС ПИ“ ЕООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Габрово по обособени позиции:**

Обособена позиция №1: Габрово, ул. Зелена ливада № 4, 6, 8

Обособена позиция №2: гр.Габрово, кв.Русевци 1, ул.Селимица №№ 9, 11, 13

Обособена позиция №3: Блок „Дъб“, гр.Габрово, бул. Столетов №135

Обособена позиция №4: СС “Пионер – гр.Габрово, ул.Чардафон № 7, вх.А, Б, В“

Обособена позиция №5: СС “Плиска – блок Плиска, ул. Свищовска №№70, 72 и 74, гр. Габрово“

Обособена позиция №6: Сдружение за обновяване на блок Тинтява, гр.Габрово, Община Габрово, ул.Свищовска №№ 101, 103 и 105

Обособена позиция №7: СС „КДН – гр.Габрово, ул.Даскал Алекси № 2, вх.А, Б и В“

Обособена позиция №8: „Габрово, ул. Видима №№ 27-29

Обособена позиция №9: гр. Габрово , ул. "Петър Михов" № 59, 61, 63

за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № №4: СС “Пионер – гр.Габрово, ул.Чардафон № 7, вх.А, Б, В“

с настоящата декларация декларирам, че:

1. Следната част/информация от офертата има конфиденциален характер, по отношение на технически или търговски тайни:

Идейна концепция за обекта, Техническо предложение за изпълнение на строителството: Приложение – “Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата; Приложение – Работна програма за изпълнение на строителството; Приложение: Примерен Линеен график за видове СМР и изисквам от Възложителя да не я разкрива, с изключение на случаите по чл. 102, ал. 2 от ЗОП.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената процедура.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата

Име и фамилия

Подпис на лицето (и печат)

15/ 08/ 2016г.

Юлиан Димов





ДЕКЛАРАЦИЯ
за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 ЗОП

Подписаният/ата Николай Христов Стругаров
(трите имена)
данни по документ за самоличност л.к.№ 643032851, издадена на 20/10/2011 от МВР
гр.Габрово, ЕГН:7207192224
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Управител
(длъжност)
на „ГИПСОТЕХНИКА” ООД
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ 107552237 – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Габрово по обособени позиции:

Обособена позиция №1: Габрово, ул. Зелена ливада № 4, 6, 8

Обособена позиция №2: гр.Габрово, кв.Русевци 1, ул.Селимица №№ 9, 11, 13

Обособена позиция №3: Блок „Дъб“, гр.Габрово, бул. Столетов №135

Обособена позиция №4: СС “Пионер – гр.Габрово, ул. Чардафон № 7, вх.А, Б, В“

Обособена позиция №5: СС “Плиска – блок Плиска, ул. Свищовска №№70, 72 и 74, гр.Габрово“

Обособена позиция №6: Сдружение за обновяване на блок Тинтява, гр.Габрово, Община Габрово, ул.Свищовска №№ 101, 103 и 105

Обособена позиция №7: СС „КДН – гр.Габрово, ул.Даскал Алекси № 2, вх.А, Б и В“

Обособена позиция №8: „Габрово, ул. Видима №№ 27-29

Обособена позиция №9: гр. Габрово , ул. "Петър Михов" № 59, 61, 63

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: №7: СС „КДН – гр.Габрово, ул.Даскал Алекси № 2, вх.А, Б и В“





ДЕКЛАРИРАМ:

1. Информацията, съдържаща се в приложения:
- ✓ Идейна концепция за обекта, включваща обяснителна записка и графични приложения
 - ✓ Предложение за изпълнение на строителството придружено с: „Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата“; „Работна програма за изпълнение на строителството“; Сертификати за качество на основни материали ; Линеен график за видове СМР и Диаграма на работната ръка
- от техническото ни предложение, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа технически или търговски тайни.
2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Дата

12/08/2016г.

Име и фамилия

Николай Стругарев

Подпис (и печат)

.....

Участник: МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001 ЕООД
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9
 Получени точки: 20 т.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Критерии	Оценка (Точки)	Мотиви и аргументи на комисията
<p><i>- Предвидени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите на ежедневието, идентифицирани от Възложителя – физически достъп; достъп до комунални услуги (водо-, електро-, газоснабдяване, телефон и интернет); Предложените мерки следва да са адекватни и приложими.</i></p> <p><i>- Предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на всички предложени мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора.</i></p>	<p>15</p>	<p>Участникът е предвидил в техническото си предложение мерки за намаляване на затрудненията за следните аспекти на ежедневието: физически достъп – складиране на материали и техника на места, неограничаващи свободния достъп и движение, обозначителни ивици, временни преминавания, безопасени пешеходни мостове, изпълнение на СМР в светлата част на деня с ограничаване на шума в часовете между 14,00 и 16,00 ч., информираност на живущите, непрекъснато почистване на подходните и пешеходни места, системно премахване на строителните отпадъци, наличие на водоноска за оросяване на местата с повишена запрашеност, предпазни мрежи и др.; комунални услуги: съгласуване с районните отговорници на всички комуникации за отбелязване и предотвратяване на увреждането им, изготвяне на предварителни графици при нужда от спиране на дадена услуга, алтернативно решение за временно хранване, изпълнение в светлата част на денонощието и др.</p> <p>Предложени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите, които са адекватни и приложими.</p>

	<p>Предвидени са дейности за контрол и мониторинг на всички предложени мерки, като: непосредствено наблюдение, последващ контрол, съгласуване и предварителен контрол, събиране на информация и анализиране на състоянието и качеството на дейностите, своевременна идентификация на потенциални проблеми, срещи и оперативки с другите участници в инвестиционния процес и живущите и др.</p>
--	--

ПОДПОКАЗАТЕЛ - РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

<p>- Всеобхватно (от нормативна и практическа гледна точка и в съответствие с техническите спецификации на Възложителя) са описани предложенията за изпълнението и отговарят на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, но те не са ясни или подробни/ конкретни, по отношение на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изпълнение на една или повече от дейностите, и/или - последователността или взаимнообвързаността при изпълнение на дейностите, и/или - начините (мерките) за постигане на качество, и/или - действията на участниците за изпълнение на ключовите моменти, и/или - организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника ресурси, обвързани с предложението за изпълнение на дейностите. <p>Същият брой точки се поставят и на предложения, в които се установява нереалистичност в срока за изпълнение на една или повече от дейностите</p>	5	<p>Участникът е описал спецификите и целите на конкретната задача, като се е съобразил с предмета на поръчката. Ясно и подробно са описани основните дейности и технологичната последователност на изпълнение.</p> <p>Конкретните строителни дейности са подробно описани, но реферират към срок за изпълнение от 60 дни, а съгласно предложението на участника и приложения линеен график, изпълнението ще е 150 календарни дни, тоест не са обвързани с приложения график.</p> <p>Предвидени са конкретни мерки за контрол на качеството на всички строителни дейности и доставяни материали.</p> <p>Участникът е приложил сертификати и декларации за съответствие на: топлоизолационни</p>
--	---	--

<p>съобразно добрите строителни практики и/или сроковете, определени в действащото законодателство и стандарти</p>	<p>продукти за сгради, дограма, битумна хидроизолация, топлоизолационни плочи, лепилна и шпакловъчна смес, стъклотекстилна мрежа, мазилка, грунд, дюбели, разтвори и др. Участникът е приложил примерен линеен график и график на работната ръка.</p>
--	---

Председател: инж. Марияна Костадинова
Заличено обстоятелство,
Зам. Председател: инж. Деян Дончев
на основание чл.2 от ЗЗЛД

- Членове:**
1. Тодор Попов – **Заличено обстоятелство,**
 2. Венета Ганева
 3. инж. Мария С. – **на основание чл.2 от ЗЗЛД**
 4. Светла Тодорова – **Заличено обстоятелство,**
 5. Теодора Цанева – **на основание чл.2 от ЗЗЛД**

Участник: ОБЕДИНЕНИЕ ГРАДСКА СРЕДА НА ГАБРОВО 2016 - II
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9
Получени точки: 30 т.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Критерии	Оценка (Точки)	Мотиви и аргументи на комисията
<p>- Предвидени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите на ежедневието, идентифицирани от Възложителя – физически достъп; достъп до комунални услуги (водо-, електро-, газоснабдяване, телефон и интернет); Предложените мерки следва да са адекватни и приложими.</p> <p>- Предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на всички предложени мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора.</p>	<p>15</p>	<p>Участникът е предвидил в техническото си предложение мерки за намаляване на затрудненията за следните аспекти на ежедневието: обезопасяване и плътно ограждане на зони за преминаване на живущите; опазване на недвижимата собственост; осигуряване на противопожарно оборудване; ежедневен контрол и управление на строителните отпадъци; ограничаване на шума; информационни, указателни и др. табели; предпазване от замърсяване и ежедневно почистване; редовна комуникация с домоуправителя и живущите за предстоящите дейности, организация на достъпа до жилищната сграда и търговските обекти и други. Осигуряване на питейна вода на живущите при необходимост от спиране на ВиК захранването; аварийни работни звена от ел. и ВиК монтажници, установяване местоположението на комуникациите, информираност на живущите и др.</p> <p>Предложени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите, които са адекватни и приложими.</p> <p>Предвидени са дейности за контрол и мониторинг на всички предложени мерки,</p>

		като: ежеседмични и ежедневни проверки за нормален достъп на автомобили и пешеходци и на живущите в сградата; периодично взимане на проби за замърсеността на въздуха и почвата в района на строителната площадка; извършване на внезапни проверки за изпълнение на ЗБУТ; извършване на ежедневни проверки на нормалната експлоатация на всички комунални услуги; ежедневна проверка за наличие на организирано сметосъбиране и сметоизвозване и други.
--	--	---

ПОДПОКАЗАТЕЛ - РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

<p>- <i>Всеобхватно (от нормативна и практическа гледна точка и в съответствие с техническите спецификации на Възложителя) са описани спецификите и целите на конкретната задача, като са в най-висока степен с предмета на поръчката. Представено е ясно и подробно предложение по отношение изпълнението на основните дейности, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Също така ясно е обяснена и е демонстрирана последователността и/или взаимообвързаността на конкретните действия при изпълнение на дейностите. Определената продължителност за изпълнение на отделните дейности е реалистична и съответства на добрите строителни практики. Посоченият брой точки получават и предложения, предвиждащи ясни и конкретни мерки за осигуряване на качество по време на изпълнението на предвидените в рамките на договора дейности. Поставен е акцент върху предложението на конкретните мерки, осигуряващи необходимия контрол на</i></p>	15	<p>Участникът е описал всеобхватно спецификите и целите на конкретната задача, като изцяло се е съобразил с предмета на поръчката. Описани са етапите на проектиране, както и ангажиментите на екип като авторски надзор. Ясно и подробно са описани основните дейности и технологичната последователност на изпълнение. Предвидените дейности са обвързани със сроковете и графичите за изпълнение на строителните работи, както и със спазването на необходимата технологична последователност за качествено изпълнение на дейностите. Изпълнителят е предвидил етапност на всички процеси, включително въвеждане на обекта в експлоатация. Изпълнението на конкретните СМР е в съответствие с техническите спецификации на Възложителя</p>
---	----	---

качеството. Подробно са предложени начините (мерките) за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество, изпълнение на отделните основни работи от предвидените екипи (качество на труда, качество на материалите), както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора, от което да е видно, че предложението има най-висок качествен ефект за изпълнение на поръчката като цяло. Установява се наличие на ясно и конкретно предложение относно действията на участника спрямо изискванията на възложителя. Ясно и конкретно е демонстрирана връзката между предвидените дейности от една страна, а от друга предложението за организацията, мобилизацията и разпределението на използваните от участника ресурси (човешки ресурси и предвидените техника и механизация).

и с указанията за работа на предложените производители, съобразени с техническите характеристики на съответните материали.

Участникът е приложил сертификати и декларации за съответствие на: разтвори, мазилка, грунд, дюбели, лепилна и шпакловъчна смес, топлоизолационни плочи, мазилка, стъклотекстилна мрежа, дограма, хидроизолация и др.

Участникът е приложил примерен линеен график и график на работната ръка.

Председател: инж. Марияна Костадинова

Зам. Председател:

инж. Деян Дончев

**Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД**

Членове:

1. Тодор Попов –
2. Венета Ганева –
3. инж. Мария Стоева
4. Светла Годорова –
5. Теодора Цанева –

**Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД**

**Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД**

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Габрово по обособени позиции: Обособена позиция №1: Габрово, ул. Зелена ливада № 4, 6, 8
 Обособена позиция №2: гр.Габрово, кв.Русевци 1, ул.Селимица №№ 9, 11, 13
 Обособена позиция №4: СС "Пионер – гр.Габрово, ул. Чардафон № 7, вх.А, Б, В"
 Обособена позиция №7: СС „КДН – гр.Габрово, ул.Даскал Алексн № 2, вх.А, Б и В“
 Обособена позиция №9: гр. Габрово , ул. "Петър Михов", № 59, 61, 63

ТАБЛИЦА ЗА ОБЩА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА - Приложение №2

Участник	Техническо предложение за изпълнение на строителството /ПТПИС/ точки	ПРЕДЛОЖЕН СРОК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ календарни дни	СРОК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ (ПСП) ПСП = (Пmin / Пi) x 20... (брой точки)	Обща техническа оценка в точки
• По обособена позиция № 1				
<u>ИНФРА БИЛД ПРОЕКТ ЕООД</u>	30	6	6/6*20=20	50
<u>ДЗЗД ПРОЕКТСТРОЙ ЛИНК</u>	30	10	6/10*20=12	42
• По обособена позиция № 2				
<u>ЕМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД</u>	30	6	5/6*20=16.7	46.7
<u>ДЗЗД РЕСТИНИ</u>	25	5	5/5*20=20	45
<u>КОНСОРЦИУМ ЕВРОЕФЕКТ ГАБРОВО</u>	20	10	5/10*20=10	30
• По обособена позиция № 4				
<u>ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ 2004 ЕООД</u>	30	10	10/10*20=20	50
<u>ШИ ЕС ПИ ЕООД</u>	20	10	10/10*20=20	40
<u>ОБЕДИНЕНИЕ ТРЕЙСАРХ</u>	20	15	10/15*20=13.3	33.3
• По обособена позиция № 7				
<u>ТРЕЙС СОФИЯ ЕАД</u>	25	7	4/7*20=11.4	36.4
<u>ГИПСОТЕХНИКА ООД</u>	30	4	4/4*20=20	50
• По обособена позиция № 9				
<u>МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001 ЕООД</u>	20	30	7/30*20=4.7	24.7
<u>ОБЕДИНЕНИЕ ГРАДСКА СРЕДА НА ГАБРОВО 2</u>	30	7	7/7*20=20	50

Комисия:

инж. Марияна Костадинова
 инж. Деян Дончев

Тодор Поголев

Венета Герасимова

инж. Мериана

Светла Стоянова

Теодора Ценова

На основание чл. 2 от ЗЗЛД
 Заличено обстоятелство,
 на основание чл. 2 от ЗЗЛД
 Заличено обстоятелство,
 Заличено обстоятелство,