




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu



Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

ПРОТОКОЛ № 2

от заседание на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка – открита процедура по реда на ЗОП с предмет „Извършване на строително-ремонтни работи на обект „Рехабилитация спортно игрище до парк „Маркотей“, открита с Решение № 8/27.01.2015 г. на Кмета на община Габрово

На 27.03.2015 г. от 10:00 часа в сградата на Община Габрово /Заседателна зала, етаж 3/ се проведе заседание на комисията за провеждане на открита процедура по реда на ЗОП с предмет „Извършване на строително-ремонтни работи на обект „Рехабилитация спортно игрище до парк „Маркотей“.

Комисията е назначена със Заповед № 392/10.03.2015 г. на Кмета на община Габрово, в състав:

Председател: инж. Марияна Костадинова – директор д-я „ИЕ“, Община Габрово

Членове:

1. инж. Момчил Корназов – технически експерт към Звено за управление на „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово“, Община Габрово;
2. Миряна Христова, гл. юрисконсулт, отдел „ОПКПЧП“, Община Габрово;
3. Мария Цвяткова – зам.-главен счетоводител, Община Габрово;
4. Милка Кехайова - гл. експерт, отдел „ПИР“, Община Габрово;

и резервни членове:

инж. Деян Дончев – инженер по пътно строителство към Звено за управление на „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово“, Община Габрово;
Мария Иванова – гл. счетоводител, Община Габрово;
Кристина Лозанова, мл. експерт, отдел „ОПКПЧП“, правоспособен юрист, Община Габрово;
Васил Георгиев – гл. експерт, отдел „ПИР“, Община Габрово,

със задача да приеме, разгледа, оцени и класира получените оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Извършване на строително-ремонтни работи на обект „Рехабилитация спортно игрище до парк „Маркотей“.

Запечатаните пликове с допълнителни документи към **Плик № 1 „Документи за подбор“** за участие в откритата процедура, постъпили в Община Габрово, бяха предадени срещу подпис на член на комисията. Председателят запозна състава на комисията със съдържанието на **списъка на постъпилите допълнителни документи**.

В рамките на срока, определен от комисията в Протокол № 1 от 17.03.2015 г., съдържащ констатации относно наличието/липсата, съответно редовността/нередовността на представените от участниците документи в Плик № 1 „Документи за подбор“, допълнителни документи са представили петима участници, както следва:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu



ОПРР

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

№	Участник	Вх. №, дата и час
1.	ДЗЗД Консорциум „Юнимекс - ЛИМК“	УР 01-03-103#1/21.03.2015 г.; 10:03 ч.
2.	Обединение „ВТ Инженеринг – Росстрой“	УР 01-03-103#2/21.03.2015 г.; 14:21 ч.
3.	„Сънником“ ЕООД	УР 01-03-103#3/23.03.2015 г.; 08:50 ч.
4.	ДЗЗД „Маркотей 2015-ПП“	УР 01-03-103#4/23.03.2015 г.; 09:44 ч.
5.	„Пи Ес Пи“ ЕООД	УР 01-03-103#5/25.03.2015 г.; 10:56 ч.

Съгласно Протокол № 1, комисията е изисквала от участник „Балкански“ ООД допълнителни документи, каквито не са постъпили в Община Габрово в определения за това краен срок.

Комисията предлага Участник „Балкански“ ООД да се отстрани от участие в процедурата на основание чл. 69, ал.1, т.1 и т.3 от ЗОП – представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

Участникът не отговаря на изискванията на Възложителя, обективирани в:

- Раздел III, буква Б, т. 2.1.4.3 от Указанията за участие в процедурата, Раздел III.2.1, т. 4.3 от Обявлението за поръчката, а именно: не е представено заверено от участника копие на удостоверение, издадено от компетентни органи съгласно националното законодателство на страната, където е регистриран участник, доказващо регистрацията му в професионалните или търговски регистри на страната - по отношение на втора група строежи, съгласно Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и IV-та категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ или декларация или удостоверение за наличие на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния му закон, когато наличието на регистрация е определено със закон като условие за осъществяване на предмета на поръчката.

- Раздел III, буква Б, т. 2.1.4.2 от Указанията за участие в процедурата, Раздел III.2.1 от Обявлението за поръчката, а именно: не е представена Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.9 от ЗОП (Образец № 2) от Ангел Панов в качеството му на управител, която да съдържа посочена информация относно публичните регистри, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентен орган, който съгласно законодателството да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

- Раздел III, буква Б, т. 2.1.13.4 от Указанията за участие в процедурата и Раздел III.2.3 от Обявлението за поръчката, а именно: не е представена Декларация (Образец № 11), съдържаща списък на строителни машини и техническо оборудване, което участникът ще осигури за изпълнение предмета на обществената поръчка, от която да става ясно, че участникът ще подsigури 2 бр. самосвали за изпълнение на поръчката.

I. Съгласно чл. 68, ал. 10 от ЗОП, комисията пристъпи към разглеждане по реда на постъпване на допълнително представените документи относно съответствието на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu



Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

участниците с критериите за подбор, поставени от Възложителя. Комисията констатира следното:

1. За „ДЗЗД Консорциум „Юнимекс - ЛИМК“:

Предвид констатациите на комисията в Протокол № 1, участникът е представил следните документи:

А/ Списък на представените допълнителни документи

Б/ Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец № 2) от Павлин Дянков в качеството му на представляващ ДЗЗД Консорциум „Юнимекс - ЛИМК“, от Павлин Дянков в качеството му на управител на „ЛИМК“ ООД, от Валентин Димитров в качеството му на управител на „Юнимекс“ ООД и от Антон Тинков в качеството му на управител на „Юнимекс“ ООД, съгласно изискванията на възложителя обективирани в Раздел III, буква Б, т. 2.1.4.2 от Указанията за участие в процедурата, Раздел III.2.1 от Обявлението за поръчката и Образец № 2.

В/ Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд (Образец № 8), от Павлин Дянков в качеството му на представляващ ДЗЗД Консорциум „Юнимекс - ЛИМК“ и от Павлин Дянков в качеството му на управител на „ЛИМК“ ООД, съгласно изискванията на Възложителя в Раздел III, буква Б, т. 2.1.12. от Указанията за участие в процедурата и Раздел VI.3., т. 12 от Обявлението за поръчката.

Участникът покрива минималните изисквания на Възложителя, обективирани в Обявлението на поръчката и Указанията за участие в процедурата.

2. За Обединение „ВТ Инженеринг – Росстрой“:

Предвид констатациите на комисията в Протокол № 1, участникът е представил следните документи:

А/ Декларация от Станимир Георгиев в качеството му на представляващ обединението относно разпределение на сумите по изпълненото строителство, посочено в Списък на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнено от участника през последните 5 (пет) години, считано до датата на подаване на офертата (Образец № 9).

Б/ Заверени копия на Протокол № 4 за приемане на извършено СМР от 20.12.2013 г., Протокол № 1 за установяване на извършени, подлежащи на заплащане СМР от 05.08.2013 г., Акт обр. 19 от 05.08.2013 г. и Протокол № 1 за приемане на извършено СМР от 13.12.2013 г.

Така представените документи покриват минималните изисквания на Възложителя, обективирани в Обявлението на поръчката и Указанията за участие в процедурата.

3. За „Сънником“ ЕООД:

Предвид констатациите на комисията в Протокол № 1, участникът е представил следните документи:

А/ Придружително писмо.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu



Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

Б/ Декларации за липса на обстоятелства по чл.47, ал.9 от ЗОП, Образец № 2, от Бисер Павлов в качеството му на прокурист на дружеството и от Станислав Йорданов в качеството му на управител на дружеството, които съдържат посочена информация относно публичните регистри, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентен орган, който съгласно законодателството да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя, съгласно изискванията на възложителя обективирани в Раздел III, буква Б, т. 2.1.4.2 от Указанията за участие в процедурата, Раздел III.2.1 от Обявлението за поръчката.

Така представените документи покриват минималните изисквания на Възложителя, обективирани в Обявлението на поръчката и Указанията за участие в процедурата.

4. За ДЗЗД „Маркотей 2015-ПП“:

Предвид констатациите на комисията в Протокол № 1, участникът е представил следните документи:

А/ Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец № 2) от Петър Петров в качеството му на представляващ ДЗЗД „Маркотей 2015-ПП“, съгласно изискванията на възложителя обективирани в Раздел III, буква Б, т. 2.1.4.2 от Указанията за участие в процедурата, Раздел III.2.1 от Обявлението за поръчката.

Б/ Оригинал на Договор за учредяване на обединение ДЗЗД „Маркотей 2015-ПП“ с посочена дата на сключването.

В/ 2 бр. оригинали на Списък на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнено от участника през последните 5 (пет) години, считано до датата на подаване на офертата (Образец № 9), с отстранено разминаване между посочената обща стойност на строителството в Списъка по Образец № 9 и посочената обща стойност в удостоверението за изпълнение на строителството.

Участникът покрива минималните изисквания на Възложителя, обективирани в Обявлението на поръчката и Указанията за участие в процедурата.

5. За „Пи Ес Пи“ ЕООД:

Предвид констатациите на комисията в Протокол № 1, участникът е представил следните документи:

А/ Придружително писмо с изброяване на представените допълнителни документи.

Б/ Представяне на участника, съгласно изискванията на Възложителя, обективирани в Раздел III, буква Б, т. 2.1.4.1 от Указанията за участие в процедурата и Раздел III.2.1, т. 4.1 от Обявлението за поръчката. Представянето е придружено от заверени копия на Удостоверение за регистрация по ЗДДС и Карта за идентификация – БУЛСТАТ.

В/ Заверени копия на валидни към датата на подаване на офертата сертификати за внедрени EN ISO 14001:2004 + Cor. 1:2009, EN ISO 9001:2008 и BS OHSAS 18001:2007, в съответствие с изискванията на Възложителя в Раздел III, буква Б, т. 2.1.13.2 от Указанията за участие в процедурата и Раздел III.2.3 от Обявлението за поръчката.

Г/ Декларация (Образец № 11), съдържаща списък на строителни машини и техническо оборудване, което участникът ще осигури за изпълнение предмета на обществената поръчка, от която е видно, че участникът ще подsigури 2 бр. самосвали за изпълнение на поръчката,



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



ОПРР

съгласно изискването на Възложителя, обективирани в в Раздел III, буква Б, т. 2.1.13.4 от Указанията за участие в процедурата и Раздел III.2.3 от Обявлението за поръчката. Декларацията е придружена от заверени копия на свидетелства за регистрация, договори за финансов лизинг за пътно превозно средство, фактури, договор за наем на техника.

Участникът покрива минималните изисквания на Възложителя, обективирани в Обявлението на поръчката и Указанията за участие в процедурата.

Въз основа на направените констатации и изводи относно съответствието на представените от участниците документи в Плик № 1, включително допълнително представените, с изискванията за подбор, разписани от Възложителя в документацията за участие, комисията допуска до разглеждане на Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката“, следните участници:

1. „Пи Ес Пи“ ЕООД
2. „Сънником“ ЕООД
3. Обединение „ВТ Инженеринг – Росстрой“
4. ДЗЗД „Маркотей 2015-ПП“
5. ДЗЗД Консорциум „Юнимекс - ЛИМК“

II. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници.

Критерият за оценка на офертите **е икономически най-изгодна оферта.**

Коефициентът на тежест на техническата оценка в общата оценка на офертата е 60%.

1. Кратко описание на техническото предложение на „Пи Ес Пи“ ЕООД

Техническото предложение **Образец № 15** от документацията за участие се състои от 82 страници.

Участникът „Пи Ес Пи“ ЕООД е предложил срок за изпълнение на видовете СМР, предмет на обществената поръчка – **29 календарни дни**, и гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи – **90 месеца**.

Участникът е представил в табличен вид качествени характеристики на основните материали, посочени от възложителя като минимум, съгласно изискванията в Техническото предложение (Образец № 15) – асфалтобетон тип А за износващ пласт, армировка клас АІ и АІІІ от 8 до 14, фракции, цимент, бетон В20 и бетон В15, галванизирани метални стойки, паянти, пана от галванизирани метални телове, прозирни двукрили врати от галванизирани профили, полиуретанова настилка, съоръжение за баскетбол, врати за футбол на малки врати, съоръжение за волейбол, плочи бетон, настилка от паркинг елементи, градински бордюор, средноразмерни широколистни фиданки, иглолистни дървета, тригодишни пикирани храсти, осветително тяло, метален стълб, гофрирана PVC тръба, кабели СВТ.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu



ОПРР

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

Приложени са декларации за съответствие, сертификати, удостоверения и други документи, доказващи съответствие на вляганите материали и/или оборудване с изискваните стандарти.

Участникът е представил План за управление на строителните отпадъци. Описал е, че СМР се извършват след одобрение на представен от възложителя план за управление на отпадъците, позовавайки се на ЗУО. Описани са технологии за предварително третиране и рециклиране – изисквания към площадките за предварително третиране и рециклиране на СО; технологични процеси и оборудване на площадките (предварително раздробяване, натрошаване, отстраняване на металите, пресяване/фракционизиране, вътрешно заводско транспортиране, допълнителна очистка, процеси, свързани с опазване на околната среда); минимални изисквания към системата за производствен контрол при рециклирането на СО; контрол на свойствата на продуктите от оползотворяването на СО; специфични изисквания при третиране на СО с мобилни съоръжения. Участникът е дал описание на предлаганите мерки, свързани с опазване на елементите на околната среда, като е отбелязал, че дружеството е сертифицирано по стандарт EN ISO 14001:2004 "Системи за управление на околната среда". Предложени са мерки по отношение на: опазване на дървесната растителност, зелени площи, водните източници и въздуха; наводняване на строителната площадка и прилежащите ѝ територии; замърсяване на строителната площадка и прилежащите ѝ територии от битово-отпадни води; замърсяване или увреждане на околната среда, включително при бедствия, пожари или аварии; проблеми с електрозахранването на и/или около строителната площадка; недопускане на нараняване и увреждане на изпълнителите на строителния процес, както и намиращи се на/или в близост до строителната площадка граждани. Посочени са мерки за опазване на околната среда при изпълнение на отделните етапи от СМР преди откриване на строителната площадка, обвързано с плана за безопасност и здраве за обекта, както и мерки, които ще се предприемат по време на строителството. Участникът е описал: принципите, които ще спазва при събирането, временното съхраняване, извозването и преработването на отпадъците; съдържание на отчета при изпълнение на мерките за опазване на околната среда; начин на управление и контрол; ресурс, който ще бъде отделен при изпълнение на мерките за опазване на околната среда. Идентифицирал е потенциални рискове от въздействие върху околната среда. Описани са задълженията и отговорностите на лицата, включени в строителния процес, при опазване на околната среда.

Участникът е представил линеен график, диаграма на работната ръка и диаграми на строителната механизация, съответстващи на оферирания от него срок за изпълнение на поръчката в Образец № 15.

Представеното от „Пи Ес Пи“ ЕООД техническо предложение отговаря на изискванията на възложителя.

2. Кратко описание на техническото предложение на „Сънником“ ЕООД

Техническото предложение **Образец № 15** от документацията за участие се състои от 25 страници.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



ОПРР

Участникът „Сънником“ ЕООД е предложил срок за изпълнение на видовете СМР, предмет на обществената поръчка – **65 календарни дни**, и гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи – **90 месеца**.

Участникът е представил в табличен вид качествени характеристики на основните материали, посочени от възложителя като минимум, съгласно изискванията в Техническото предложение (Образец № 15) – асфалтобетон, полиуретанова настилка, съоръжение за баскетбол, врати за футбол на малки врати, съоръжение за волейбол, плочки бетонови, паркинг елементи, градински бордюр, осветително тяло, метален стълб, кабел.

Приложени са декларации за съответствие, сертификати и други документи, доказващи съответствие на влаганите материали и/или оборудване с изискваните стандарти.

Участникът е представил План за управление на строителните отпадъци. Описани са възможните негативни въздействия върху околната среда (замърсяване на района, шум, замърсяване на въздуха, вредни вибрации, аварии на водопроводи и ел. инсталации). Описани са очакваните отпадъци, които ще бъдат генерирани при изпълнение на обекта. Предложени са мерки за ограничаване въздействието на генерираните отпадъци, като участникът се позовава на ЗУО и на специфичните изисквания на община **Самоков**. Участникът ще прилага следната йерархия при управление на отпадъците – предотвратяване образуването на отпадъците или тяхното минимизиране при източника на генериране; оползотворяване чрез повторно използване и предаване за рециклиране; крайно обезвреждане чрез депониране. Описани са дейности които ще се извършат при следване на гореописаната йерархия. Участникът е предложил също допълнителни мерки за опазване на околната среда, свързани със съхранението на отпадъците/материалите на специално обособени места, използването на материали или технологии, увреждащи околната среда, почистването на обекта и др.

Участникът е представил линеен график, диаграма на работната ръка и диаграма на строителната механизация, съответстващи на оферирания от него срок за изпълнение на поръчката в Образец № 15.

Представеното от „Сънником“ ЕООД техническо предложение отговаря на изискванията на възложителя.

3. Кратко описание на техническото предложение на Обединение „ВТ Инженеринг – Росстрой“

Техническото предложение **Образец № 15** от документацията за участие се състои от 35 страници.

Участникът Обединение „ВТ Инженеринг – Росстрой“ е предложил срок за изпълнение на видовете СМР, предмет на обществената поръчка – **50 календарни дни**, и гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи – **90 месеца**.

Участникът е представил в табличен вид качествени характеристики на основните материали, посочени от възложителя като минимум, съгласно изискванията в Техническото предложение (Образец № 15) – бетонови изделия, асфалтова настилка, кабели и проводници, осветителни тела, метални стълбове, кабели, декоративна растителност, полиуретанова настилка, спортни съоръжения.

Приложени са декларации за съответствие, сертификати и други документи, доказващи съответствие на влаганите материали и/или оборудване с изискваните стандарти.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu



ОПРР

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

Участникът е представил План за управление на строителните отпадъци, в който се позовава на действащата нормативна уредба и общите принципи за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. При изпълнение на СМР на конкретните обекти, предмет на поръчката участникът е описал няколко стъпки: предотвратяване на генерирането на строителни отпадъци; подготовка на отпадъците за повторна употреба, съобразно вида на отпадъка; рециклиране на строителните отпадъци, които не могат да бъдат повторно употребени; оползотворяване в обратни насипи. В табличен вид са представени прогнозни количества на образуваните отпадъци от проекта, съобразно вида на отпадъка и прогнозни количества за материално оползотворените строителни отпадъци. Анализирани са потенциалните отрицателни въздействия по време на строителството. Посочени са мерки за намаляване на потенциалните въздействия върху околната по време на строителството по отношение на опазване на чистотата на въздуха, почвите, водите, шум и вибрации, растителен свят, социално въздействие.

Участникът е представил линеен график, диаграма на работната ръка и диаграма на строителната механизация, съответстващи на оферирания от него срок за изпълнение на поръчката в Образец № 15.

Представеното от Обединение „ВТ Инженеринг – Росстрой“ техническо предложение отговаря на изискванията на възложителя.

4. Кратко описание на техническото предложение на ДЗЗД „Маркотей 2015-ПП“

Техническото предложение *Образец № 15* от документацията за участие се състои от 46 страници.

Участникът ДЗЗД „Маркотей 2015-ПП“ е предложил срок за изпълнение на видовете СМР, предмет на обществената поръчка – **60 календарни дни**, и гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи – **90 месеца**.


Участникът е представил в табличен вид качествени характеристики на основните материали, посочени от възложителя като минимум, съгласно изискванията в Техническото предложение (Образец № 15) – плочи бетонови, бордюри бетонови, стълб за осветление, осветителни тела, съоръжение за баскетбол, съоръжение за волейбол, врати за футбол на малки врати, полиуретанова настилка, паркинг елементи, бетон, оградна система, армировка.

Приложени са декларации за съответствие, сертификати и други документи, доказващи съответствие на вляганите материали и/или оборудване с изискваните стандарти.

Участникът е представил План за управление на строителните отпадъци, като е посочил нормативната база, на която е изготвен, каква е целта му и кои са изключенията от него. Описани са задълженията на възложителя, на отговорното лице за изпълнение на плана за управление на СО на строежа, на консултант/строителния надзор. Изброени са дейностите, които извършва строителят. Описани са строително-ремонтните работи, които генерират отпадъци и технич вид – в табличен вид са представени видовете отпадъци на обекта и код на отпадъците, съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 от ЗУО за класификация на отпадъците. Представена е йерархията при управление на СО (предотвратяване; подготовка за повторна употреба; рециклиране на СО, които не могат да бъдат повторно употребени; оползотворяване в обратни насипи; оползотворяване за получаване на енергия от СО, които не могат да бъдат рециклирани и/или материално оползотворени; обезвреждане на СО, които



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu



ОПРР

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

не могат да бъдат повторно употребени, оползотворени и/или рециклирани). Участникът е предложил мерки за предотвратяване и минимизиране образуването на СО; мерки за повторна употреба, разделно събиране, транспортиране и подготовка за оползотворяване на СО; рециклиране на СО; обезвреждане на СО; посочено е, че на обекта няма да се изпълняват обратни нисипи и оползотворяване за получаване на енергия от СО.

Участникът е представил линеен график, диаграма на работната ръка и диаграма на строителната механизация, съответстващи на оферирания от него срок за изпълнение на поръчката в Образец № 15.

Представеното от ДЗЗД „Маркотей 2015-ПП“ техническо предложение отговаря на изискванията на възложителя.

5. Кратко описание на техническото предложение на ДЗЗД Консорциум „Юнимекс - ЛИМК“

Техническото предложение *Образец № 15* от документацията за участие се състои от 180 страници.

Участникът ДЗЗД „Маркотей 2015-ПП“ е предложил срок за изпълнение на видовете СМР, предмет на обществената поръчка – **14 календарни дни**, и гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи – **90 месеца**.

Участникът е представил в табличен вид качествени характеристики на основните материали, посочени от възложителя като минимум, съгласно изискванията в Техническото предложение (Образец № 15) – настилки плочи, паркинг елементи, бордюри, стълбове за улично и парково осветление, осветителни тела, спортни съоръжения, полиуретанова настилка, оградни пана и стълбове, велопаркинг.

Приложени са декларации за съответствие, сертификати и други документи, доказващи съответствие на влаганите материали и/или оборудване с изискваните стандарти.

Участникът е представил План за управление на строителните отпадъци, който представлява работен инвестиционен проект по част „План за управление на строителните отпадъци“, изготвен от инж. Диян Стоянов, придружен от Удостоверение за пълна проектантска правоспособност на лицето, както и Сертификат от Камара на инженерите в инвестиционното проектиране за завършен курс на обучение на тема „Нормативен контекст, основни положения и практически указания по приложението на Наредба за Управление на строителните отпадъци за влагане на рециклирани строителни материали. Работният проект съдържа обяснителна записка, съдържаща: 1. общи положения (нормативна уредба, на база на която е изготвен плана и целите на ПУСО); 2. кратка характеристика на обекта и строителната площадка (кратко описание на обекта, съдържание на планът за управление на СО, ангажименти на участниците в строителния процес; документация, която се изготвя от тях във връзка със събирането, транспортирането, депонирането, оползотворяването и рециклирането на СО); 3. Мерки, които се предприемат при управлението на образуваните СО в съответствие с йерархията при управление на отпадъци (предотвратяване; подготовка за повторна употреба; рециклиране на СО, които не могат да бъдат повторно употребени; оползотворяване в обратни нисипи; оползотворяване за получаване на енергия от СО, които не могат да бъдат рециклирани и/или материално оползотворени; обезвреждане на СО, които не могат да бъдат повторно употребени, оползотворени и/или рециклирани). В табличен вид



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu



Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

са приложени прогноза за образуваните отпадъци и степента на материално оползотворяване на строителни отпадъци за проекта; обща прогноза за степента на материално оползотворяване на строителните отпадъци за проекта; изчисляване на прогнозната степен на влагане на продукти от оползотворяване на CO/CO₂, оползотворени за обратни напаси в проекта; транспортен дневник на CO₂; отчет за изпълнението на План за управление на строителните отпадъци; степен на материално оползотворяване на CO₂ за проекта.

Участникът е представил линеен график, диаграма на работната ръка и диаграма на строителната механизация, съответстващи на оферирания от него срок за изпълнение на поръчката в Образец № 15.

Представеното от ДЗД Консорциум „Юнимекс - ЛИМК“ техническо предложение отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията установи, че предложените от участници „Пи Ес Пи“ ЕООД и ДЗД Консорциум „Юнимекс - ЛИМК“ срокове за изпълнение на поръчката са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници, допуснати до оценка на технически предложения, по същия показател. Комисията взе решение, на основание чл. 70, ал. 1 от ЗОП, да изиска от участниците подробна писмена обосновка относно предложения от тях срок за изпълнение на поръчката, което беше извършено с писмо с изх. № УР-01-03-121/03.04.2015 г. Обосновката следва да бъде представена от участниците в срок от 3 /три/ работни дни от датата на получаването на искането за това.

Комисията продължи работа на 14.04.2015 г. от 09.30 часа в Заседателната зала, етаж 3, в сградата Община Габрово.

С писмо вх. № УР-01-03-121#1/08.04.2015 г. е постъпила писмена обосновка от участник „Пи Ес Пи“ ЕООД.

Участникът е описал, че е извършил и че смята да извърши следните дейности с цел съкращаване на срока за изпълнение на СМР на обекта при спазване на нормативните технологични изисквания:

1. Извършен е подробен оглед на обекта и условията, при които ще се извърши строителството като е констатирано, че строителните площадки са леснодостъпни за механизацията и предразполагат към улеснен достъп до места за складиране на материалите; извършена е оценка на риска; договорено е снабдяването със строителни материали с фирми от региона с оглед минимален период за доставка; ще бъдат изградени приобектови санитарно-битови лагери за нощуване и изхранване на персонала.

2. Съставяне на идея за обща организация на строителството на обекта – участникът описва, че предпоставка за съкращаване на срока са: възможност за извършване на дейности на няколко подобекта едновременно; младият, висококвалифициран и обучен персонал; вътрешно-фирмени норми; наличие на съвременен технологичен парк и висококвалифицирани механизатори; строга и стриктна организация за доставка на материалите и подsigуряване на строителна механизация; строго и стриктно спазване на линейния график (в случай на изоставане, участникът ще създаде организация за преминаване



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu



ОПРР

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

към двусменен режим на работа); предприемане на мерки за извършване на различни видове СМР при възникване на неблагоприятни метеоролични условия; провеждане на навременна комуникация.

3. Специфика на обекта и обосновка за извършване на сроковете за изпълнение на строителството – посочени са основните етапи за реализиране дейностите по обществената поръчка: запознаване с техническата документация и оглед на подобектите за запознаване с текущото им състояние; съгласуване с възложителя на възникнали въпроси и проблеми; извършване на СМР; съгласуване и приемане на извършените работи; въвеждане на обектите в експлоатация.

Участникът е описал технологичната последователност на строителните процеси, която ще приложи, за качествено и бързо изпълнение на поставените задачи, а именно:

- Запознаване с техническата документация и оглед на подобектите за запознаване с текущото им състояние – запознаване с техническата документация и извършване на оглед; запознаване с налични предписания от контролни органи и евентуални вече изпълнени СМР в обхвата на поръчката; установяване на евентуални несъответствия между предвидените за изпълнение СМР и самия обект. Участникът посочва, че ще отдели специално внимание на действително необходимите видове работи и количества СМР, както и на изискванията на Възложителя, които биха довели до промяна в графика на изпълнение. В резултат на огледа, участникът ще предостави на възложителя информация за непредвидени, но необходими за изпълнение на поръчката СМР, информация за недостигащи, но необходими за изпълнение на поръчката количества СМР, и информация за несъответстващи на обектите, предвидени за изпълнение СМР, което според участника ще допринесе за качествено и бързо изпълнение на поръчката.

- Съгласуване с възложителя на възникнали въпроси и проблеми – Участникът посочва, че своевременното запознаване на възложителя и бързото вземане на становище са изключително важни за своевременното и качествено изпълнение на поръчката. Участникът изразява готовност при необходимост, в резултат на действията по запознаване с техническата документация и оглед на подобектите за запознаване с текущото им състояние, да представи актуализиран график за изпълнение на СМР.


- Изпълнение на СМР – Участникът описва, че при изпълнение на СМР ще съблюдава необходимата технологична последователност и линеен график, и че планира да раздели самите подобекти на отделни фронтове на работа. Описан е инженерно-технически състав, който ще бъде осигурен. Участникът изтъква, че ще изпълни СМР в предложения срок и с необходимото качество, и че отделя специално внимание на времето и количеството при закупуване на материали и доставките им на обекта, за което ще отговаря ръководителят на обекта. При извършване на СМР ще прилага стриктно изискванията на ЗУТ, подзаконовите нормативни актове, свързани с прилагането му, включително и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. Участникът посочва, че е предвидил всички подготвителни и заключителни дейности.

Участникът е изброил основните принципи, които ще спазва за качествено и срочно изпълнение на поръчката. Посочил е, че е налице пълно съответствие между отделните части на работната програма, линейния график, диаграмата на работната ръка и диаграмата на механизацията.

В обосновката е включена извадка от системите за контрол на качеството на фирмата –



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu



Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

общии изисквания, цел, област на приложение, отговорности, описание на процеса, ангажираност на ръководството, насоченост към клиента /възложителя/, политика по качеството, отговорност, пълномощия и обмен на информация. Участникът посочва, че е сертифициран по EN ISO 14001:2004, с което декларира своята съпричастност за опазване на околната среда. Описани са дейности по опазване на околната среда на обекта.

Участникът описва, че необходимите човешки ресурси и механизация са определени на база вътрешнофирмени норми, и на базата на резултати от разходните норми, взети от извършен анализ и последователността на видовете работи, е определен срокът за изпълнение на поръчката и броят работници. Посочено е, че последователността на видовете работи, технологичното време за тяхното изпълнение и броят на човешките ресурси са съобразени с предложения срок за изпълнение на поръчката, както и с плана за безопасност и здраве от проектната документация на обекта. Срокът за изпълнение е определен на база седемдневна работна седмица, а при възникване на неблагоприятни метеорологични условия, участникът ще компенсира с двусменен режим на работа и ще осигури необходимата механизация, съобразно линейния график.

Участникът посочва, че предложените от него технически експерти са много добре запознати с текущото състояние на обекта, и че бързо ще бъде създадена организация за работа; ще използва висококачествени материали и добавки за по-бързо изпълнение на обекта и съкращаване на технологичния срок и процеси; при евентуално забавяне в срока, ще осигури допълнителна механизация и допълнителна работна ръка. Към обосновката в табличен е вид е представена справка за актуално състояние на действащите трудови договори към 07.04.2015 г., приложена от участника, за да покаже, че разполага с персонал, който надвърля бройката на лицата, необходими за изпълнение на поръчката. Представена е диаграма на работната ръка, от която е видно, че участникът възнамерява да ангажира максимум 19 души, които да работят с удължено работно време.

След преглед на постъпилата обосновка, комисията счита, че участникът е посочил обективни обстоятелства, от които да може да се направи заключение, че за него са налице изключително благоприятни условия и предложено техническо решение за изпълнението на поръчката в предложения срок. Обосновано са посочени основните параметри, влияещи върху формирането на оферирания срок за изпълнение на поръчката от 29 календарни дни.


Във връзка с това и на основание чл. 70, ал. 2, т. 2 и т.3 от ЗОП, **комисията приема писмената обосновка на „Пи Ес Пи“ ЕООД.**

С писмо вх. № УР-01-03-121#2/08.04.2015 г. е постъпила писмена обосновка от участник **Консорциум „Юнимекс - ЛИМК“.**

Участникът изтъква, че предложението от него срок за изпълнение на поръчката, е изцяло обоснован от адекватно изготвения линейен график при наличието на благоприятни условия за реализиране на СМР и икономичност при изпълнението. От линейния график става ясно, че участникът предвижда да изпълнява СМР и в почивни дни и с организиран извънреден режим на работа, което представлява удължен работен цикъл, и което от своя страна ще доведе до оптимизиране на работния процес. С цел адекватно управление на човешкия и технически ресурс, участникът обособява пет, паралелно изпълняващи се строителни участъци, а именно:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu



Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

I-ви строителен участък: Игрище и Осветление игрище;

II-ри строителен участък: Трибуни и Паркинг и зелена площ.

За постигане на по-добра производителност и същевременно с това изпълнение на ангажиментите в по-кратки срокове, участникът предвижда сформирани на пет независими строителни групи, които ще са обезпечени със строителна техника и механизация.

Предложени са иновативни решения, които ще се използват при изпълнение на определени видове работи, като е посочено с колко се оптимизира срокът за изпълнение на СМР посредством тези решения, а именно:

- изпълнение на кофражните работи на пояс ограда и трибуни – посредством лек алуминиев сглобяем кофраж, позволяващ бърз монтаж без необходимост от повдигателни съоръжения, за избягване преразход на време и материали (оптимизация на срока за изпълнение на кофражните работи 2 пъти) – приложена е снимка на система за кофриране с алуминиев кофраж;
- изпълнение на товаро-разтоварните и монтажни работи – посредством бордови камиони с хидравлични кранове (оптимизация на срока с 1,2 пъти) – приложена е снимка на бордови камион с хидравлични кранове;
- изпълнение на асфалтовите работи – машинно, посредством механизация с висока производителност – приложена е снимка на асфалтополагач с посочени марка, модел, инвентарен номер; описано е, че предвидената механизация многократно превъзхожда срока за полагане на проектните количества, предвидени в линейния график;
- изпълнение на спортната настилка:
 - посредством технология на машинно полагане на първи слой – грунд - приложена е снимка на машина за пневматично полагане на грунд с обем на бункера 120 л. (оптимизация на срока с 1,3 пъти);
 - посредством технология на машинно полагане на подосновния и основния пласт - приложена е снимка на електрически полагач с посочена марка и модел (оптимизация на срока с 1,2 пъти).


Участникът обосновава предложения срок и чрез представения анализ на производителността на работната ръка и механизацията отделно за двата, посочени по-горе, строителни участъци, а именно:

За I-ви строителен участък: Игрище и Осветление игрище - Направен е анализ по отношение на период за организация на строителната площадка и демонтажни работи, земни работи, кофражни, армировъчни и бетонови работи, монтаж на стоманени конструкции и площадково осветление, полагане на асфалтов пласт, полагане на полиуретанова настилка: участникът е описал, съобразно обема на СМР, срока за изпълнение на съответните дейности, работните групи и механизацията, която ще използва за тях, както и тяхната производителност, като е обвързал описанието на начина си на работа с предложението от него срок за изпълнение на поръчката и е посочил оптимизацията в срока за изпълнение на видовете работи.

За II-ри строителен участък: Трибуни и Паркинг и зелена площ - Направен е анализ по отношение на земни работи, кофражни, армировъчни и бетонови работи, паркинг и зелена площ: участникът е описал, съобразно обема на СМР, срока за изпълнение на съответните



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu



Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

дейности, работните групи и механизацията, която ще използва за тях, както и тяхната производителност, като е обвързал описанието на начина си на работа с предложения от него срок за изпълнение на поръчката и е посочил оптимизацията в срока за изпълнение на видовете работи.

Сроковете, посочени от участника за изпълнение на отделните строителни участъци, са както следва: за I-ви строителен участък – 12 календарни дни, а за II-ри строителен участък – 8 календарни дни.

Участникът посочва, че предложеният от него срок за изпълнение на поръчката се благоприятства и от следните фактори:

- липса на подземни комуникации, което спестява време за отстраняване на аварии и съгласувателни мероприятия;

- местоположение и обхват на обекта, позволяващи ограничаване на пътничопотока и движението на леки и товарни автомобили (не е необходимо да се изпълнява организация на движението и да се съгласува с компетентните органи), което води до възможност за концентриране на голям брой работна ръка и механизация, която да обхване много на брой работни фронтове едновременно, без да бъде възпрепятствана;

- обектът, предвид възможността за обособяването му в свободната паркова зона, не предполага възстановяване на нарушени съседни инженерни съоръжения и по този начин не се губи време за възстановителни мероприятия.

След преглед на постъпилата обосновка, комисията счита, че участникът е посочил обективни обстоятелства, от които да може да се направи заключение, че за него са налице изключително благоприятни условия и предложено техническо решение за изпълнението на поръчката в предложения срок. Обосновано са посочени основните параметри, влияещи върху формирането на оферирания срок за изпълнение на поръчката от 14 календарни дни.

Във връзка с това и на основание чл. 70, ал. 2, т. 2 и т.3 от ЗОП, **комисията приема писмената обосновка на Консорциум „Юнимекс - ЛИМК“.**

III. След като комисията разгледа техническите предложения на допуснатите участници, пристъпи към оценяване на техническите предложения, съгласно одобрената методика за определяне на комплексната оценка на офертите.

Допуснати участници до оценяване по технически показатели:

1. „Пи Ес Пи“ ЕООД
2. „Сънником“ ЕООД
3. Обединение „ВТ Инженеринг – Росстрой“
4. ДЗЗД „Маркотей 2015-ПП“
5. ДЗЗД Консорциум „Юнимекс - ЛИМК“

Резултатите от техническата оценка на офертите на участниците са, както следва:

Този документ е създаден в рамките на договор BG161PO001/1.4-09/2012/024 „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово“, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu



ОПРР

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

Участник	T1 Гаранционен срок за изпълнение на СМР на обекта – макс. бр. точки 30	T2 Срок за изпълнение – макс. бр. точки 30	Обща техническа оценка – макс. бр. точки 60
„Пи Ес Пи“ ЕООД	30	14,48	44,48
„Сънником“ ЕООД	30	6,46	36,46
Обединение „ВТ Инженеринг – Росстрой“	30	8,40	38,40
ДЗЗД „Маркотей 2015-ПП“	30	7	37
ДЗЗД Консорциум „Юнимекс - ЛИМК“	30	30	60

Допуснати участници до отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена“:

1. „Пи Ес Пи“ ЕООД
2. „Сънником“ ЕООД
3. Обединение „ВТ Инженеринг – Росстрой“
4. ДЗЗД „Маркотей 2015-ПП“
5. ДЗЗД Консорциум „Юнимекс - ЛИМК“

След като комисията приключи своята работа, взе решение, че на **20.04.2015 г. от 10:00 часа** в заседателната зала на 3-ти етаж в сградата на Община Габрово, пл. „Възраждане“ № 3, 5300 Габрово, ще пристъпи към отваряне на **Плик № 3 с предлагана цена**, за което участниците да се уведомят.

Настоящият протокол е изготвен на 14.04.2015 г. в 16:30 часа. За верността на гореизложеното комисията се подписва в състав, както следва:

Председател:

инж. Марияна Костадинова

Членове:

инж. Момчил Корназов

Миряна Христова

Мария Цвяткова

Милка Кехайова

Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЗД