

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Критерии	Оценка (Точки)	Мотиви и аргументи на комисията
<p>- Предвидени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите на ежедневието, идентифицирани от Възложителя – физически достъп; достъп до комунални услуги (водо-, електро-, газоснабдяване, телефон и интернет); Предложените мерки следва да са адекватни и приложими.</p> <p>- Предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на всички предложени мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора.</p>	<p>15</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Участникът е предвидил в техническото си предложение мерки за намаляване на затрудненията за следните аспекти на ежедневието: <ul style="list-style-type: none"> - Физически достъп – съгласуване с живущите маршрути и часове за доставка на материали, предварителна информираност за графика на изпълнение, поставяне на предупредителни знаци, светлини и огради, временни подходи; - Комунални услуги: водоснабдяване, електроснабдяване, телевизия, интернет, газоснабдяване – монтиране на временно ел. захранване, независимо от съществуващата ел. инсталация, подмяна на светлинните източници в общите части в светлата част на деня, изграждане на ел. инсталацията в общите части по нови трасета, превключване на ел. инсталациите, съгласувано с възложителя и СС, преместване на кабели за телефон и интернет без прекъсване на услугата, аварийен екип и


		<p>др.</p> <p>Предложени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите, които са адекватни и приложими.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Предвидени са дейности за контрол и мониторинг на всички предложени мерки, като: непрекъснатата комуникация с представител на СС, ежедневен контрол върху изправността на огражденията и подходите за достъп, ежедневен контрол на ЗБУТ, ежедневен контрол на шум, прах и строителни отпадъци и други.
--	--	---

ПОДПОКАЗАТЕЛ - РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

<p><i>- Всеобхватно (от нормативна и практическа гледна точка и в съответствие с техническите спецификации на Възложителя) са описани спецификите и целите на конкретната задача, като са в най-висока степен с предмета на поръчката. Представено е ясно и подробно предложение по отношение изпълнението на основните дейности, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Също така ясно е обяснена и е демонстрирана последователността и/или взаимнообвързаността на конкретните действия при изпълнение на дейностите. Определената продължителност за изпълнение на отделните дейности е</i></p>	<p align="center">15</p>	<p>Участникът е описал всеобхватно спецификите и целите на конкретната задача, като изцяло се е съобразил с предмета на поръчката. Ясно и подробно са описани основните дейности и технологичната последователност на изпълнение. Предвидените дейности са обвързани със сроковете и графици за изпълнение на строителните работи, както и със спазването на необходимата технологична</p>
---	--------------------------	--

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 33, ал. 4 от ЗОП

Долуподписаният **Александър Николов Николов**,
в качеството ми на **Изпълнителен директор**



(посочете длъжността)

на „ПСГ“ АД (посочете фирмата на участника) - участник в процедура с предмет:
„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Габрово по обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Габрово, Св.Св Кирил и Методий № № 7 и 9”

Обособена позиция №2: „Катюша - гр. Габрово, бул.Могилъв № 84”

Обособена позиция №3: „ЖБ Камчия, гр. Габрово – ул. Орловска 139”

Обособена позиция №4: „БЛОК БЕДЕК ЧУМЕРНА 20-26 - ГР. ГАБРОВО”

Обособена позиция №5: „гр.Габрово – ж.к. Петър Падалски 6”

Обособена позиция №6: „Габрово, ул. Йосиф Соколски № 37, вх. В и вх. Г”

Обособена позиция №7: „Узана, гр. Габрово, ул. Спортна 3, вх. А,Б,В ”

Обособена позиция №8: „Сдружение на собствениците Люляк бул. Могилъв 83,85,87 гр. Габрово”

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: №2: „Катюша - гр. Габрово, бул.Могилъв № 84”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Информацията, съдържаща се в:

Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 19 и всички приложения към него:

- Идейна концепция за обекта - от обяснителна записка
- Графични приложения – 4 броя
- Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата - оригинал
- Работна програма за изпълнение на строителството - оригинал
- Сертификати за качество на основни материали – 16 бр. заверени копия
- Линеен график за видовете СМР – оригинал
- Диаграма на работната ръка - оригинал

от техническото ни предложение, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа технически и търговски тайни.

2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Дата: 17.03.2016г.

Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД

Александър Николов
Изпълнителен директор

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаната инж. Елена Стефанова Петрова от гр. София, адрес ж.к. Стрелбище 3, вх.А, ет.5, л.к. № 641333745 изд. на 24.11.2010 г. от МВР София, в качеството си на Пълномощник

/ръководител, управител, директор и др./

на Обединение „ГАБРОВО- ГВ“

/наименование на юридическото лице/

със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Манастирски ливади – изток, ул. Боянски водопад 106, с единен идентификационен номер, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 16, ал. 8 от ЗОП с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Габрово по обособени позиции:

Обособена позиция №3: „ЖБ Камчия, гр. Габрово – ул. Орловска 139”

ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНОТО:

Съдържанието на Плик 2 "Предложение за изпълнение на поръчката" има конфиденциален характер и в тази връзка изискваме Възложителят да не разкрива съдържанието му пред трети страни.


Страниците на документа са надлежно маркирани с гриф „Конфиденциално”.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.


18.03.2016 г.
(дата на подписване)

Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД

Декларатор:
(подпис и печат)



Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД



ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Критерии	Оценка (Точки)	Мотиви и аргументи на комисията
<p><i>- Предвидени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите на ежедневието, идентифицирани от Възложителя – физически достъп; достъп до комунални услуги (водо-, електро-, газоснабдяване, телефон и интернет); Предложените мерки следва да са адекватни и приложими.</i></p> <p><i>- Предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на всички предложени мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора.</i></p>	<p>15</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Участникът е предвидил в техническото си предложение мерки за намаляване на затрудненията за следните аспекти на ежедневието: <ul style="list-style-type: none"> - Физически достъп; - Комунални услуги /водоснабдяване, електроснабдяване, газоснабдяване, телевизия и интернет, сметосъбиране и сметоизвозване/ <p>Предложени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите, като: обезопасяване и плътно ограждане на зони за преминаване на живущите; опазване на недвижимата собственост; осигуряване на противопожарно оборудване; ежедневен контрол и управление на строителните отпадъци; ограничаване на шума; информационни, указателни и др. табели; предпазване от замърсяване и ежедневно почистване; редовна комуникация с домоуправителя и живущите за предстоящите дейности, организация на достъпа до жилищната сграда и търговските обекти и други.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Предвидени са дейности за контрол и мониторинг на всички предложени

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Критерии	Оценка (Точки)	Мотиви и аргументи на комисията
<p><i>- Предвидени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите на ежедневието, идентифицирани от Възложителя – физически достъп; достъп до комунални услуги (водо-, електро-, газоснабдяване, телефон и интернет); Предложените мерки следва да са адекватни и приложими.</i></p> <p><i>- Предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на всички предложени мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора.</i></p>	<p>15</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Участникът е предвидил в техническото си предложение мерки за намаляване на затрудненията за следните аспекти на ежедневието: - Физически достъп – до вход, стълбища и етажни площадки, тераси и балкони, изби и общи части, стаи, в които се подменя дограма, парко-места в района на сградата, както и мерки срещу нежелан физически достъп на външни лица до площадката; - Комунални услуги /водоснабдяване, електроснабдяване, телевизия, интернет/ <p>Предложени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите, като: обезопасяване и плътно ограждане на зони за преминаване на живущите; временни осветления; обозначаване на подходите с указателни табели; предпазване от замърсяване и ежедневно почистване; уведомителни графици, уточнени с домоуправителя за зоните, в които ще се извършват СМР; графици за монтаж и демонтаж на дограми; осигуряване на постоянен достъп до паркинги и подходи към жилищната</p>

		<p>сграда, охрана на обекта и други.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Предвидени са дейности за контрол и мониторинг на всички предложени мерки, като: седмични работни срещи, съгласуване на конкретните видове СМР със живущите, организация на изпълнението, постоянен контрол от специалиста по ЗБУТ и периодичен контрол от главния инженер и експерта по качество и други.
--	--	---


ПОДПОКАЗАТЕЛ - РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

<p><i>- Всеобхватно (от нормативна и практическа гледна точка и в съответствие с техническите спецификации на Възложителя) са описани спецификите и целите на конкретната задача, като са в най-висока степен с предмета на поръчката. Представено е ясно и подробно предложение по отношение изпълнението на основните дейности, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Също така ясно е обяснена и е демонстрирана последователността и/или взаимнообвързаността на конкретните действия при изпълнение на дейностите. Определената продължителност за изпълнение на отделните дейности е реалистична и съответства на добрите строителни практики. Посоченият брой точки получават и предложения, предвиждащи ясни и конкретни мерки за осигуряване на качество по време на изпълнението на</i></p>	<p align="center">15</p>	<p>Участникът е описал всеобхватно спецификите и целите на конкретната задача, като изцяло се е съобразил с предмета на поръчката. Ясно и подробно са описани основните дейности и технологичната последователност на изпълнение. Предвидените дейности са обвързани със сроковете и графици за изпълнение на строителните работи, както и със спазването на необходимата технологична последователност за качествено изпълнение на дейностите. Изпълнението на конкретните СМР е в съответствие с</p>
--	--------------------------	--

<p>предвидените в рамките на договора дейности. Поставен е акцент върху предложението на конкретните мерки, осигуряващи необходимия контрол на качеството. Подробно са предложени начините (мерките) за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество, изпълнение на отделните основни работи от предвидените екипи (качество на труда, качество на материалите), както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора, от което да е видно, че предложението има най-висок качествен ефект за изпълнение на поръчката като цяло. Установява се наличие на ясно и конкретно предложение относно действията на участника спрямо изискванията на възложителя. Ясно и конкретно е демонстрирана връзката между предвидените дейности от една страна, а от друга предложението за организацията, мобилизацията и разпределението на използваните от участника ресурси (човешки ресурси и предвидените техника и механизация).</p>		<p>техническите спецификации на Възложителя и с указанията за работа на предложените производители, съобразени с техническите характеристики на съответните материали. Участникът подробно е разписал организацията и разпределението на ресурсите /човешки, техника и механизация/, като е приложил диаграми на работната ръка за предвидените дейности. Ясно е демонстрирана връзката между конкретните дейности и предложената организация, мобилизация и разпределение на използваните ресурси.</p>
--	--	---

Председател: инж. Мариян Заличено обстоятелство,
Зам. Председател: инж. Димитър Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД

Членове:
Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД
1. Тодор Попов –
2. Венета Ганева –
3. инж. Мария Стоева –
4. Светла Годорова –
5. Теодора Цанева – **Заличено обстоятелство,**
на основание чл.2 от ЗЗЛД



ДЕКЛАРАЦИЯ
за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП

Подписаният Никола Симеонов Николов, л.к. № 626668760, изд.на 11.03.2010г. от МВР София, с постоянен адрес гр. София, община Столична, ул. „Княз Борис I” № 56, ет.3, ап.8, в качеството си на Управител на „Техно Строй България” ООД, ЕИК 175410402 – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Габрово по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Габрово, Св.Св Кирил и Методий № № 7 и 9”; Обособена позиция №2: „Катюша - гр. Габрово, бул.Могильов № 84”; Обособена позиция №3: „ЖБ Камчия, гр. Габрово – ул. Орловска 139”; Обособена позиция №4: „БЛОК БЕДЕК ЧУМЕРНА 20-26 - ГР. ГАБРОВО”; Обособена позиция №5: „гр.Габрово – ж.к. Петър Падалски б”; Обособена позиция №6: „Габрово, ул. Йосиф Соколски № 37, вх. В и вх. Г”; Обособена позиция №7: „Узана, гр. Габрово, ул. Спортна 3, вх. А,Б,В ”; Обособена позиция №8: „Сдружение на собствениците Люляк бул. Могильов 83,85,87 гр. Габрово”,


ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:


№8 „Сдружение на собствениците Люляк бул. Могильов 83,85,87 гр. Габрово”

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Информацията, съдържаща се в приложения: Идейна концепция за обекта, включващо обяснителна записка и графични приложения; и Техническо предложение за изпълнение на строителството, придружено: „Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата”; „Работна програма за изпълнение на строителството”; „Примерен Линеен график за видовете СМР” , от техническото ни предложение да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна.
2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Дата 17/03/2016г.
Име и фамилия _____
Подпис на лицето (и печат) _____




Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Критерии	Оценка (Точки)	Мотиви и аргументи на комисията
<p><i>- Предвидени са най-малко по една мярка за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите на ежедневието, идентифицирани от Възложителя – физически достъп; достъп до комунални услуги (вода-, електро-, газоснабдяване, телефон и интернет). Предложените мерки следва да са адекватни и приложими.</i></p> <p><i>-Предвидени са дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора.</i></p>	5	<ul style="list-style-type: none">• Участникът е предвидил в техническото си предложение мерки за намаляване на затрудненията за следните аспекти на ежедневието:- Физически достъп – изготвяне на предварителни графици; застраховка за причинени вреди и ежедневно почистване; информационни табели, заграждения; обезопасен коридор – тунел за преминаване;- Комунални услуги – само една от предложените мерки за намаляване на затруднението по аспект „комунални услуги“ е приложима и адекватна. Описаните мерки за този аспект са само маркирани и липсва обяснение за тяхното приложение на конкретния обект. <p>Контролът на предложените мерки ще се извършва посредством:</p> <ul style="list-style-type: none">• Лице за контакт от страна на изпълнителя, което да комуникира със живущите; книга за оплаквания на живущите; постоянно

		<p>наблюдение от страна на техническия ръководител.</p> <p>Предложеният мониторинг не гарантира в пълна степен минимизиране на отрицателно влияние на строителния процес.</p>
--	--	---

ПОДПОКАЗАТЕЛ - РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

<p>- Всеобхватно (от нормативна и практическа гледна точка и в съответствие с техническите спецификации на Възложителя) са описани предложенията за изпълнението и отговарят на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти, и са съобразени с предмета на поръчката. Оценката се поставя на предложения, които са подробни и конкретни спрямо спецификата на предмета на поръчката, но в които се установят несъществени непълноти, свързани с:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предложението за изпълнение на една или повече от дейностите съобразно предвидените работи в техническата спецификация и/или инвестиционните проекти, и/или - последователността и/или взаимнообвързаността при изпълнение на дейностите, и/или - предложението за начините (мерките) за постигане на качество или се установяват такива непълноти относно предложението на участниците за изпълнение на ключовите моменти, и/или - частта от предложението, свързано с организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника ресурси, обвързани с 	10	<p>Участникът е описал всеобхватно спецификите и целите на конкретната задача, като изцяло се е съобразил с предмета на поръчката. Ясно и подробно са описани основните дейности и технологичната последователност на изпълнение.</p> <p>Конкретните строителни дейности са подробно описани и са обвързани с предлаганите срокове и гарантират спазване на технологичната последователност.</p> <p>Предвидени са конкретни мерки за контрол на качеството на всички строителни дейности и доставяни материали. Изпълнението на конкретните СМР е в съответствие с техническите спецификации на Възложителя и с указанията за работа на предложените производители, съобразени с техническите</p>
---	----	---

<p>предложението за изпълнение на дейностите.</p>		<p>характеристики на съответните материали. Установени са непълноти в частта, свързана с организацията, мобилизацията и разпределението на използваните от участника ресурси, обвързани с предложението за изпълнение на дейностите.</p>
---	--	--

Председател: инж. Марияна Костадинова **Заличено обстоятелство,**
Зам. Председател: инж. Деян Дончев **на основание чл.2 от ЗЗЛД**

Членове: **Заличено обстоятелство,**
1. Тодор Попов – **на основание чл.2 от ЗЗЛД**
2. Венета Ганева – **на основание чл.2 от ЗЗЛД**
3. инж. Мария Стоева – **на основание чл.2 от ЗЗЛД**
4. Светла Годорова – **Заличено обстоятелство,**
5. Теодора Цанева – **на основание чл.2 от ЗЗЛД**

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Критерии	Оценка (Точки)	Мотиви и аргументи на комисията
<p>- Предвидени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите на ежедневието, идентифицирани от Възложителя – физически достъп; достъп до комунални услуги (вода-, електро-, газоснабдяване, телефон и интернет); Предложените мерки следва да са адекватни и приложими.</p> <p>- Предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на всички предложени мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора.</p>	15	<ul style="list-style-type: none">• Участникът е предвидил в техническото си предложение мерки за намаляване на затрудненията за следните аспекти на ежедневието:<ul style="list-style-type: none">- Физически достъп – складиране на материали в неизползваеми от живущите площи, обезопасяване на всички входове, денонощна охрана, осветление на входове и опасни зони, обозначителни табели, ежедневни срещи с домоуправителите, съгласуване на графици със живущите за монтаж и демонтаж на дограмите- Комунални услуги /водоснабдяване, електроснабдяване, телевизия, интернет/ <p>Осигуряване на ел. генератори, временни захранвания с байпасни връзки, предварително уведомяване на живущите при спиране на ток, вода и др., аварийни екипи за бързо възстановяване на повреди</p> <ul style="list-style-type: none">• Дейности за контрол – не са описани подробно дейностите за контрол и мониторинг на предвидените мерки, а

		са само маркирани.
--	--	--------------------

ПОДПОКАЗАТЕЛ - РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

<p>- Всеобхватно (от нормативна и практическа гледна точка и в съответствие с техническите спецификации на Възложителя) са описани спецификите и целите на конкретната задача, като са в най-висока степен с предмета на поръчката. Представено е ясно и подробно предложение по отношение изпълнението на основните дейности, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Също така ясно е обяснена и е демонстрирана последователността и/или взаимообвързаността на конкретните действия при изпълнение на дейностите. Определената продължителност за изпълнение на отделните дейности е реалистична и съответства на добрите строителни практики. Посоченият брой точки получават и предложения, предвиждащи ясни и конкретни мерки за осигуряване на качество по време на изпълнението на предвидените в рамките на договора дейности. Поставен е акцент върху предложението на конкретните мерки, осигуряващи необходимия контрол на качеството. Подробно са предложени начините (мерките) за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество, изпълнение на отделните основни работи от предвидените екипи (качество на труда, качество на материалите), както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора, от което да е видно, че предложението има най-висок качествен ефект за</p>	<p align="center">10</p>	<p>Участникът е описал всеобхватно спецификите и целите на конкретната задача, като изцяло се е съобразил с предмета на поръчката. Ясно и подробно са описани основните дейности и технологичната последователност на изпълнение. Предвидените дейности са обвързани със сроковете и графици за изпълнение на строителните работи, както и със спазването на необходимата технологична последователност за качествено изпълнение на дейностите. Изпълнението на конкретните СМР е в съответствие с техническите спецификации на Възложителя и с указанията за работа на предложените производители, съобразени с техническите характеристики на съответните материали. Установени са несъществени непълноти в предложените мерки за контрол на качеството и мобилизация и организацията на</p>
---	--------------------------	--

<p>изпълнение на поръчката като цяло. Установява се наличие на ясно и конкретно предложение относно действията на участника спрямо изискванията на възложителя. Ясно и конкретно е демонстрирана връзката между предвидените дейности от една страна, а от друга предложението за организацията, мобилизацията и разпределението на използваните от участника ресурси (човешки ресурси и предвидените техника и механизация).</p>		<p>използваните от участника ресурси / човешки ресурси, техника и механизация/.</p>
---	--	---

Председател: инж. Марияна Костадинова **Заличено обстоятелство,**
Зам. Председател: инж. Деян Дончев **на основание чл.2 от ЗЗЛД**

Членове: **Заличено обстоятелство,**
1. Тодор Попов
2. Венета Ганева **на основание чл.2 от ЗЗЛД**
3. инж. Мария Стоева –
4. Светла Тодорова –
5. Теодора **Заличено обстоятелство,**
на основание чл.2 от ЗЗЛД

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Габрово по обособени позиции:
 Обособена позиция №1: „Габрово, Св.Св Кирил и Методий № 7 и 9”
 Обособена позиция №2: „Катоша - гр. Габрово, бул.Могильов № 84”
 Обособена позиция №3: „ЖБ Камчия, гр. Габрово – ул. Орловска 139”
 Обособена позиция №4: „БЛОК БЕДЕК ЧУМЕРНА 20-26 - ГР. ГАБРОВО”
 Обособена позиция №5: „гр Габрово – ж.к. Петър Падалски 6”
 Обособена позиция №6: „Габрово, ул. Йосиф Соколки № 37, вх. В и вх. Г”
 Обособена позиция №7: „Узана, гр. Габрово, ул. Спортна 3, вх. А,Б,В”
 Обособена позиция №8: „Сдружение на собствениците Люляк бул. Могильов 83,85,87 гр. Габрово”

ТАБЛИЦА ЗА ОБЩА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА - Приложение №2

Участник	Оценка за срок за проектиране ПСП = (Пмин / П) x 20 Максимален брой точки по този показател е 20 т.	Техническо предложение за изпълнение на строителството /ПТПИС/ тегловен коефициент – 30 % в общата оценка Максимален брой точки по този показател е 30 т	Обща техническа оценка в точки
ИНФРА БИЛД ПРОЕКТ ЕООД /за обособена позиция №1/	20 т.	30 т.	50 т
ПСГ АД /за обособена позиция №2/	20 т.	30 т.	50 т
ОБЕДИНЕНИЕ ГАБРОВО-ГВ /за обособена позиция №3/	20 т.	30 т.	50 т.
КОТА 2001 ООД /за обособена позиция №4/	20 т.	30 т.	50 т.
ЕТ МИРСА-93-ЦВЕТАН АСЕНОВ /за обособена позиция №5/	20 т.	30 т.	50 т.
ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ 2004 ООД /за обособена позиция №6/	20 т.	15 т.	35 т.
ГНСОТЕХНИКА ООД /за обособена позиция №7/	20 т.	25 т.	45 т.
ТЕХНО СТРОЙ БЪЛГАРИЯ ООД /за обособена позиция №8/	20 т.	30 т.	50 т.

Заличено обсто...
 на основание ч...
 на основание чл.2 от ЗЗЛД

Комисия:

Председател: инж. Марияна Костадинова

Зам. Председател: инж. Девн Дончева

Членове:

Толка

Толка

Толка

Толка

Толка

Толка

Толка

Толка

Толка

Толка

Толка

Толка

Толка

Толка

Толка

Толка