



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация	
Партида на възложителя: 00038	
Поделение: _____	
Исходящ номер: <u>УЕ-01-03-143</u> от дата 07/11/2018	
Коментар на възложителя:	
Уникален номер на поръчката в АОП: 00038-2016-0047	
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с предмет: Изграждане на пешеходен мост на река Янтра, свързващ ул. „Аврам Гачев“ и ул. „Дунав“	

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ
ОБЩИНА ГАБРОВО
УЕ-01-03-143

07.11.2018

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- Публичен
 Секторен

I.1) Наименование и адрес			
Официално наименование: Община Габрово		Национален регистрационен номер: 000215630	
Пощенски адрес: пл. Възраждане № 3			
Град: Габрово	код NUTS: BG322	Пощенски код: 5300	Държава: BG
Лице за контакт: Янка Здравкова		Телефон: 066 818382	
Електронна поща: zdravkova@gabrovo.bg		Факс: 066 809371	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): http://www.gabrovo.bg/bg Адрес на профила на купувача (URL): http://op.gabrovo.bg/281-			
I.2) Вид на възложителя (попълва се от публичен възложител)			
<input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения		<input type="checkbox"/> Публичноправна организация	
<input type="checkbox"/> Национална агенция/служба		<input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация	
<input checked="" type="checkbox"/> Регионален или местен орган		<input type="checkbox"/> Друг тип: _____	
<input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба			
I.3) Основна дейност (попълва се от публичен възложител)			
<input checked="" type="checkbox"/> Обществени услуги		<input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура	
<input type="checkbox"/> Отбрана		<input type="checkbox"/> Социална закрила	
<input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност		<input type="checkbox"/> Отдих, култура и вероизповедание	
<input type="checkbox"/> Околна среда		<input type="checkbox"/> Образование	
<input type="checkbox"/> Икономически и финансови дейности		<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____	
<input type="checkbox"/> Здравеопазване			
I.4) Основна дейност (попълва се от секторен възложител)			
<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия		<input type="checkbox"/> Железопътни услуги	
<input type="checkbox"/> Електрическа енергия		<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги	

<input type="checkbox"/> Добив на газ или нефт	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Летищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение No: 63 от 13/04/2016 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00038-2016-0047(nnnnn-уууу-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката Обществената поръчка е с предмет: Изграждане на пешеходен мост на река Янтра, свързващ ул. „Аврам Гачев“ и ул. „Дунав“ Основните групи инвестиционни дейности, които са предвидени в проекта са следните: Предвидено е мостът да осъществява пешеходна връзка между улиците Аврам Гачев и Дунав в гр. Габрово. Неговата дължина е 32 метра, а широчината варира от 5,00 до 7,2 метра, поради пейзажното очертание в план. На моста са проектирани пешеходна алея и тревни площи. На две места са обособени рекреационни уширения, на които са предвидени пейки. Конструкцията на моста е решена като стоманобетонова рамка, върху която ще бъде положен бетон за наклон, хидроизолация, циментопясъчна замазка и настилка от естествен камък. По периферията на моста е предвиден стоманобетонен борд, върху който се монтират парапетите и в който се вгражда декоративно, ефектно осветление. Някои от стойките на парапета са по-високи и на тях се монтират осветителни тела. За директна връзка на моста с прилежащия терен на ул. Аврам Гачев е предвидена стълба, с настилка от естествен камък, а в посока юг е проектирана достъпна пешеходна рампа. По дължина на моста са проектирани зелени площи, за които е предвидено изграждането на капково - напоителна система. Предвидено е пешеходните зони да бъдат осветени с LED - осветителни тела, както и художествено осветление на моста.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 736-ИЕ-16 от 07/07/2016 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след <input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка <input type="checkbox"/> рамково споразумение <input type="checkbox"/> динамична система за доставки <input type="checkbox"/> квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: ДЗЗД КТ СТРОЙ		Национален регистрационен номер: 176071830	
Пощенски адрес: БУЛ. ВИТОША № 188, ЕТ. 5			
Град: СОФИЯ	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1408	Държава: BG
Електронна поща: kota_2001@mail.bg		Телефон: 02 9532790	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 02 9532790	
Изпълнителят е МСП			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Поръчката е възложена на обединение			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнител	

я (% от договора)	
III.5) Предмет на договора	
изпълнение на СМР за обект Изграждане на пешеходен мост на река Янтра, свързващ ул. „Аврам Гачев“ и ул. „Дунав“, включващо Изграждане на пешеходен мост на река Янтра, свързващ ул. „Аврам Гачев“ и ул. „Дунав“ Основните групи инвестиционни дейности, които са предвидени в проекта са следните: Предвидено е мостът да осъществява пешеходна връзка между улиците Аврам Гачев и Дунав в гр. Габрово. Неговата дължина е 32 метра, а широчината варира от 5,00 до 7,2 метра, поради пейзажното очертание в план. На моста са проектирани пешеходна алея и тревни площи. На две места са обособени рекреационни уширения, на които са предвидени пейки. Конструкцията на моста е решена като стоманобетонена рамка, върху която ще бъде положен бетон за наклон, хидроизолация, циментопясъчна замазка и настилка от естествен камък. По периферията на моста е предвиден стоманобетонен борд, върху който се монтират парапетите и в който се вгражда декоративно, ефектно осветление. Някои от стойките на парапета са по-високи и на тях се монтират осветителни тела. За директна връзка на моста с прилежащия терен на ул. Аврам Гачев е предвидена стълба, с настилка от естествен камък, а в посока юг е проектирана достъпна пешеходна рампа. По дължина на моста са проектирани зелени площи, за които е предвидено изграждането на капково - напоителна система. Предвидено е пешеходните зони да бъдат осветени с LED - осветителни тела, както и художествено осветление на моста.	
III.6) Срок на изпълнение	
Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 491 (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг	
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):	
Стойност без ДДС: 1371810.37	Валута: BGN
Разменен курс към BGN: _____	
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз	
Финансирането е _____ % от стойността на договора. Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- договорът е изпълнен
 договорът е предсрочно прекратен
 договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
 договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:			
11/10/2018 дд/мм/гггг			
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)			

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)			
IV.3) Договорът е изменян			
Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>			
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
IV.4) Договорът е изпълнен в срок			
Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>			
Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора			
Причини за забавата (когато е приложимо):			

(Кратко описание на причините за забавата)	
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем	Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение). Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):	

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)	
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):	
Стойност без ДДС:	1371691.67 Валута: BGN
Разменен курс към BGN:	_____
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки	
Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____	
<input type="checkbox"/> от възложителя Размер: _____ Валута: _____	
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):	

(Кратко описание на причините за неустойките)	

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 07/11/2018 дд/мм/гггг

VII: Възложител:**VII.1) Трите имена (подпис):**

инж. Климент Минков Кунев

VII.2) Длъжност:

За Кмет на Община Габрово, съгл. з-д № 2144 /02.11.2018 г.

