



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ДОГОВОР

№ 788-УР-17/02.10.2017 год.
BG16RFOP001-1.016-0003-C01-S-02

Днес, 02.10.2017 г., в гр. Габрово, между:

ОБЩИНА Габрово със седалище и адрес на управление: гр. Габрово - 5300, пл. „Възраждане“ № 3, ЕИК 000215630, представлявана от Таня Христова – Кмет на Община Габрово, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и
ДИМАС АД, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, бул. „Трети март“ № 53, ЕИК 107030335, представлявано от Габриела Добрева Николова-Григорова, в качеството и на Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 112 от ЗОП, в резултат на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортна инфраструктура на гр. Габрово и съоръжения към нея по 3 обособени позиции:

Обособена позиция № 1: "Преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб“, Обособена позиция № 2: "Реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад в гр. Габрово“, Обособена позиция № 3: "Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подземи в гр. Габрово“ открита с Решение № 15/02.02.2017 г. на Кмета на Община Габрово, обявена в изпълнение на проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“, финансиран по ОПРР и Решение № 86 от 13.06.2017 год. на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за определяне на **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящият договор за следното:


ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши строително-монтажни работи на компоненти от транспортна инфраструктура на гр. съгласно предмета и обема, посочени в документацията за обществената поръчка за обособена позиция № 2, съгласно ценово предложение и предложението за изпълнение от офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, която е неразделна част от този договор, както и отстраняване на Дефекти в Гаранционните срокове на Строежа.

(2) Предмета на настоящия договор се изпълнява в рамките на проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“, финансиран по ОПРР, по проект № BG16RFOP001-1.016-0003, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.016-0003-C01, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 /ОПРР/.

ЦЕНА ПО ДОГОВОРА И ПЛАЩАНИЯ

1
"Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



Чл. 2. (1) Общата цена за изпълнението на СМР по настоящия договор е в размер на 1 292 833.72 лв., (един милион двеста деветдесет и две хиляди осемстотин тридесет и три лева и 72 ст.) без ДДС, и 1 551 400.46 лв. (един милион петстотин петдесет и една хиляди и четиристотин лева и 46 ст.) с начислен ДДС, която включва 1 % непредвидени разходи, съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя.

(2) Цената по ал. 1 се определя въз основа на подробни количествени сметки от одобрения работен проект, фиксираните цени и ценовите показатели от предлаганата цена.

(3) Цената по настоящия договор е дължима до размера на реално извършените от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и безусловно приети по реда на настоящия договор от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** работи.

Чл.3. (1) За доказване на видове СМР, за които няма фиксирани цени, ще се прилагат ценообразуващите показатели, разходните норми по УСН и стойността на материалите, доказани с фактура.

(2) Ценообразуващите показатели съгласно финансовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са следните:

- часова ставка – 3.80 лв./ч.ч.
- доставно – складови разходи – 8 %;
- допълнителни разходи върху труда – 100 %;
- допълнителни разходи върху механизация – 20 %;
- печалба – 10 %

(3) Всички разноски на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по изпълнение на настоящия договор са за негова сметка и се считат включени в определената по-горе цена.

(4) Цените на отделните СМР, съгласно количествено-стойностната сметки, са крайни, без ДДС, и включват стойността на всички влагани материали, доставно-складови, разходи за механизация, трудови разходи, осигуровки и всякакви други преки и непреки разходи и печалбата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Договорените цени на видовете работи по количествено-стойностните сметки няма да бъдат променяни за целия период на изпълнение на СМР.

(5) Изменения в количеството на отделните видове строително-монтажни работи се допускат само в рамките на общата цена и при доказване на необходимост за това изменение. Същите се остойностяват по единичните цени за отделните видове строително-монтажни работи посочени в количествено-стойностната сметка.

(6) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да възлага в рамките на договорената стойност и срока на договора, и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни допълнителни видове работи, чието извършване е резултат от технологични промени или в резултат на причини, които не са могли да бъдат известни на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при подписване на този договор. Допълнително възложените работи се заплащат по цени формиращи на база анализни цени по реда на настоящия член.

Чл. 4 (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по настоящия договор, както следва:

1. **Авансово плащане** в размер на 10 % от стойността по чл. 2, ал. 1 от договора, платимо в срок от 30 кал. дни, след представяне на фактура след представяне на неотменима и безусловна банкова гаранция, покриваща пълния размер на аванса, предварително одобрена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Валидността на гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане следва да бъде 90 (деветдесет) календарни дни след датата на подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа,



съставен по реда на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. Авансовото плащане се погасява като се приспадат пропорционални суми в размер на 10 % от всяко плащане.

2. **Междинни плащания** платими в срок до 30 (тридесет) дни, при наличие на: подписан от **ИЗПЪЛНИТЕЛ, ВЪЗЛОЖИТЕЛ и КОНСУЛТАНТ** протокол за приемане на извършените СМР (Акт Обр.19) и оригинална фактура на изпълнителя по действителни количества СМР и ценообразуване съгласно чл. 3

3. **Окончателно плащане по СМР** – последното по хронология плащане се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни дни при наличие на: подписан от **ИЗПЪЛНИТЕЛ, ВЪЗЛОЖИТЕЛ и КОНСУЛТАНТ** протокол за приемане на извършените СМР (Акт Обр.19), подписан от всички страни Акт Обр. 15 и оригинална фактура на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 5 (1) Преди извършване на плащане към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** извършва документална проверка и проверка на мястото на изпълнение за удостоверяване извършването на заявените за плащане работи.

(2) Въз основа на резултатите от проверките по ал. 1 се съставя двустранен констативен протокол м/у **ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛ**.

(3) В случай на препоръки в констативния протокол по ал. 2, те са задължителни за изпълнение от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в указания в протокола срок.

(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** извършва плащане, когато са изпълнени всички препоръки по ал. 3

(5) Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е сключил договор/и за подизпълнение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е заплатил на подизпълнителя/ите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда и при условията на настоящия договор.

Чл. 6 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава при съставянето и издаването на разходооправдателни документи по настоящия договор да включват текст „Разходът е по договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-1.016-0003-C01 от 17.07.2017 г. по ОПРР 2014-2020 г.”.

Чл. 7 (1) Сметка на Община Габрово, по която се превеждат съгласно изискванията на т. 41 и т. 41.1 от ДДС № 07/04.04.2008 г. на Министерството на финансите подлежащите на възстановяване неусвоени средства от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както и натрупаните лихви, неустойки и глоби, както и суми по нередности, в изпълнение на настоящия договор е:

IBAN BG87STSA93003210003810

BIC STSABGSF

Банка ДСК АД Финансов център Габрово

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да открие отделна банкова сметка за получаване на плащанията от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по този договор и при приключване изпълнението на договора да представи банково извлечение от откритата сметка за натрупаните лихви, съгласно ал. 1.

НАЧАЛО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.



На основание чл. 114 от ЗОП, изпълнението на дейностите по настоящия договор ще започне след уведомяване, посредством възлагателно писмо, на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за осигурено финансиране за изпълнение на проекта/сключване на **Договор за безвъзмездна финансова помощ (№ BG16RFOP001-1.016-0003-C01, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020" на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 /ОПРР/, по проект № BG16RFOP001-1.016-0003) в рамките на проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“, финансиран по ОПРР**

Чл.8 (1) Изпълнението на видовете СМР по настоящия договор е съгласно предложения от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** срок от **550 календарни дни**, считано от Протокол обр. 2/2а за строителната площадка до Акт 15, и график за изпълнение на поръчката, неразделна част от настоящия договор

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, както и по обективни причини, за които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма вина, срокът по ал. 1 се удължава съответно с периода на спирането (от Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството до Акт обр 11 за установяване състоянието на строежа при продължаване на строителството), съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(3) Забавянето на плащанията от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** не е основание за спиране или забавяне на строително-монтажните работи от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(4) Предметът на договора се счита за изпълнен на датата, на която е съставен и подписан Акт обр. 15 за обекта.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 9 (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава на своя отговорност да извърши, строителните и монтажни работи (наричани по-долу СМР), свързани с предмета на договора, касаещи определената категория строителство, и изискванията на всички други нормативни актове, регулиращи изпълнението на предмета на договора, както и в съответствие с одобреният инвестиционен проект ведно с количествените сметки, Техническите спецификации, както и Техническото предложение и Ценовата оферта и приложенията към тях, подадени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в процедурата за възлагане на обществената поръчка, представляващи неразделна част от този договор.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва разпоредбите на действащото законодателство, отнасящо се до предмета на договора, включително законодателството в областта на държавните помощи, обществените поръчки, осигуряването на равни възможности, докладване на нередности и опазването на околната среда.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълни предмета на договора с присъщата грижа, ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с най-добрите практики в строителството и в съответствие с условията на настоящия договор, като мобилизира всички финансови, човешки и материални ресурси, необходими за цялостното му изпълнение, съгласно приложимото законодателство.



(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява задълженията си самостоятелно без подизпълнители/съвместно със следните подизпълнители, посочени в офертата му:
Не са посочени подизпълнители.

(5) Единствено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнение предмета на договора, включително и при наличието на подизпълнители.

(6) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да подпомага **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при получаване от последния на разрешения, одобрения, съгласувания и други процедури, свързани със задълженията му по закон като възложител на настоящия договор, в частност при и до въвеждането на обекта в експлоатация. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и се задължава да предприеме всички необходими коригиращи действия, когато такива разрешения или съгласувания не се получават поради грешки и непълноти в представени от него документи или извършени от него работи.

Чл. 10. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да осигури всички необходими материали, детайли, конструкции, както и всичко друго, необходимо за строителството.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да осигури необходимата за строителството механизация.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да осигури необходимите за изпълнението на договора електро- и водозахранване, като разходите за осигуряването им и за консумация са за негова сметка.

Чл. 11. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема и следните задължения:

1. да изпълни всички дейности, възложени му с настоящия договор, точно, пълно, качествено, по реда и в сроковете, указани в него, при спазване на действащата нормативна уредба, приложимите технически стандарти в строителството, и техническото му предложение, включително всички предвидени от него мерки за намаляване на затрудненията за населението, стопанска дейност на фирмите и дейността на обществени институции при изпълнение на СМР;

2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава по време на изпълнението на настоящия договор да поддържа валидна застраховката за професионална отговорност като лице, изпълняващо строителна дейност, за вреди, причинени на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на трети лица при или по повод изпълнение на дейности на обекта.

3. да обезпечи необходимите за работата му финансови, човешки, материални ресурси, машини и съоръжения, необходими за цялостното изпълнение на настоящия договор;

4. да извърши всички СМР съгласно одобрения инвестиционен проект и друга техническа документация, при спазване на изискванията на чл. 169, ал. 1, 2 и 3 от ЗУТ, в съответствие с Техническите спецификации и Техническо предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и приложенията към тях, както и всички действащи към момента на изпълнение закони, правилници, нормативи и стандарти, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер, и останалите изисквания на ЗУТ и свързаната с него нормативна уредба;

5. да спазва изискванията за безопасност на труда, пожарна безопасност и всички други изисквания, въведени със законови и подзаконовни нормативни актове в приложимата област;

6. да представя на **КОНСУЛТАНТА** документи, декларации за експлоатационни показатели/за характеристики на строителните продукти, удостоверяващи, че вложеният в



строителството материали и строителни изделия, отговарят на нормативно установените изисквания за качество и съответствие.

7. Да осигурява достъп и съдействие на лицата, които ще упражняват строителен и авторски надзор, както и на лицата, упражняващи инвеститорски контрол и определени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

8. да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **КОНСУЛТАНТА**, упражняващ строителен надзор, за извършените СМР, които подлежат на закриване, и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. Всички работи, които са закрити, без да е съставен съответният акт, ще бъдат откривани по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

9. да спазва Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали /ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г./;

10. да определи отговорно лице за изпълнението на плана за управление на СО;

11. да изготвя и води транспортен дневник за строителните отпадъци на основание чл.8 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, съгласно приложение № 6 от наредбата;

12. да изготвя и представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** отчет за изпълнение на плана за управление на строителните отпадъци с копия на всички първични счетоводни и други документи за приемане на отпадъците, на основание чл. 9 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, съгласно приложение № 7 от наредбата;

13. да изготви и предаде за одобрение от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** обобщен отчет за изпълнение на плана за управление на строителните отпадъци, след приключване на всички видове СМР;

14. да спазва всички мерки за разделно събиране, транспортиране и подготовка за оползотворяване на СО съгласно техническите спецификации;

15. да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци/некачествено изпълнение и др., констатирани от строителния надзор и инвеститорския контрол, от представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, от органи на държавна власт и др.;

16. да отстрани за своя сметка всички установени дефекти и недостатъци при извършване на възложените СМР в указания му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок по чл. 14, ал. 3 от настоящия договор;

17. да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** пълен комплект документи за обекта при приемането му от съответните органи;

18. да уведомява своевременно писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** винаги, когато има опасност от забавяне или нарушение на изпълнението на строителството;

19. да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт;

20. да съхранява и запази поверителността на всички предоставени във връзка с изпълнението на настоящия договор документи, информация или други материали;

21. да изпълни в указаните срокове всички препоръки, направени от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в резултат на направена документална проверка или проверка на място;



22. да участва в огледи на обекта, съвместно с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на строителен надзор на обекта, в рамките на гаранционните срокове, с цел установяване на проявили се дефекти, описването им в тристранен протокол и предприемане на мерки по отстраняването им;

23. да отстрани за своя сметка всички установени дефекти при извършване на огледите по т. 22 в указания му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок, определен в съответния тристранен протокол.

24. при неизпълнение на срока по предходната точка се пристъпва към прилагане на текстовете по чл. 18 от настоящия договор.

25. да изпълнява горепосочените и всички други задължения, установени в настоящия договор, с грижата на добър търговец.

(2) При изпълнение предмета на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да използва лицата, посочени в Списък на техническите лица, които ще участват при изпълнение на поръчката, неразделна част от настоящия договор.

(3) Промяната на експерти от екипа на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се допуска само след предварително писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и при наличие на обективни причини за това (прекратяване на трудово правоотношение, придобиване на трайна нетрудоспособност, смърт и др.). Предложеният нов експерт трябва да притежава еквивалентни образование, квалификация и опит.

(4) В случай на непредвидени обективни обстоятелства, възникнали и свързани с процеса на изграждане на обекта на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да съгласува действията по преодоляването им с **ПРОЕКТАНТА**, извършващ авторски надзор.

(5) При необходимост от промени в одобрения инвестиционен проект **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** съгласува тези промени с **ПРОЕКТАНТА**, извършващ авторски надзор.

(6) Преди влагането на материали и елементи, предмет на архитектурното решение (настилки, осветителни тела, съоръжения и др.) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да ги съгласува с проектанта, извършващ авторски надзор и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като при поискване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** представя мостри.

(7) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да поеме цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на настоящия договор или като последица от него, включително и за вреди, причинени на трети лица от неговите подизпълнители, ако ползва такива.

(8) Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на договора, се заплащат от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(9) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** по време на изпълнението на СМР не трябва да допуска повреди или разрушения на инженерната и друга инфраструктура вътре и извън границите на обекта.

(10) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** съгласува започването и изпълнението на строителните работи с експлоатационните дружества и уточнява на място с представители на тези дружества точното местоположение на съществуващите подземни проводни и съоръжения и прилага дължимата грижа и съответните приложими технологии преди започване и по време на изкопните работи. Всички разходи в тази връзка са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(11) В случай че по своя вина **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** причини щети по ал. 9 и ал. 10, то възстановяването им е за негова сметка.



(12) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнение на работите, предмет на настоящия договор, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(13) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не отговаря за щети или понесени вреди от персонала или имуществото на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** през време на изпълнението на настоящия договор или като последица от него, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не може да иска промяна на цената по настоящия договор за компенсиране на такава щета или вреда.

(14) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност, произтичащата от искове или жалби вследствие нарушение на нормативни изисквания, действия или бездействия от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, неговите подизпълнители, служители или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение на правата на трети лица.

(15) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(16) Ако за изпълнението на договора се налага **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** да ползва взривни, горивни и/или други опасни материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.

(17) По време на изпълнението на СМР по настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да участва при своевременното съставяне на необходимите актове и протоколи, съобразно изискванията на Наредба № 3/31.07 2003 г. за съставяне на актове и протоколи

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото съдействие за изпълнение на възложените по настоящия договор работи, предмет на настоящия договор;
2. Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** приемане на възложените работи, предмет на настоящия договор, в случай че са изпълнени точно и качествено, в съответствие с одобрените инвестиционни проекти, в съответствие с техническата спецификация, приетата оферта и предлагана цена, и всички действащи към момента закони, правилници, нормативи и стандарти, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер, и изискванията на ЗУТ и свързаната нормативна уредба, при условията и по реда на настоящия договор;
3. Да получи съответното възнаграждение за изпълнение на настоящия договор при условията и по реда на настоящия договор.

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да осигури имота, в който ще се извършва строителството, съгласно издаденото разрешение за строеж и одобрения работен проект.
2. Да предостави на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** своевременно всички налични документи и разрешителни, позволяващи законосъобразното започване на строителните и монтажните дейности;
3. Да окаже необходимото съдействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнение на възложените му работи;
4. Да приеме изработеното от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ако то е извършено по реда и при условията на настоящия договор;
5. Да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** извършените работи, съобразно уговорените срокове и начини.



Чл. 14. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да оказва текущ контрол върху изпълнението на възложената работа, без да създава пречки на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

2. Да анализира и оценява работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да изисква нейното своевременно усъвършенстване или подобряване;

3. Да извършва по преценка проверки относно изпълнението на предвидените от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в техническото му предложение мерки за намаляване на затрудненията за населението, стопанска дейност на фирмите и дейността на обществени институции при изпълнение на СМР, за което се съставя констативен протокол;

4. Да иска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълни възложената работа в срок и без отклонения от условията на настоящия договор.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** си запазва правото да не заплаща некачествено изпълнените СМР или изпълнените с некачествени материали до отстраняване на тези недостатъци от или за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) Недостатъците по предходната алинея се отстраняват до изтичане за изпълнение на договора или в определен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** подходящ срок. Срокът за отстраняване на недостатъците се определя с предписание на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в съответния констативен акт и не може да бъде по-кратък от 7 дни.

(4) Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не отстрани недостатъците в определения по предходната алинея срок, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да възложи отстраняването им на друго физическо или юридическо лице, като направените разходи, доказани със съответните документи, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да приспадне разходите по тази алинея от стойността на междинните плащания или окончателното плащане по настоящия договор.

(5) С разпоредбите на предходните алинея не се засягат правата, които **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** притежава по чл. 265 от Закона за задълженията и договорите.

ГАРАНЦИИ

Чл. 15 (1) За обезпечаване изпълнението на настоящия договор, при подписването му, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на настоящия договор без ДДС в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** като безусловна и неотменима банкова гаранция, застраховка или парична сума. Гаранцията за изпълнение започва да тече от сключване на настоящия договор, и със срок на валидност **не по-кратък от 36** (тридесет и шест) месеца, считано от датата на въвеждането на строителния обект в експлоатация с издаване на разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

(2) Гаранцията, когато е парична сума, се внася по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**:

Банка ДСК АД Финансов център Габрово

IBAN:BG52STSA93003305016910

BIC:STSABGSF

(3) В случай че гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция и за банката, издала гаранцията, бъде открито производство по несъстоятелност, респективно бъде установено, че същата е неплатежоспособна или свръхзадължена, или ѝ се отнеме лицензът, или откаже да заплати предявената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** сума,



ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави, в срок до 5 (пет) работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция, съгласувана с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава първата предоставена гаранция

(4) В случай че срокът на банковата гаранция изтича преди пълното уреждане на отношенията на страните по този договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да поиска удължаване на срока и/или изплащането ѝ от банката-гарант, и да я трансформира в безлихвен паричен депозит по сметките си, като задържи депозита до окончателното уреждане на своите претенции.

(5) Условието по ал. 3 и 4 се прилагат и в случай на гаранция, представена под формата на застраховка.

(6) При претенции на трети засегнати лица към **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по повод понесени вреди, причинени от действията или бездействията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да ползва гаранцията за изпълнение за удовлетворяването им или да я задържи до доказване на основателността им от компетентните органи.

(7) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа паричната гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(8) Гаранцията не освобождава **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от отговорност за загуби на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** над сумата на обезпечението. Размерът на отговорността за неизпълнението, който не се обхваща от размера на гаранцията, за разликата до пълния размер на действителните вреди се реализира по предвидения в закона ред.

(9) Гаранцията за изпълнение на договора ще бъде възстановена/освободена в срок до 30 (тридесет) дни след изтичане на срока по ал. 1. В този срок може да бъде усвоена при констатиране на дефект или в случай, че се констатира, че при извършване на работата **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се е отклонил от поръчката, и откаже да отстрани недостатъците в указания срок.

(10) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви върху сумата по гаранцията за изпълнение на договора за времето, в което я държи правомерно.

Чл. 16 В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне изпълнението на настоящия договор в указаните срокове или договорът бъде прекратен поради неизпълнение от негова страна на някое от задълженията по него, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да задържи представената гаранция за изпълнение.

Чл. 17 (1) Гаранционните срокове за изпълнените СМР по видове работи, съгласно техническото предложение на изпълнителя и съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и са както следва:

- Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи - **90 месеца**;
- Гаранционен срок за основни ремонти и рехабилитация на пътища и улици - **60 месеца**;



- Гаранционен срок за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - **96 месеца**;
- (2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на приемането на строежа с издаване на Разрешение за ползване/удостоверение за въвеждане в експлоатация (Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).
- (3) Извършените работи по отстраняване на дефектите и недостатъците, появили се в гаранционния срок, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- (4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да отстрани за своя сметка появили се дефекти в гаранционния срок в срок, договорен с двустранен констативен протокол, подписан от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Приемането на съответните поправки се извършва с констативен протокол, съставен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл. 18 В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да възложи отстраняването им на друго физическо или юридическо лице, като направените разходи, доказани със съответните документи, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 19 За проявили се дефекти и недостатъци в гаранционния срок **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** отправя писмена покана, в която определя място, дата и час за съставяне на протокол. Незабавно след съставяне на протокола **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да пристъпи към отстраняване на дефектите или на недостатъците. В противен случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да приложи чл. 18 от настоящия и/или чл. 15, ал. 9 договора.

КОНТРОЛ

Чл. 20 Контролът по изпълнението на СМР ще се осъществява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, от консултанта, упражняващ строителен надзор, и от проектанта, упражняващ авторския надзор.

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 21 (1) При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинените вреди, при условията на гражданското и търговското законодателство.

(2) Изплащането на неустойките по този раздел не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение по общия ред за всички действително причинени вреди при или по повод изпълнението на настоящия договор.

Чл. 22 (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на трети лица, допуснати от него до обекта (без контролните органи), като за свои действия.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност и заменя за своя сметка, вложените материали, които не са с необходимото качество и/или влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло.



Чл. 23 (1) При неспазване срока на настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0,2% от договореното възнаграждение за всеки просрочен ден, но не повече от 20% (двадесет процента) общо.

(2) При извършване на проверките по чл. 14, ал. 1, т. 3 и при констатиране на системно неизпълнение – повече от три нарушения за срока на договора, на мерките за намаляване на затрудненията за населението, стопанска дейност на фирмите и дейността на обществени институции при изпълнение на СМР, част от Техническото предложение на Изпълнителя, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 10 % от цената на договореното възнаграждение.

Чл. 24 Изплащането на каквато и да е неустойка по настоящия договор не лишава **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди

НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 25 (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

(2) „Непреодолима сила“ по смисъла на този договор са обстоятелства от извънреден характер, които страните при полагане на дължимата грижа не са могли или не са били длъжни да предвидят или предотвратят.

Чл. 26 (1) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването ѝ да уведоми другата страна писмено в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по настоящия договор, е била в забава преди настъпване на непреодолима сила, тя не може да се позовава на непреодолима сила за периода на забава преди настъпването ѝ.

Чл. 27 (1) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е следствие на неположена грижа от страна на изпълнителя на СМР и при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(2) Не представлява "непреодолима сила" събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостигът на парични средства.

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Чл. 28 При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила предвидените срокове се увеличават със срока на спирането.

ОТЧЕТНОСТ И ТЕХНИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПРОВЕРКИ



Чл. 29 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразяващи изпълнението на настоящия договор.

Чл. 30 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съхранява, осигурява и предоставя при поискване от УО на ОПРР, Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметна палата, органи на Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС) и други национални одитни и контролни органи всички документи за проектите, за период от три години, считано от 31 декември след предаване към Европейската комисия на окончателните документи по приключването на ОПРР 2014-2020 г. Този срок се прекъсва в случай на съдебни процедури или по надлежно обосновано искане от страна на Европейската комисия.

(2) Документите по ал. 1 трябва да се съхраняват на достъпно място и да са архивирани по начин, който улеснява проверките от компетентните органи.

(3) Документите по ал. 1 се съхраняват и след изтичането на сроковете по ал. 1, в случай, че има съдебни, административни или следствени производства, до приключването им или при надлежно обосновано искане на Европейската комисия, или когато националното законодателство указва това.

Чл. 31 (1) При проверки на място от страна на УО на ОПРР, Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметна палата, органи на Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС) и други национални одитни и контролни органи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да осигури присъствието на свой представител, както и да осигури: достъп до помещения, преглед на документи, удостоверяващи направените разходи в рамките на предоставената безвъзмездна финансова помощ, както и всякаква друга информация, свързана с изпълнението на проекта и сключения договор.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да допуска УО на ОПРР, Сертифициращия орган, националните одитиращи и контролни органи, Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС), Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и/или техни представители и външни одитори, извършващи проверки, да проверяват, посредством проучване на документацията му или проверки на място, изпълнението на проекта, и да проведат пълен одит, при необходимост, въз основа на разходнооправдателните документи, приложени към счетоводните отчети, счетоводната документация и други документи, свързани с финансирането на проекта. Тези проверки могат да се провеждат в срок до 3 (три) години след приключването на Оперативната програма по отношение на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Европейските структурни и инвестиционни фондове в съответствие с изискванията на Регламент № 1303/2013 г. на Съвета, както и до приключване на евентуални административни, следствени или съдебни производства.

(3) Освен указаното в ал.2, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да допусне УО на ОПРР, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската служба за борба с измамите и/или техни представители и външни одитори, извършващи проверки съгласно член 15, да извършат проверки и инспекции на място в съответствие с процедурите, предвидени в законодателството на Европейската общност за защита на финансовите



интереси на Европейските общности срещу измами и други нарушения, както и приложимото национално законодателство.

(4) За изпълнение на целта по ал. 2 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предостави на служителите или представителите на УО на ОПРР, Сертифициращия орган, националните одитиращи и контролни органи, Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС), Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори достъп до местата, където се осъществява проектът, в това число и достъп до неговите информационни системи, както и до всички документи и бази данни, свързани с финансово-техническото управление на проекта, както и да направи всичко необходимо, за да улесни работата им. Достъпът, предоставен на служителите или представителите на УО на ОПРР, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори, трябва да бъде поверителен спрямо трети страни без ущърб на публично-правните им задължения. Документите трябва да се съхраняват на достъпно място и да са архивирани по начин, който улеснява проверката, а Бенефициентът следва да уведоми УО на ОПРР за точното им местонахождение.

(5) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира, че правата на УО на ОПРР, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори ще се упражняват равноправно, при еднакви условия и в съответствие с еднакви правила и по отношение на неговите изпълнители.

(6) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да поддържа система за деловодство, архивиране и съхраняване на документите, свързани с изпълнението на договора, в съответствие с указанията на Ръководителя на УО на ОПРР.

Чл. 32 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и/или на лицата, надлежно упълномощени от него, Управляващия орган и Сертифициращия орган, цялата необходима информация за изпълнението на настоящия договор, в срок до 3 работни дни от поискването ѝ.

Чл. 33 С подписването на настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** декларира своето съгласие компетентният орган по приходите (по месторегистрация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**) да предоставя информация за него при поискване от страна на Управляващия орган и/или Сертифициращия орган.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И КОДЕКС ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

Чл. 34 (1) Изпълнявайки дейностите по този договор, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава както той, така и неговите служители да спазват определени изисквания относно конфликт на интереси и кодекс за етично поведение.

(2) По смисъла на настоящия договор конфликт на интереси е налице при възникване на обстоятелствата, посочени в чл. 52, параграф 2, изречение второ от Регламент на Съвета (ЕО, Евратом) № 1605/2002 от 25 юни 2002 г. относно финансовите



разпоредби, приложими за общия бюджет на Европейската общност, изменен с Регламент на Съвета (ЕО, Евратом) № 1995/2006 от 13 декември 2006 г.

Чл. 35 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки, за да предотврати или прекрати всяка ситуация, която може да компрометира независимото и обективно изпълнение на настоящия договор.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** си запазва правото да се увери, че тези мерки са адекватни и може да изиска предприемането на допълнителни мерки, ако това е необходимо.

Чл. 36 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи така, че неговите служители, включително и ръководните кадри, не са поставени в ситуация, която може да доведе до конфликт на интереси.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да смени, незабавно и без компенсация от Възложителя, всеки свой служител, който участва в изпълнението на настоящия договор и е изложен на такава ситуация.

Чл. 37 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да се въздържа от всякакви контакти, които биха компрометирали неговата независимост, или независимостта на персонала му.

(2) В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не поддържа такава независимост, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати настоящия договор.

Чл. 38. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да действа във всеки един момент лоялно и безпристрастно в съответствие с правилата и/или кодекса за етично поведение, както и да спазва подобаваща дискретност.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с настоящия договор, направени без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и от ангажиране с дейност, което влиза в разрез със задълженията му към **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по договора.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не ангажира **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по какъвто и да е начин без предварителното му писмено съгласие и трябва, когато това се налага, да изясни това свое задължение пред трети лица.

Чл. 39. В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** или някой от неговите подизпълнители, персонал, агенти или служител предложи да даде, или се съгласи да предложи или даде, или даде на което и да било лице подкуп, подарък, пари за благодарност или комисионна като стимул или награда за това, че е направил или се е въздържал да направи действие във връзка с настоящия договор, или за това, че е бил благосклонен или неблагосклонен към дадено лице във връзка с този договор с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати настоящия договор, без това да е в ущърб на изпълнимите права на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по него.

Чл. 40 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не извлича пряка или непряка изгода от каквито и да било възнаграждения за права, парични възнаграждения, или комисионни във връзка с патентован или защитен артикул, или процес, използван при или за целите на настоящия договор, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.



Чл. 41 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, както той, така и неговите служители да запазят професионална тайна по време на изпълнение на настоящия договор, както и след приключването му.

Чл. 42 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, освен с предварителното писмено съгласие на Възложителя, нито той, нито назначеният или ангажиран от него персонал да предават на което и да било физическо или юридическо лице конфиденциална информация, която им е била разкрита или която са открили, както и да правят обществено достояние информацията относно препоръките, направени по време на или като резултат от изпълнението на този договор.

Чл. 43 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава както той, така и назначеният или ангажиран от него персонал, да не ползват в ущърб на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** информацията, която им е била предоставена и която е резултат от проучванията, тестовете и изследванията, проведени по време на и за целите на изпълнение на настоящия договор.

Чл. 44 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава изпълнението на настоящия договор да не води до необичайни комерсиални разходи.

(2) В случай че се появят такива комерсиални разходи, настоящият договор ще бъде прекратен.

(3) Необичайни комерсиални разходи по смисъла на този договор са комисионни, които не са упоменати в договора или не произлизат от правомерно сключен договор във връзка с този договор, комисионни, които не са платени в замяна на действително извършена услуга, работа или доставка, комисионни, изплатени на получател с неясна самоличност, или комисионни, изплатени на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(4) При поискване, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, удостоверяващи доказателства във връзка с условията, при които се изпълнява настоящият договор, при спазване разпоредбите на действащото българско законодателство,

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да проведе всички документални проверки, които счита за необходими, за да намери доказателства в случай, че има подозрение за необичайни комерсиални разходи.

Чл. 45 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всеки конфликт на интереси, който се появи по време на изпълнението на настоящия договор, или когато е налице неспазване на клаузите за етично поведение.

Чл. 46 Изискванията за Конфликт на интереси и кодекс за етично поведение се прилагат по начин който не нарушава императивните разпоредби на действащото българско законодателство.

ПУБЛИЧНОСТ И ИНФОРМИРАНЕ



Чл. 47 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че проектът се съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие.

(2) Предприетите мерки по ал. 1 трябва да са съобразени със съответните правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията 1828/2006 г. и приложение 1 към него, и в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 – 2020 г.

Чл. 48 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г., в каквато и да било форма и в каквото и да е средство за масова информация, в това число и в Интернет, и в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на настоящия договор. Той трябва да използва логото на ЕС и логото на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Всеки документ, в каквато и да било форма, трябва да съдържа следното заявление: “Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“ на Община Габрово, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ДИМАС АД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 49 (1) Всяка информация, получена при или по повод сключването и изпълнението на този договор, се счита за конфиденциална в отношенията между **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и трети лица, с изключение на контролни и одитни органи.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя или да прави достояние на трети лица никаква част от конфиденциалната информация по този договор по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на своите работници или служители единствено такава информация, получена при или по повод изпълнението на настоящия договор, която е необходима за изпълнението на техните задължения във връзка с изпълнението му. Разкриването на информация пред работник или служител се осъществява само в такава степен, която е необходима за целите на извършваната от него работа по изпълнението на настоящия договор.

(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя или да прави достояние на трети лица никаква част от конфиденциалната информация по този договор по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(5) Изпълнителят трябва да уведоми незабавно Възложителя, друг представител на ръководството или служителя по сигурността на информацията, когато констатира и/или забележи нарушения и/или нередности, които могат да застрашат сигурността на информационните активи в Община Габрово.



(6) Изпълнителят носи отговорност за предприемане на нерегламентиран достъп до информационните активи в Община Габрово, както и ако застраши сигурността на същите, за което дължи неустойка в размер на 10% от договореното възнаграждение.

Чл. 50 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, лицата, упълномощени от него и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължават да запазят поверителността на всички предоставени документи, информация или други материали, за срок не по-малко от 3 (три) години, считано от 31 декември след предаване към Европейската комисия на окончателните документи по приключването на ОПРР.

(2) Европейската комисия има право на достъп до всички документи, предоставени на лицата, посочени по-горе, като спазва същите изисквания за поверителност.

Чл. 51 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ упълномощава **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Договарящия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външните одитори да публикуват неговото наименование и адрес, наименованието на проекта и размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ.

Чл. 52 При реализиране на своите правомощия **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължават да спазват изискванията за защита на личните данни съобразно разпоредбите на приложимото европейско и национално законодателство.

МЕХАНИЗЪМ ЗА ОТЧЕТНОСТ И НЕДОПУСКАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ

Чл. 53 (1) С оглед задълженията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за воденето на документацията и отчетността, произтичащи от договора за безвъзмездна финансова помощ, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички указания на Възложителя, в това число но не само: при изготвяне на всякакви документи, воденето на кореспонденция, форма на отчетност на изпълнените дейности, изписването на определени текстове, спазването на определени срокове и др. във връзка с настоящия договор

(2) По смисъла на параграф 36 на чл. 2, от Регламент (ЕС) №1303/2013 и настоящия договор „нередност“ е всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, свързано с прилагането на тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез отчитане на неправомерен разход в бюджета на Съюза.

(3) „Измама“ по отношение на разходите, съгласно чл.1, параграф 1, буква „а“ от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности следва да се разбира всяко умишлено действие или бездействие, свързано с: а) използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до злоупотреба или незаконно присвояване на средства от общия бюджет на Европейските общности или бюджети, управлявани пряко от или от името на Европейските общности; б) укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, имащо същия резултат; в)



използването на такива средства за различни цели от тези, за които те първоначално са били отпуснати.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да не допуска нередности при изпълнение на възложените му с договора работи, както и незабавно да сигнализира **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при възникване на съмнения за нередности свързани, както с изпълнението на договора, така и при изпълнението на проекта.

(5) Изпълнителят е длъжен да възстанови всички неправомерно получени суми в пълен размер, ведно с дължимата лихва за периода, през който те са престояли при него в срок от 10 календарни дни след получаване на писмено искане от страна на възложителя.

(6) При невъзстановяване в размера и срока по предходната алинея **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** удовлетворява претенциите си от Гаранцията за изпълнение на Договора, както и по общия ред.

(7) Изпълнителят се задължава да запознае лицата, ангажирани с изпълнение на договора с определението за „нередност и измама“.

(8) в случай на установена нередност и/или измама по вина на Изпълнителят, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да възстанови на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 54. Изменение на сключения договора се допуска при условията на чл. 116 от ЗОП.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 55. Настоящият договор се прекратява без да е необходимо съставянето на изричен документ, считано от датата на настъпване на следните обстоятелства:

1. пълно изпълнение на задълженията на страните по договора;
2. при прекратяване на лиценза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, когато такъв е необходим за изпълнение на дейностите по този договор;
3. с прекратяване на договора за изпълнение на СМР.

Чл. 56. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може едностранно да прекрати договора с двуседмично писмено предизвестие, когато:

1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** системно и неоснователно забавя изпълнението на своите задължения;
2. при нарушение на изискванията за избягване конфликт на интереси, както и при условията на чл. 166 от ЗУТ;
3. при установени от компетентните органи измама или нередности, с които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е засегнал интересите на Европейските общности/Европейската банка за възстановяване и развитие, на българската държава и за които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря по договора;
4. при наличие на влязло в сила осъдително съдебно решение по акт за начет на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
5. при започване на процедура по ликвидация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;



6. при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
7. спрямо собственик с доминиращо или мажоритарно участие в капитала на дружеството на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, спрямо член на управителния орган на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, а в случай че член на управителния орган е юридическо лице – спрямо неговия представител в съответния управителен орган е влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система (изпиране на пари или измама), за престъпления по служба или за подкуп (корупция), както и за престъпления, свързани с участие в престъпна група;
8. спрямо **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се установи обстоятелство по чл. 118 от ЗОП.

Чл. 57. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора, с отправянето на писмено предизвестие до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с предупреждение, че след изтичането на допълнително предоставен в предупреждението подходящ срок за изпълнение, но не повече от 30 (тридесет) дни, ще счита договора за развален, при неизпълнение на задължението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за възстановяване на размера на гаранция в сроковете по този договор.

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 58 (1) Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма за действителност.

(2) Адрес за кореспонденция, посочен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**: гр. Габрово, бул. Трети март № 53, факс: 066/801443; тел. 066/801430, Мариела Глушкова.

(3) Адрес за кореспонденция, посочен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**: гр. Габрово, пл. Възраждане № 3, факс: 066/809371; тел. 066/818331, инж. Десислава Колева.

(4) При промяна на адреса си за кореспонденция всяка от страните е длъжна незабавно да уведоми другата страна за промяната, В противен случай изпратената кореспонденция на посочения в настоящия договор адрес се счита за валидно връчена.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Чл. 59 За целите на настоящия договор понятието **ДЕФЕКТ** има следното значение: проявен и/или установен недостатък в изпълнените СМР, който се изразява в отклонение от изискванията на Договора, Техническите спецификации, инвестиционния проект, Техническото предложение и/или нормативната уредба, както и в неправилно функциониране на доставено и монтирано от Изпълнителя оборудване по причина, за която същият отговаря.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ



Чл. 60 (1) За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение, изразено писмено.

(2) Страните са длъжни да положат всички усилия, за да постигнат уреждане на възникнали между тях спорове по взаимно съгласие. Всяка от страните е длъжна да отговори в срок от 5 работни дни на искане на другата страна за уреждане на възникнал спор по взаимно съгласие, изразено писмено.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 или опитите за уреждане на спора не са довели до резултати в срок от 20 работни дни от датата на първото искане, всяка от страните може да защити правата си по предвидения от закона ред,

Чл. 61. (1) Техническите спецификации, както и Техническото предложение и Ценовото предложение и приложенията към тях, подадени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в процедурата за възлагане на обществената поръчка, представляват неразделна част от този договор.

(2) Всички клаузи в настоящия договор следва да се тълкуват непротиворечиво и съгласно документацията по ал. 1.

Чл. 62 За всички неуредени в настоящия договор отношения между страните се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Р България.

Чл. 63 Отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор изтича с изтичането на сроковете по чл. 17, ал. 1 и чл. 30, ал. 1, който от двата изтича последен.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, и влиза в сила от датата на подписване,

Неразделна част от настоящия договор са описаните по-долу приложения.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Техническо предложение и неговите приложения;

Ценово предложение и неговите приложения;

Копие/я от валидна застраховка за професионална отговорност;

Гаранция за добро изпълнение – Банкова гаранция рег. № ИД-8334-2017/28.09.2017 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Кмет на Община Габрово

/Таня Христова/




ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДИМАС АД

Габриела

Тригорова



М. Иванова 1 дмр 7-я ЯС

Т. Петров 1 от торгионска

Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД



ДЕКЛАРАЦИЯ
за конфиденциалност

Подписаният/ата Мариела Пламенова Глушкова

(трите имена)

данни по документ за самоличност: Л.К.
Габрово

Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД

012 г от МВР -

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Пълномощник на Изп. Директор
(длъжност)

на ДИМАС АД


(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ 107030335 – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортна инфраструктура на гр. Габрово и съоръжения към нея по 3 обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб““, Обособена позиция № 2: "Реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад в гр. Габрово“, Обособена позиция № 3: "Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подземи в гр. Габрово“: за Обособена позиция № 2: "Реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад в гр. Габрово“.

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Информацията от техническото ни предложение, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни (вярното се подчертава).
2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от Възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Дата	29/03/2017 г	Заличено обстоятелство,
Име и фамилия	Мариела Глушкова	на основание чл.2 от ЗЗЛД
Подпис (и печат)	





ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка

От участник – ДИМАС АД

(посочва се наименованието на участника)

За участие в открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортна инфраструктура на гр. Габрово и съоръжения към нея по 3 обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб““, Обособена позиция № 2: "Реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад в гр. Габрово“, Обособена позиция № 3: "Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подлези в гр. Габрово“

Възложител: Община Габрово

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортна инфраструктура на гр. Габрово и съоръжения към нея по 3 обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб““, Обособена позиция № 2: "Реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад в гр. Габрово“, Обособена позиция № 3: "Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подлези в гр. Габрово“: за Обособена позиция № 2: "Реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад в гр. Габрово“.

ПРЕДЛАГАМЕ:

Общата цена за изпълнение на всички дейности от предмета на договора е: 1 292 833,72 лв., (словом: един милион двеста деветдесет и две хиляди осемстотин тридесет и три лева и седемдесет и две стотинки) без ДДС, и 1 551 400,46 лв. (словом: един милион петстотин петдесет и една хиляди четиристотин лева и четиридесет и шест стотинки) с начислен ДДС, формирана както следва:

- допустими за финансиране разходи по ОПРР: 1 035 557,88 лв., (словом: един милион тридесет и пет хиляди петстотин петдесет и седем лева и осемдесет и осем стотинки) без ДДС, и 1 242 669,46 лв. (словом: един милион двеста четиридесет и две хиляди шестстотин шестдесет и девет лева и четиридесет и шест стотинки) с начислен ДДС;
- непредвидени разходи в/у допустими за финансиране разходи по ОПРР: 1 %, представляващи 10 355,58 лв (словом: десет хиляди триста петдесет и пет лева и петдесет и осем стотинки) лева без ДДС или 12 426,70 лв (словом: дванадесет хиляди четиристотин двадесет и шест лева и седемдесет стотинки) лева с ДДС



- недопустими за финансиране разходи по ОПРР: 244 475,50 лв., (словом: двеста четиридесет и четири хиляди четиристотин седемдесет и пет лева и петдесет стотинки) без ДДС, и 293 370,60 лв. (словом: двеста деветдесет и три хиляди триста и седемдесет лева и шестдесет стотинки) с начислен ДДС;
- непредвидени разходи в/у недопустими за финансиране разходи по ОПРР: 1 %, представляващи 2 444,76 (словом: две хиляди четиристотин четиридесет и четири лева и седемдесет и шест стотинки) лева без ДДС или 2 933,71 (две хиляди деветстотин тридесет и три лева и седемдесет и една стотинки) лева с ДДС.

Забележка: При изготвяне на ценовото си предложение, Участниците следва да оферират размер на непредвидени разходи в процентно изражение, по не по-малко от 1% и не повече от 5%.

Стойността е получена след остойностяване на приложените количествени сметки за видовете СМР, с включени всички начисления към единичните цени и непредвидени разходи.

Единичните цени са образувани при следните ценообразуващи показатели:

- часова ставка – 3,80 лв./ч.ч. (до 3,80 лв/ чч)
- доставно – складови разходи – 8 %; (до 10 %)
- допълнителни разходи върху труда – 100 %; (до 100 %)
- допълнителни разходи върху механизация – 20 %; (до 40 %)
- печалба – 10 % (до 10 %)

Заявяваме, че при необходимост, с тези единични показатели ще се ценообразуват и допълнително възникналите СМР.

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените работи, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на поръчката, сме съгласни да подпишем и представим парична/банкова гаранция/застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5 % от стойността му без ДДС.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложение:

1. Приложение – Количествено-стойностна сметка - Образец № 13.2, вкл. на електронен носител във формат Excel.

ЗАБЕЛЕЖКА: Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик - „Предлагани ценови параметри“

Забележка: Ще бъдат отстранени от участие в поръчката участници, които:

- по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън пликка "Предлагани ценови параметри" елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея);
- не са попълнили единични цени и/или обща стойност за някоя/някои от елементите, предмет на обществената поръчка;
- са предложили нулеви единични цени или нулеви общи стойности в ценовото си предложение за някоя/някои от елементите, предмет на обществената

ИМАС. А. П.
Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД

поръчка;

- са допуснали аритметични грешки в ценовото си предложение, вкл. погрешно въвеждане или невъвеждане на формули в електронния вариант на ценовото предложение (Възложителят извършва пълна проверка на ценовото предложение, представено във формат Excel);
- са надвишили прогнозната стойност на обособената позиция, за която участват;
- са надвишили отделните прогнозни стойности на допустимите дейности и на недопустимите дейности по ОПРР за обособената позиция.

В посочените от Възложителя прогнозни стойности са включени и непредвидените разходи.

Дата: 29.03.2017 г

Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД

.....
(подпис на лицето, представляващо участника)

Мариела Глушкова
(име и фамилия на лицето, представляващо участника)

Пълномощник на Изп. Директор
(качество на лицето, представляващо участника)

ДИМАС АД
(наименование на участника)

ОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обособена позиция № 2: "Реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад в гр. Габрово"


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ГАБРОВО

№	ВИД РАБОТА	ЕДН. М.	КОЛИЧЕСТВО	ЕД. ЦЕНА	СТОЙНОСТ
1	2	3	4	5	6
I. Демонтажни работи					
1	Демонтаж на типова покрита спирка на масовия градски транспорт, разположена в северния край на площад Марсел дьо Бископ, вкл. всички присъщи работи, предвид последващ монтаж	бр	1,00	220,00	220,00
II. Архитектурно - строителни работи					
1	Почистване от ръжда, антикорозионна обработка и боядисване на елементите на типовата спирка	бр	1,00	165,00	165,00
2	Доставка и монтаж на стоманената конструкция на закотвящия фундамент на спирката на новото място	бр.	1,00	480,00	480,00
3	Замонолитване на фундамента на спирката	бр	1,00	240,00	240,00
ОБЩО АРХИТЕКТУРА:					1 105,00
I. ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	Подготовка на терена за работа	м ²	12 197,00	0,55	6 708,35
2	Рязане с диамантина на асфалтобетонена настилка до 15 см	м	60,00	3,65	219,00
3	Разкъртване на асфалтобетонена настилка 15 см - 8795 кв.м	м ³	1 314,00		
	- машинно 95 %		1 248,30	13,95	17 413,79
	- ръчно 5 %		65,70	13,95	916,52
4	Демонтаж на павета 10 см - 1675 м ² ,	м ³	168,00		
	- машинно 80 %		134,40	18,55	2 493,12
	- ръчно 20 %		33,60	18,55	623,28
5	Демонтаж на тротоарна настилка 5 см - 1925 м ²	м ³	97,00		
	- машинно 90 %		87,30	37,10	3 238,83
	- ръчно 10 %		9,70	37,10	359,87
6	Демонтаж на бордюри	м	1 460,00		
	- машинно 90 %		1 314,00	2,20	2 890,80
	- ръчно 10 %		146,00	2,20	321,20
7	Ръчен демонтаж на облицовка на воден басейн с чук и шило	м ²	117,00	2,78	325,26
8	Разкъртване на подпорна стена около воден басейн	м ³	0,43	165,00	70,95

Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД

9	Изсичане и изкореняване на дървета	бр.	5,00	75,00	375,00
10	Демонтаж на паметник	бр.	1,00	550,00	550,00
II. ЗЕМНИ РАБОТИ					
1	Изкоп хумус	м ³	15,00		
	- машинно 90 %		13,50	1,85	24,98
	- ръчно 10 %		1,50	15,00	22,50
2	Изкоп земни почви - от ведомост	м ³	3 795,00		
	- машинно 90 %	м ³	3 415,50	1,85	6 318,68
	- ръчно 10 %	м ³	379,50	15,00	5 692,50
3	Насип земни почви	м ³	40,60	7,80	316,68
4	Превоз хумус на депо	м ³	15,00	2,80	42,00
5	Превоз изкоп на депо	м ³	3 795,00	2,80	10 626,00
6	Направа хумус за зелени площи с дебелина 30 см	м ²	2 236,00	4,50	10 062,00
III. ПЪТНИ РАБОТИ					
1	Уплътняване на земна основа с ръчен самоходен валяк за направа на тротоарна настилка	м ²	3 545,00	0,45	1 595,25
2	Уплътняване на земна основа с ръчен самоходен валяк за направа на павета от естествен камък	м ²	180,00	0,45	81,00
3	Уплътняване на земна основа с ръчен самоходен валяк за направа на асфалтобетонна настилка	м ²	6 179,00	0,15	926,85
4	Доставка и полагане Заклинен трошен камък E=350 МПа, фракция 0-25				
	- за нова асфалтобетонна настилка за тежко движение /3043 x 0,15/	м ³	456,50	24,80	11 321,20
	- за нова асфалтобетонна настилка за тежко движение /3136 x 0,15/	м ³	470,50	24,80	11 668,40
5	Доставка и полагане на несортиран трошен камък E=300 МПа, фракция 0-63				
	- за нова асфалтобетонна настилка за тежко движение /3043 x 0,30/	м ³	913,00	24,80	22 642,40
	- за нова асфалтобетонна настилка за средно движение /3136 x 0,30/	м ³	941,00	24,80	23 336,80
	- за настилка от каменни плочи за тротоари /3545x 0,30/	м ³	1 063,50	24,80	26 374,80
	- за настилка от павета от естествен камък 6/6/6 см /180 x 0,30/	м ³	54,00	24,80	1 339,20
6	Доставка и полагане на пясък E=150 МПа				
	- за настилка от каменни плочи за тротоари /3545x 0,04/	м ³	142,00	29,60	4 203,20
	- за настилка от павета от естествен камък 6/6/6 /180x 0,04/	м ³	7,20	29,60	213,12
7	Доставка и полагане на:				
	- настилка от плочи 30/30/5см - тип "Бехатон" за тротоари	м ²	2 481,00	41,50	102 961,50
	- настилка от тактилни плочи 30/30/5 - червен цвят	м ²	28,00	55,85	1 563,80
	- видими бетонови бордюри 15/25/50	м	916,00	18,10	16 579,60
	- видими гранитни бордюри 15/25/50 - различни размери	м	154,00	70,98	10 930,92
	- скрити гранитни бордюри 15/25/50 - различни размери	м	95,00	75,00	7 125,00
	+ с размери 4/15 за острови с R=0,21м	бр.	4,00		
	+ с размери 7/15 за острови с R=0,3м	бр.	12,00		
	+ с размери 12/25 за острови с R=0,5м	бр.	50,00		
	+ с размери 14/25 за острови с R=0,6м	бр.	14,00		
	+ с размери 21/25 за острови с R=1,0м	бр.	6,00		
	+ с размери 37/40 за острови с R=2,0м	бр.	9,00		
	+ с размери 47/50 за острови с R=3,0м; R=3,8м	бр.	45,00		
	+ с размери 49/50 за острови с R=5,0м; R=6,0м; R=8,0м; R=10м	бр.	132,00		
	- градински гранитни бордюри 8/16/50	м	85,00	27,24	2 315,40
	- градински бетонови бордюри 8/16/51	м	457,00	8,80	4 021,60
	- павета от естествен камък 6/6/6 см	м ²	135,00	70,90	9 571,50
	- бетонови павета тип "Бехатон" 6/6/6 см	м ²	1 109,00	41,50	46 023,50
8	Цименто-пясъчен разтвор				
	- за настилка от плочи за тротоари /3545 x 0,04/	м ³	142,00	161,00	22 862,00
	- за тактилни плочи 30/30/5 - червен цвят /28 x 0,04/	м ³	1,20	161,00	193,20

Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД



IV.		АСФАЛТОВИ РАБОТИ			
Доставка и полагане на:					
1.	Плътен модифициран термоустойчив асфалтобетон тип "А"				
	- за асфалтобетонена настилка за тежко движение/3043 x 0,04 x 2,4/	т	292,00	146,00	42 632,00
	- за асфалтобетонена настилка за средно движение /3136 x 0,04 x 2,4/	т	301,00	146,00	43 946,00
2	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон E=1000 МПа				
	- за асфалтобетонена настилка за тежко движение/3043 x 0,04 x 2,4/	т	292,00	100,20	29 258,40
	- за асфалтобетонена настилка за средно движение /3136 x 0,04 x 2,4/	т	301,00	100,20	30 160,20
3	Доставка и полагане на битумизиран трошен камък E=800 МПа				
	-за нова настилка за тежко движение /3043 x 0,13 x 2,4/	т	949,50	58,20	55 260,90
	-за нова настилка за средно движение /3136 x 0,08 x 2,4/	т	602,00	58,20	35 036,40
4	Първи битумен разлив 1.2 кг / кв.м.				
	- между заклинен трошен камък и битумизиран трошен камък - за тежко движение/3043x1,2/	кгр.	3 651,60	1,50	5 477,40
	- между заклинен трошен камък и битумизиран трошен камък - за средно движение/3136x1,2/	кгр.	3 763,20	1,50	5 644,80
5	Втори битумен разлив 0.3 кг /кв.м.				
	- между битумизиран трошен камък и неплътен асфалтобетон - за тежко движение /3043 x 0,3/	кгр.	913,00	1,50	1 369,50
	- между неплътен асфалтобетон и плътен асфалтобетон - за тежко движение/3043 x 0,3/	кгр.	913,00	1,50	1 369,50
	- между битумизиран трошен камък и неплътен асфалтобетон - за средно движение /3136 x 0,3/	кгр.	941,00	1,50	1 411,50
	- между неплътен асфалтобетон и плътен асфалтобетон - за средно движение/3043 x 0,3/	кгр.	941,00	1,50	1 411,50
6	Обмазване с полимер-битумна паста между стара и нова настилка (60 x 0,08)	м ²	5,00	48,40	242,00
V.		БЕТОНОВИ РАБОТИ			
1.	Доставка и полагане на подложен бетон В12.5				
	- видими гранитни бордюри 15/25/50 /1070 x 0,05/	м ³	53,50	120,80	6 462,80
	- скрити гранитни бордюри 15/25/50 / 95 x 0,05/	м ³	5,00	120,80	604,00
	- градински бордюри 8/16/50 /410 x 0,05/	м ³	20,50	120,80	2 476,40
2	Доставка и полагане на Бетон В15				
	- за пътни знаци /95 x 0,15/	м ³	95,00	112,00	10 640,00
VI.		ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ			
1	Доставка и монтаж на пътни знаци 2-ри типоразмер	бр.	95,00	34,80	3 306,00
2	Доставка и монтаж на скоби за пътни знаци	бр.	190,00	4,30	817,00
3	Доставка и монтаж на стойка L=3м. Ф60	бр.	40,00	56,10	2 244,00
4	Доставка и монтаж на стойка L=3.5м. Ф60	бр.	54,00	61,00	3 294,00
5	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка бяла с перли - студен пластик				
	- непрекъснати линии	м ²	144,00	24,95	3 592,80
	- прекъснати линии	м ²	24,00	24,95	598,80
	- стоп линии, стрелки, пешеходни пътеки, площи забранени за движение	м ²	255,50	43,20	11 037,60
6	Доставка и полагане на червена боя за пешеходни пътеки - студен пластик	м ²	148,00	46,70	6 911,60
7	Доставка и полагане на синя боя за инвалидни места - студен пластик	м ²	30,00	49,80	1 494,00
8	Доставка и монтаж на предпазни колчета	бр.	40,00	144,56	5 782,40
VII.		ДРУГИ			
1	Доставка и монтаж на нови водосточни решетки	бр.	24,00	165,00	3 960,00
2	Коригиране на проектно ниво на шахти	бр.	3,00	98,00	294,00
3	Монтаж на паметник на нова водна площ	бр.	1,00	750,00	750,00
4	кошчета за смет	бр.	8,00	245,00	1 960,00
5	Пейжи	бр.	9,00	280,00	2 520,00

Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД



VIII		ПЪТНИ ЗНАЦИ ЗА ВОД			
1	Доставка и монтаж на пътни знаци 2-ри типоразмер, вкл. доставка и полагане	бр.	55,00	34,80	1 914,00
2	Доставка и монтаж на скоби за пътни знаци	бр.	106,00	4,30	455,80
3	Доставка и монтаж на стойка L=3м. Ф60	бр.	26,00	56,10	1 458,60
4	Доставка и монтаж на стойка L=3,5м. Ф61	бр.	3,00	61,00	183,00
5	Преносима стойка - С26	бр.	28,00	88,00	2 464,00
6	Светлинен източник - С16	бр.	10,00	36,40	364,00
7	Индивидуални пътни знаци ЖЗ	бр.	4,00	398,00	1 592,00
IX		ЗАУСТВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ В СЪЩЕСТВУВАЩА КАНАЛИЗАЦИЯ			
1	Доставка и полагане HDPE тр. DN200 с фасонни части	м	305,00	17,56	5 355,80
2	Изрязване асфалт	м	710	3,65	2 591,50
3	Изкоп земни почви	м3	400,00	6,70	2 680,00
4	Доставка на пясък и фракция 5-7мм и направа на подложка и обратно засипване пясък или сортирана фракция 5-7мм	м3	147	29,60	4 351,20
5	Доставка и засипване с НТК, вкл. уплътняване	м3	220,00	24,80	5 456,00
6	Натоварване и транспорт земни почви	м3	400,00	27,10	10 840,00
7	Доставка и монтаж дъждоприемна шахта	бр.	23,00	321,00	7 383,00
8	Доставка и монтаж ревизионна шахта	бр.	3,00	1452,00	4 356,00
9	Заустване към същ. Канализация	бр.	6,00	138,00	828,00
10	Заустване към същ. РШ	бр.	5,00	179,00	895,00
				ОБЩО ЧАСТ ПЪТНА:	775 294,95
A1 Тръбна мрежа					
1	Разкъртване настилка тротоарни плочи	м2	50,00	3,45	172,50
2	Направа изкоп	м3	120,00	10,80	1 296,00
3	Направа кабелна шахта по детайл, размер 0,9/1,8/1,2м, включително фундамента, зидария, дренажен чакъл, пояс за замонолитване на капаците, обратно засипване и трамбоване	к-т	6,00	290,00	1 740,00
4	Изработване на рамка и три капака 60/90см, заводска система, клас С250 и монтаж, по техническо описание в обяснителната записка, включително: - Рамка с две уплътнения, поцинкована стомана, водоупорна и непронускаща миризми; - Три броя капака – корито от поцинкована стомана, армирано, запълнено на място с бетон, вградени тротоарни плочи; - Необходимите аксесоари за отваряне и вдигане на капаците	к-т	6,00	1227,00	7 362,00
5	Доставка и полагане на гофрирана тръба за изпълнение на електрически мрежи (с гладка вътрешна стена), външен диаметър 160mm/вътрешен 136mm, устойчивост 450N	м	390,00	7,04	2 745,60
6	Муфа	бр.	10,00	13,20	132,00
7	Пясъчно легло	т	13,00	21,50	279,50
8	Доставка и монтаж на армировка – мрежа ф6, 15/15см	кг	450,00	1,65	742,50
9	Доставка и полагане на Бетон В15	м3	15,00	111,00	1 665,00
10	Гребени за монтаж на тръбите	к-т	1,00	22,00	22,00
11	Предпазна лента „Внимание-Кабел“	м	130,00	0,55	71,50
12	Трасиране	км	0,13	110,00	14,30
A2. Кабел					
1	Изработка на муфа 20kV 3x185mm2	бр.	2,00	1188,00	2 376,00
2	Полагане/изтегляне кабел NA2XSFY 20kV 1x185	м	420,00	13,75	5 775,00
3	Изпитване на кабел СН	бр.	1,00	77,00	77,00
B. Захранване с мрежа НН					
1	Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 80А в табло трафопост	бр.	1,00	93,50	93,50
2	Разкъртване и възстановяване настилка тротоарни плочи, вкл. нови плочи и извозване на отпадък	м2	55,00	4,20	2 183,50
3	Направа ръчен изкоп 0,6/0,8м	м	26,40	14,26	374,88

Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД

4	Доставка и полагане в изкоп гофрирана тръба за изпълнение на електрически мрежи (с гладка вътрешна стена), външен диаметър 40mm/вътрешен 32mm, устойчивост 450N	м	55,00	1,95	107,25
5	Доставка и изтегляне кабел СВТУ 5x25	м	100,00	22,77	2 277,00
6	Предпазна лента „Внимание-Кабел“	м	100,00	0,55	55,00
7	Изработка на ел. касета УО по приложена схема (вкл. фотоклетка и контакт)	к-т	1,00	1159,40	1 159,40
8	Свързване жило 25mm ²	бр	10,00	3,25	32,50
9	Измервания (защитен импеданс, действие ДТЗ) – оторизиран орган за контрол	к-т	1,00	110,00	110,00
10	Изпитване на кабел НН - оторизиран орган за контрол	к-т	1,00	33,00	33,00
С Захранване с мрежа НН – спирка					
11	Доставка и изтегляне кабел СВТУ 5x4	м	250,00	5,04	1 260,00
12	Доставка и полагане на предпазна лента „Внимание-Кабел“	м	55,00	0,55	30,25
13	Доставка и монтаж ел. табло по приложена схема (вкл. фотоклетка и контакт)	бр	1,00	724,00	724,00
14	Доставка и монтаж стълб за спирка по детайл, вкл. фундаране	к-т	1,00	915,00	915,00
15	Свързване жило 2,5mm ²	бр	10,00	0,55	5,50
16	Измервания (защитен импеданс, действие ДТЗ) – оторизиран орган за контрол	к-т	1,00	110,00	110,00
17	Изпитване на кабел НН - оторизиран орган за контрол	к-т	1,00	33,00	33,00
Д Осветление спирка					
1	Доставка и полагане в изкоп гофрирана тръба за изпълнение на електрически мрежи (с гладка вътрешна стена), външен диаметър 40mm/вътрешен 32mm, устойчивост 450N	м	70,00	1,95	136,50
2	Изработка на ъглов алуминиев профил за LED лента	м	2,00	33,00	66,00
3	Изработка на LED лента 9W/m, Tc=3500K, 120deg	м	2,00	39,50	79,00
4	Доставка и монтаж в табло на LED захранване 12V/30W	бр	1,00	30,20	30,20
5	Доставка и полагане гъвкав кабел H05RN-F 2x1mm ²	м	15,00	1,70	25,50
Е Заземяване спирка					
1	Направа заземление на метална конструкция навес спирка с поцинковани колове, R<30ohm	к-т	1,00	132,00	132,00
2	Доставка и полагане поцинкована шина 40/4mm в изкоп	м	5,00	5,50	27,50
3	Измерване на заземление – оторизиран орган за контрол	к-т	1,00	27,50	27,50
Е Кабелна тръбна мрежа					
1	Доставка и полагане в изкоп гофрирана тръба за изпълнение на електрически мрежи (с гладка вътрешна стена), външен диаметър 110mm/вътрешен 94mm, устойчивост 450N	м	1200,00	4,20	5 040,00
2	Муфа	бр	50,00	11,00	550,00
3	Пясъчно легло	м3	10,00	29,60	296,00
4	Доставка и монтаж на армировка – мрежа ф6, 15/15cm	кг	1500,00	1,65	2 475,00
5	Доставка и полагане на Бетон В15	м3	90,00	111,00	9 990,00
6	Гребени за монтаж на тръбите	к-т	1,00	22,00	22,00
7	Предпазна лента „Внимание-Кабел“	м	600,00	0,55	330,00
8	Трасиране	км	0,60	110,00	66,00
9	Направа изкоп	м3	450,00	10,80	4 860,00
10	Направа кабелна шахта по детайл, размер 0,9/1,2/1,2м, включително фундамент, зидария, дренажен наклон, пояс за замонолитване на капациите, обратно засипване и трамбоване	к-т	12,00	230,00	2 760,00
11	Монтаж на рамка и три капаци 60/90cm, заводска система, клас С250 и монтаж, по техническо описание в обяснителната записка, включително: - Рамка с две уплътнения, поцинкована стомана, водоплътна и непронускаща миризми; - Три броя капаци – корито от поцинкована стомана, армирано, запълнено на място с бетон, вградени тротоарни плочи; - Необходимите аксесоари за отваряне и вдигане на капациите	к-т	12,00	818,00	9 816,00

Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД



Г					
Тръбна мрежа за кабели НН и СН					
1	Доставка и полагане на гофрирана тръба за изпълнение на електрически мрежи (с гладка вътрешна стена), външен диаметър 160mm/вътрешен 136mm, устойчивост 450N	м	1800,00	7,04	12 672,00
2	Полагане в изкоп гофрирана тръба за изпълнение на електрически мрежи (с гладка вътрешна стена), външен диаметър 110mm/вътрешен 94mm, устойчивост 450N	м	2400,00	4,15	9 960,00
3	Муфа	бр	180,00	11,00	1 980,00
4	Пясъчно легло	м3	12,00	29,60	355,20
5	Доставка и монтаж на армировка – мрежа ф6, 15/15cm	кг	3500,00	1,65	5 775,00
6	Доставка и полагане на Бетон В15	м3	190,00	111,00	21 090,00
7	Гребени за монтаж на тръбите	к-т	1,00	22,00	22,00
8	Предпазна лента „Внимание-Кабел“	м	600,00	0,55	330,00
9	Трасиране	км	0,10	110,00	11,00
10	Направа изкоп	м3	288,00	10,80	3 110,40
11	Направа кабелна шахта по детайл, размер 0,9/1,8/1,2м, включително фундамент, зидария, дренажен чакъл, пояс за замонолитване на капациите, обратно засипване и трамбоване	к-т	15,00	290,00	4 350,00
12	Монтаж на рамка и три капака 60/90см, заводска система, клас С250 и монтаж, по техническо описание в обяснителната записка, включително: - Рамка с две уплътнения, поцинкована стомана, водоупътна и непронускаща миризми; - Три броя капаци – корито от поцинкована стомана, армирано, запълнено на място с бетон, вградени тротоарни плочи; - Необходимите аксесоари за отваряне и вдигане на капациите	к-т	15,00	1227,00	18 405,00
Н					
Улично осветление					
1	Доставка и полагане в изкоп гофрирана тръба за изпълнение на електрически мрежи (с гладка вътрешна стена), външен диаметър 75mm/вътрешен 60mm, устойчивост 450N	м	225,00	2,94	661,50
2	Муфа	бр	30,00	11,00	330,00
3	Пясъчно легло	м3	2,50	29,60	74,00
4	Доставка и монтаж на армировка – мрежа ф6, 15/15cm	кг	150,00	1,65	247,50
5	Доставка и полагане на Бетон В15	м3	15,00	111,00	1 665,00
6	Гребени за монтаж на тръбите	к-т	1,00	22,00	22,00
7	Предпазна лента „Внимание-Кабел“	м	75,00	0,55	41,25
8	Трасиране	км	0,10	110,00	11,00
9	Направа изкоп	м3	24,00	10,80	259,20
10	Направа кабелна шахта по детайл, размер 0,9/0,6/1,2м, включително фундамент, зидария, дренажен чакъл, пояс за замонолитване на капациите, обратно засипване и трамбоване	к-т	49,00	175,00	8 575,00
11	Монтаж на рамка и капак 60/90см, заводска система, клас С250 и монтаж, по техническо описание в обяснителната записка, включително: - Рамка с две уплътнения, поцинкована стомана, водоупътна и непронускаща миризми; - Един капак – корито от поцинкована стомана, армирано, запълнено на място с бетон, вградени тротоарни плочи; - Необходимите аксесоари за отваряне и вдигане на капациите	к-т	49,00	409,00	20 041,00
12	Доставка и монтаж стоманенотръбен стълб за улично осветление височина над терен 7m, вкл. фундамент, анкерна група и др.	к-т	49,00	580,00	28 420,00
13	Доставка и монтаж стоманенотръбен стълб за парково осветление височина над терен 4m, вкл. фундамент, анкерна група и др.	к-т	20,00	490,00	9 800,00
14	Доставка и монтаж разклонителна кутия за стълб с клемник и два предпазителя С/1x10А	бр	45,00	77,00	3 465,00
15	Доставка и монтаж разклонителна кутия за стълб с клемник и един предпазител С/1x10А	бр	24,00	77,00	1 848,00
16	Доставка и монтаж осветително тяло LED 40W/3000lm за улично осветление, по спецификация, приложена към обяснителната записка	бр	42,00	17 144,20	7 144,20

Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД

17	Доставка и монтаж осветително тяло LED 30W/2400lm за улично осветление, по спецификация, приложена към обяснителната записка	бр	20,00	148,20	2 964,00
18	Доставка и монтаж осветително тяло LED 18W за парково осветление, по спецификация, приложена към обяснителната записка	бр	20,00	204,50	4 090,00
19	Доставка и монтаж на LED осветител бягаща светлина за пешеходна пътека, трисекционен, по спецификация, приложена към обяснителната записка	бр	4,00	250,00	1 000,00
20	Доставка и монтаж на LED осветител индикаторна светлина, кръгово кръстовище, мигаща светлина, по спецификация, приложена към обяснителната записка	бр	36,00	69,30	2 494,80
22	Доставка и изтегляне кабел СВТУ 3x2,5	м	740,00	2,50	1 850,00
23	Доставка и полагане/изтегляне кабел СВТУ 5x10	м	1500,00	10,26	15 390,00
ОБЩО ЧАСТ ЕЛ:					259 157,93
I. ОБЩО ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ ПО ОПРР:					1 035 557,88
НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 1% (ОТ 1% ДО 6%):					10 355,58
I. ОБЩО ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ ПО ОПРР С НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ:					1 045 913,46
ДДС:					269 182,89
I. ОБЩО ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ ПО ОПРР С НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ С ДДС:					1 255 096,15
I. ДЪРВЕТА					
A. Иглолистни					
1	Кедър ливански	бр.	4,00	168,00	672,00
B. Широколистни					
1	Червен дъб	бр.	13,00	78,75	1 023,75
2	Липа сребролистна	бр.	6,00	73,50	441,00
3	Асер платаноидес "Шведлери"	бр.	5,00	136,50	682,50
4	Ликвадамбър	бр.	2,00	73,50	147,00
5	Магнолия сулангеана	бр.	3,00	52,50	157,50
6	Лириодендрон	бр.	3,00	73,50	220,50
7	Ескулус карнеа	бр.	6,00	136,50	819,00
		Всичко	бр.	38,00	
		ОБЩО ДЪРВЕТА	бр.	42,00	
II. ХРАСТИ					
A. Вечнозелени					
1	Лоницера пилеата	бр.	180,00	1,89	340,20
2	Юниперус сквамата "Блю стар"	бр.	130,00	9,45	1 228,50
3	Чимшир глобоза /за бордюр/	бр./м	2 748,00	4,75	13 053,00
4	Евонимус радиканс аргентеа маргината	20бр./м2	4 000,00	1,89	7 560,00
5	Лавровишна	бр.	10,00	10,50	105,00
		Всичко	бр.	7 068,00	
B. Листопадни					
1	Берберис тунбергии "Атрип.нана"	бр.	25,00	4,75	118,75
2	Форзиция	бр.	5,00	1,89	9,45
3	Спиреа бумалда "Антони ватерер"	бр.	50,00	2,65	132,50
4	Люляк кичест	бр.	11,00	9,38	103,95
		Всичко	бр.	91,00	

Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД

III.	ЦВЕТА				
А. Едногодишни					
1	Лалета червени	40бр./м2	6 280,00	1,05	6 594,00
	/Теменуга червена/	366бр./м2	5 652,00	0,95	5 369,40
2	Вербена хибрида грандифлора	40бр./м2	6 280,00	1,05	6 594,00
3	Лалета розови	366бр./м2	4 572,00	1,05	4 800,60
4	Миозотис син - фон	366бр./м2	4 572,00	1,37	6 263,64
5	Пеларгониум зонале червен	256бр./м2	3 175,00	2,75	8 731,25
6	Пиретрум	366бр./м2	2 520,00	1,37	3 452,40
7	Кани червени	366бр./м2	75,00	3,15	236,25
	Всичко	бр.	33 126,00		
Б. Многогодишни					
1	Иберис семпервиренс	40бр./м2	14 480,00	3,15	45 612,00
2	Лавандула /или лоницера пилеата/	366бр./м2	11 200,00	1,89	21 168,00
	Всичко	бр.	25 680,00		
IV. ДРУГИ					
1	Филц	м3	3,00	105,00	315,00
ОБЩО ЧАСТ ПАРКОУСТРОЙСТВО:					135 951,14
I. ВОДОПРОВОД					
1	Доставка и монтаж тръби DN 90 PEHD	м	12,00	25,08	300,96
2	Доставка и монтаж тройник Т DN 250/90	бр.	2,00	320,00	640,00
2	Доставка и монтаж тройник Т DN 150/90	бр.	1,00	80,30	80,30
3	Доставка и монтаж фланшов накрайник ФН DN90 PEHD	бр.	3,00	31,90	95,70
4	Доставка и монтаж саободен фланец DN90 PEHD	бр.	3,00	81,40	244,20
5	Доставка и монтаж ГХ DN70/80	бр.	3,00	540,00	1 620,00
6	Направа на заварка DN90	бр.	3,00	23,76	71,28
7	Направа на заварка DN150	бр.	2,00	39,60	79,20
8	Направа на заварка DN250	бр.	2,00	67,76	135,52
9	Опорен блок	бр.	3,00	48,00	144,00
10	Доставка и монтаж СК DN80	бр.	3,00	290,40	871,20
11	Доставка и полагане тръби DN50/10ат PEHD	м	28,00	13,20	369,60
12	Доставка и полагане тръби DN32/10ат PEHD	м	12,00	9,35	112,20
13	Изрязване асфалт	м	80,00	3,65	292,00
14	Изкоп за водопровод и водом. шахти	м3	40,00	6,70	268,00
15	Подложка и обратно засипване пясък или сортирана фракция 5-7мм	м3	10,00	29,60	296,00
16	Доставка на НТК и засипване, вкл. Уплътняване	м3	30,00	24,80	744,00
17	Натоварване и транспорт земни почви	м3	40,00	9,80	392,00
18	Доставка и монтаж ВС DN 250/50	бр.	2,00	291,50	583,00
19	Доставка и монтаж ВС DN 250/32	бр.	1,00	283,80	283,80
20	Доставка и монтаж ВС DN 150/32	бр.	1,00	178,20	178,20
21	Доставка и монтаж ТСК DN 50	бр.	1,00	255,00	255,00
22	Доставка и монтаж ТСК DN 32	бр.	2,00	231,00	462,00
23	Бетонова водомерна шахта Ф1000	бр.	2,00	415,00	830,00
24	Доставка и монтаж СК 32	бр.	3,00	44,00	132,00
25	Доставка и монтаж СК 32 с изпр.	бр.	3,00	66,00	198,00
26	Доставка и монтаж водомер 5м3	бр.	3,00	117,70	353,10
27	Доставка и монтаж водовземен хидрант 3/4"	бр.	3,00	58,34,60	174,90
28	Фонтан - комплексно изпълнение	бр.	1,00	75 134,60	75 134,60
29	Доставка и монтаж напълно окомплектована автоматизирана поливна система	бр.	1,00	23 100,00	23 100,00

Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД

30	Изпробване водопровод	м	40,00	2,09	83,60
	<i>Забележка:</i> Позиция 28 включва -демонтаж склуптура същ. фонтан и монтаж върху нов постамент, включително строителна част. Доставка и монтаж напълно окомплектована автоматизирана фонтанна система, включително техническо помещение със строителна част и осветление с ел. захранване. Позиция 29 включва доставка и монтаж напълно окомплектована автоматизирана поливна система, включително вкопан резервоар с техническо помещение, помпена система, автоматика с ел. захранване и строителна част				
ОБЩО ЧАСТ Вик:					108 524,36
II. НЕДОПУСТИМИ РАЗХОДИ ПО ОПРР:					244 475,50
НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 1 % (ОТ 1% ДО 5%):					2 444,76
II. ОБЩО НЕДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ ПО ОПРР С НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ:					246 920,26
ДДС:					49 384,05
II. НЕДОПУСТИМИ РАЗХОДИ ПО ОПРР С НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ С ДДС:					296 304,31
I. ОБЩО ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ ПО ОПРР С НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ:					1 045 913,46
II. ОБЩО НЕДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ ПО ОПРР С НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ:					246 920,26
ОБЩО СМР I + II С НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ:					1 292 833,72
ДДС:					258 566,74



 ЗАЛИЧЕНО ОБСТОЯТЕЛСТВО,
 на основание чл.2 от ЗЗЛД
 БРОВО

Представя се при подписване на договора!

**Списък на техническите лица,
които ще участват при изпълнение на поръчката**

Долуподписаният/ата **Габриела Добрева Николова - Григорова, ЕИ**
(трите имена, ЕГН)

с данни по документ за самоличност: лична карта
год. от МВР гр. Габрово,,

(номер на лична карта; дата, орган и място на издаване)

в качеството ми на Изпълнителен директор

(длъжност)

на „ДИМАС“ АД,

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ 107030335 – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортна инфраструктура на гр. Габрово и съоръжения към нея по 3 обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб““, Обособена позиция № 2: "Реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад в гр. Габрово“, Обособена позиция № 3: "Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подлези в гр. Габрово“: за Обособена позиция № 2: "Реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад в гр. Габрово“,


ДЕКЛАРИРАМ:

Към датата на подписване на договора разполагам със следните технически лица, предложени в представената от нас оферта и отговарящи на изискванията на Възложителя:

Име, презиме, фамилия	Роля при изпълнение на поръчката	Професионална квалификация /направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател/	Професионален опит в областта на /месторабота, период, длъжност, основни функции/	Образование /степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение/	Наличие на правоотношения с участника /трудоу, граждански договор или друго/
Красимир Генчев Стоянов	Технически ръководител на обекта	Професионална квалификация: 1. Строителен техник • Диплома №1499 от 1998година	Професионален опит: <u>9 години.</u> I. <u>Месторабота:</u> "ДИМАС" АД Период: 1. 2007г. до момента Заемана длъжност: Технически ръководител <u>Основни функции:</u> Координира,	• Средно специално образование • Специалност: Строителство и архитектура; • Година на дипломиране: 1998 година; • Диплома №1499 от 1998година • Техникум по строителство архитектура	Трудов договор

ДИМАС АД
Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД

			организира, осъществява и ръководи техническите дейности свързани със строителството и отчетността, изготвянето на всички необходими документи при изпълняването на строително-монтажните работи на обекта	Габрово	
2. инж. Богомил Стоянов Карабакалов	Пътен инженер	<ul style="list-style-type: none"> • Професионална квалификация – Строителен инженер с профил - „Транспортно строителство – пътно строителство“ • Година на придобиване: 1995г. Диплома № 29274/ 1995г 	<p>Трудов стаж по специалността: <u>21 години</u></p> <p>От 07/1995г. до 02/1998г.</p> <p>„Пътстройинженеринг“ АД - гр. Стара Загора</p> <p>Организатор строителство, специалист строителство.</p> <p>Обекти: BUL 2W1 I-1 /E79/ Ферибот – Околовръстен път гр. Видин - 12 km, стойност – 1 367 хил.екю; BUL 2W2 I-1 /E79/ Дунавци - Димово - 4 km - стойност – 657 хил. екю</p> <p>Определяне обема на извършените работи, съставяне на необходимите документи, изготвяне на месечните сертификати и представяне на възложителя, съдействие при организацията на строителството, взаимодействие с</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Висше образование • Магистър • Специалност: «Транспортно строителство – пътно строителство» • Година на дипломиране: 1995г. • Диплома № 29274/ 1995г • Висш институт по архитектура и строителство – София 	Граждански договор



Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ

От 02/1998г. до
01/1999г.

Пътно строителна
компания "Трейс"
АД;

гр. Стара Загора;
Главен специалист
строителство;

Обекти:

TRRP2/Ph1/09/96 П-
66 Стара Загора -
Сливен - 59 Km

Определяне обема на
извършените работи,
съставяне на
необходимите
документи,
изготвяне на
месечните
сертификати и
представяне на
възложителя,
съдействие при
организацията на
строителството,
взаимодействие с
подизпълнителите;

От 01/1999 до
04/2006

„Пи Ес Ай“ АД
гр. Стара Загора

Специалист
проектиране; Главен
Специалист
Проучване, отчет и
проектиране;

Ръководител Отчет и
Анализи;

Обекти:

I-7 Елхово –
Гранитово – Лесово
– границата -21km,
стойност 13 294 хил.
€; "Укрепване на
свлачище в район
Кабакум" гр. Варна
и възстановяване на
път IV– 90023 Варна
– Златни пясъци”;



Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД

ниско строителство -
Договор ВГ
98.10.10-02. Пътни
работи път IV-
90023 в участъка КМ
3+190,63 - КМ
3+901,10,
Крайбрежна алея,
Канализационна
система, (Напорен
тръбопровод –
главен клон),
Реконструкция на
водопровод
стойност 857 хил. €;
Реконструкция,
разширение и
развитие на Летище
София; Lot B1 –
Нова терминална
сграда Паркинг-
гаражи и прилежаща
инфраструктура -
стойност 15 000 хил.
€; АМ „Тракия”
Оризovo – Бургас,
Лот №1 Оризovo –
Ст. Загора, участък
от км 171+360 до км
210+100
Определяне обема на
извършените работи,
съставяне на
необходимите
документи,
изготвяне на
месечните
сертификати и
представяне на
възложителя,
съдействие при
организацията на
строителството,
взаимодействие с
подизпълнителите.
Планиране на
строителството,
планиране на
необходимите
трудова ресурси,
планиране на
необходимата



Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД

механизация,
планиране на
необходимите
финансови ресурси;

От 20/06/2006
до 14/09/2006

„ПСК ЕС БИ ЕС”

АД;

Ръководител ПТО -

Пътен надлез над

път I-6A “ПИ” – гр.

София, бул.

„Македония“ 3;

Ремонт на пътен

надлез над път I-6

Калофер - Казанлък -

Сливен при км

313+940” - 99345.2

лв – извършване на

асфалтови работи

Ръководен

инженерно-

технически

персонал-

Координира,

организира,

осъществява и

ръководи

техническите

дейности свързани

със строителството и

отчетността,

изготвянето на

всички необходими

документи при

изпълняването на

строително-

монтажните работи

на обекта;

От 02/11/2007 до

07/12/2007

ПСК ЕС БИ ЕС” АД;

Ръководител ПТО –

Община Казанлък

Община Казанлък,


ул. „Розова долина“

б;

Изграждане на пътна

настилка до

тракийски гробници



Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД

„Хелвения”,
„Грифоните” и
„Шушманец” в
община Казанлък
съгласно решение
№735/02.08.2007г.
на Общински съвет -
Казанлък – 141
688.72 лв -
извършване на пътни
работи и асфалтови
работи, полагане на
хоризонтална
маркировка
Ръководен
инженерно-
технически
персонал-
Координира,
организира,
осъществява и
ръководи
техническите
дейности свързани
със строителството и
отчетността,
изготвянето на
всички необходими
документи при
изпълняването на
строително-
монтажните работи
на обекта;

От 11/02/2008 до
13/10/2008

„ДСК ЕС БИ ЕС”
АД;

Ръководител ПТО –
път III – 5031


ОПУ Стара Загора,
бул. „Св. Патриарх
Евтимий“ 125;

Рехабилитация на
път III - 5031- Опан -

Разделна-Гълъбово
от км 3+700 до км
8+500 – 3 104 954,60

лв - извършване на
земни и пътни
работи, асфалтови
работи

Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД



Ръководен инженерно-технически персонал-
Координира, организира, осъществява и ръководи техническите дейности свързани със строителството и отчетността, изготвянето на всички необходими документи при изпълняването на строително-монтажните работи на обекта

От 11/02/2008г. до 11/12/2008г.

„ДСК ЕС БИ ЕС” АД

път III – 5031

ОПУ Стара Загора,

бул. „Св. Патриарх

Евтимий“ 125 –

Ръководител ПТО –

Рехабилитация на

път III - 5031- Опан -

Разделна-Гълъбово

от км 3+700 до км

8+500 – 3 104 954,60

лв - извършване на

земни и пътни

работи, асфалтови

работи

Ръководен

инженерно-

технически

персонал-

Координира,

организира,

осъществява и

ръководи

техническите


дейности свързани

със строителството и

отчетността,

изготвянето на

всички необходими



Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД

документи при изпълняването на строително-монтажните работи на обекта;

От 11/02/2008г. до 22/06/2009г.

„ПСК ЕС БИ ЕС” АД;

Ръководител ПТО – път III – 5031

ОПУ Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий“ 125;

Инженеринг - Проектиране и Рехабилитация на път III - 5031-Опан - Разделна-Гълъбово от км 0+000 до км 3+700 и от км 8+500 до км 16+100 – 7 981 620,00 лв -

извършване на земни и пътни работи, асфалтови работи

Ръководен инженерно-технически персонал-

Координира, организира, осъществява и ръководи

техническите дейности свързани със строителството и отчетността,

изготвянето на всички необходими документи при изпълняването на строително-монтажните работи на обекта;

От 09/2006г. до 09/2009г.

„ПСК ЕС БИ ЕС” АД;

Ръководител ПТО –



Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД

РПМ на територията
на ОПУ-Стара
Загора, бул. „Св.
Патриарх Евтимий“
125 –

Текущ ремонт и
зимно поддържане
на пътищата от
Републиканската
пътна мрежа на
територията на
ОПУ-Стара Загора,
РПС Стара Загора –
4 349 762 лв. –
извършване на
текущ ремонт и
зимно поддържане
Ръководен
инженерно-
технически
персонал-
Координира,
организира,
осъществява и
ръководи
техническите
дейности свързани
със строителството и
отчетността,
изготвянето на
всички необходими
документи при
изпълняването на
строително-
монтажните работи
на обекта;

От 01/04/2009г. до
10/12/2010г.

„ДСК ЕС БИ ЕС“
АД;

Ръководител ПТО –

Път I- 5,

Път I- 6,

Път III- 5601

А„ПИ“ – гр. София,
бул. „Македония“ 3;


ПРОЕКТ

ТРАНЗИТНИ

ПЪТИЩА V -

БЪЛГАРИЯ ЛОТ №
10 ТКР5/10 Участък

Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД



1: Път I- 5, "Шипка – с. Шипка" от км. 170+000 до км 185+148; Участък 2: Път I- 6, "Калофер – Казанлък" от км. 277+700 до км 313+881; Участък 3: Път III- 5601, "Шипка – Шейново - Дунавци" от км. 0+000 до км 7+351 - С обща дължина 58.741 км – 18,333 млн.€ – извършване на земни и пътни работи, асфалтови работи, бетонови работи, ремонт на големи съоръжения, полагане на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация. Ръководен инженерно-технически персонал- Координира, организира, осъществява и ръководи техническите дейности свързани със строителството и отчитането, изготвянето на всички необходими документи при изпълняването на строително-монтажните работи на обекта;


От 02/11/2011 г. до момента

„ДСК БС БИ БС” АД;

Ръководител отдел в строителството – Строителството на



Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД

ТАБРОВ

			<p>обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-028 „Лот 28: Рекулитация на път III-591 Крумовград – яз. „Студен кладенец“ от км 0+000 до км 24+860, с дължина 24.860 км, област Кърджали” – извършване на земни и пътни работи, асфалтови работи, бетонови работи, ремонт на големи съоръжения, поласане на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация. Ръководен инженерно-технически персонал – Координира, организира, осъществява и ръководи техническите дейности свързани със строителството и отчитането, изготвянето на всички необходими документи при изпълняването на строително-монтажните работи на обекта.</p>		
<p>3. арх. Мария Неделчева Попова</p>	<p>Специалист Ландшафтна архитектура</p>	<p>Професионална квалификация: 1. Магистър Ландшафтен архитект • Диплома № 31299/2010г.</p>	<p>Професионален опит: <u>6 години и 2 месеца</u> 12.2010г.-02.2011г. „КИО-Иван Узунов“ БООД София</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Висше образование • Магистър • Специалност: Ландшафтна архитектура; • Година на дипломиране: 	<p>Граждански договор</p> 

Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД

			<p>Ландшафтен архитект</p> <p><u>02.2011г.-08.2012г.</u> „Жиро - М“ ЕООД София Ландшафтен архитект</p> <p><u>08.2012г.-07.2013г.</u> РАЙОН „ИЗГРЕВ“- СО Мл. експерт Ландшафтен архитект</p> <p><u>07.2013г.-до сега</u> „БГ- ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД Ландшафтен архитект</p>	<p>2010 година; • Диплома № 31299 от 2010 година • ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ</p>	
4. инж. Румяна Ганчева Колева	Отговорник по контрола на качеството и Координатор по безопасност и здраве	<p>Професионална квалификация:</p> <p>1. Инженер химик</p> <ul style="list-style-type: none"> • Диплома № 007789 от 1990г. • ВХТИ - София <p>2. Експерт контрол по качеството</p> <ul style="list-style-type: none"> • Сертификат от 07.10.2016г., издаден от Габровска търговско – промишлена палата - „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие със съществените изисквания (чл. 169, ал.1 от ЗУТ) на влаганите в 	<p>• Професионален опит:</p> <p>I. Месторабота: "Ядрострой - 99" Габрово Период: 2004г. - 2007г. Земана длъжност: Специалист „Контрол на качеството“ Основни функции: Контрол по изследване на бетон, пясък, скални фракции и асфалтови смеси.</p> <p>II. Месторабота: "ХВС" АД Период: 2008 - 2012г. Земана длъжност: Ръководител строителна лаборатория Основни функции: Контрол по изследване на бетон, пясък, скални фракции и асфалтови</p>	<p>• Висше образование</p> <ul style="list-style-type: none"> • Магистър • Специалност: Технология на силикатите серия А90 • Година на дипломиране: 1990 година • Диплома № 007789 от 1990г. • ВХТИ - София 	Трудов договор



Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД

		<p>строежа строителни продукти“</p> <p>3. Координатор по безопасност и здраве • Удостоверение № 38/ 06.02.2017г. за завършено обучение за Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № 2, чл. 5 от 22.03.2004г.</p>	<p>смеси, и влаганите строителни продукти в строежите.</p> <p>III. Месторабота: "ДИМАС" АД Период: 2012г. до момента Заета длъжност: Ръководител строителна лаборатория и специалист „Контрол на качеството“ Основни функции: Контрол по изследване на бетон, пясък, скални фракции и асфалтови смеси, и влаганите строителни продукти в строежите.</p>		
<p>5. инж. Светозар Христов Бояджиев</p>	<p>Геодезист</p>	<p>Професионална квалификация: Инженер по геодезия, фотограмметрия и картография Диплома № 002990/ 1985г.</p>	<p>• Професионален опит:</p> <p>I. Месторабота: КМПП „ГЕОЦИАНПРОЕКТ“, гр. София Период: 1985г. – 1986г. Заета длъжност: Проектант Основни функции: Технически дейности за прилагане на ЗЕК; Изработване на кадастрални и регулационни карти на населените места</p> <p>II. Месторабота: Габровски Териториален Кадасър Период: 1986 г. – 1989 г. Заета длъжност: Воден проектант Основни функции: Технически дейности за прилагане на ЗЕК; Изработване на кадастрални планове на населени места;</p>	<p>• Висше образование • Магистър • Специалност: «Геодезия, фотограмметрия и картография» • Професионална квалификация – Инженер по геодезия, фотограмметрия и картография • Година на придобиване: 1985г. Диплома № 002990/ 1985г. • Висш институт по архитектура и строителство – София</p>	<p>Граждански договор</p>



Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД

III. Месторабота:

Териториална
проектантска
организация – Габрово
Период: 1989 г. –
1991 г.

Заемана длъжност:

Проектант

Основни функции:

Геодезически
дейности и проекти по
част „Геодезия“ за
жилищни, обществени
и производствени
стради.

IV. Месторабота:

Габровски
Териториален
Кадастър

Период: 1991 г. –
1993 г.

Заемана длъжност:

Водещ проектант

Основни функции:

Технически дейности
за прилагане на ЗЕК;
Попълване на
кадастрални планове
на населени места.

V. Месторабота:

ОД „Геозид – 93 –
Келев и сие“
Период: 1993 г. –
1997 г.

Заемана длъжност:

Проектант

Основни функции:

Технически
дейности за
прилагане на Закона
за възстановяване на
отговорността в
горите и земите от
ГФ в землищата на
община Габрово;
Кадастрални планове

Геодезическо
заснемане на част от
Северния клон от
пещерата



Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД

газопрееносна мрежа
на Р. България.

VI. Месторабота:
Национално
консултантско бюро,
Триполи, Либия;
Период: 1997 г. –
1998 г.

Заемана длъжност:
Проектант
Основни функции:
Геодетическо
заемане и
проектиране на
обществени и
жилищни сгради,
водопроводи,
пътница.

VII. Месторабота:
СД „Геод – 93 –
Колев и сие“
Период: 1998 г. –
2001 г.

Заемана длъжност:
Проектант
Основни функции:
Технически
действия за
прилагане на Закона
за възстановяване на
собствеността в
горите и земите от
ГФ в землищата на
община Габрово;
Кадастрални планове
на населените места
– гр. Габрово и гр.
Севлиево

VIII. Месторабота:
АК София, СК
Габрово;
Период: 2001 г. –
2003 г.

Заемана длъжност:
Началник сектор
Основни функции:
Примемие,
поддържане в
актуално състояние
на кадастрални




Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД

			<p>карти и регистри, и специализирани карти.</p> <p><i>П. Месторабота:</i> СД „Геод – 93 – Колев и сие“; <i>Период:</i> 2003 г. – до момента</p> <p><i>Земна длъжност:</i> Водещ проектант</p> <p><i>Основни функции:</i> Създаване и поддръжане на кадастрални карти, кадастрални регистри и специализирани карти. Изработване на подробни устройствени планове – планове за ретулация, парцелни планове за линейни обекти и подземни проводи.</p> <p>Геодезически дейности в инвестиционното проектиране и строителството.</p> <p>Распределение на снимане на плански и линейни обекти. Изследване на деформации.</p>	
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

За целия период на изпълнение на обществената поръчка, ако същата ~~ни~~ ^{не} бъде възложена, ще осигурим участие на посочените по-горе служители/експерти.

Дата: 10.08.2017г.

Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД
(подпис)




ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
 № 212217071000019 / 12.09.2017
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА "ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, ЕИК 121718407, АДРЕС: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ГР.СОФИЯ 1000, БУЛ. "ВИТОША", 89Б, НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ И СЪГЛАСНО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА "ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО" И КЛАУЗА "ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА СТРОИТЕЛЯ", ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАЩ:	Име: ДИМАС АД ЕИК: 107030335 Адрес: гр.Габрово 5300, 5300-Габ ул. УЛ. ТРЕТИ МАРТ 53 Представявано от: Габриела Добрева Николова-Григорова	
ЗАСТРАХОВАН:	Име: ДИМАС АД ЕИК: 107030335 Адрес: гр.Габрово 5300, 5300-Габ ул. УЛ. ТРЕТИ МАРТ 53 Представявано от: Габриела Добрева Николова-Григорова	
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.	
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на строителя".	
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Цялостно изпълнение на строителство или на отделни строително-монтажни работи на обекти от първа категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.	
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	За едно събитие: 300,000 лв Агрегатен лимит: 600,000 лв	
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по-малко от 4000 лв.	
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година НАЧАЛО: 00:00 часа на 30.09.2017 г. КРАЙ: 24:00 часа на 29.09.2018 г.	
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	30.09.2012 г.	
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	600.00 лв.	Словом: шестстотин лв.
ДАТА НА ПЛАЩАНЕ:	29.09.2017 г.	
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	12.00 лв.	
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: <small>(ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪКЪТ ВЪРХУ ЗП)</small>	612.00 лв.	Словом: шестстотин дванадесет лв.
СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРНОСТИ:	Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строителство, за която са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.	

Декларирам, че ми е предоставена информацията по чл.324 и чл. 326 от КЗ преди сключване на настоящия договор и съм информиран от застрахователя за обстоятелствата по чл. 19 от ЗЗЛД, получил съм Общите условия, съдържащи информация съгласно ЗЗЛД; предоставям доброволно личните си данни, като условие за сключване на договор със застрахователя и във връзка с изпълнението на задълженията му, като страна по гражданско-правните отношения; давам изрично си съгласие застрахователят да обработва предоставените от мен лични данни, да изисква и получава от трети лица мои лични данни, обработвани от тях в качеството им на администратори, да използва личните ми данни за предлагане на застрахователни услуги по директен начин и за получаване, съгласно предлаганите застрахователни продукти и услуги, да предоставя личните ми данни на трети лица.



Заличено обстоятелство,
 на основание чл.2 от ЗЗЛД
официнала

Настоящата полица се издава в два еднообразни екземпляра - по един за Застрахователя и за Застрахования.

Дата и място на сключване: 12.09.2017, гр.Габрово

Получих, запознах се и приемам приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на строителя", които заедно с настоящата полица и попълненото Заявление-въпросник формират застрахователния договор.


"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД:

/ХРИСТИЯНА ИВАНОВА ЦО




ЗАСТРАХОВАЩ:


Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД



Вярно с оригинала

Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД





ДО ОБЩИНА ГАБРОВО

Реф. № BG 17-0708/27.09.2017г.

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

Ние, „СИБАНК“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, район Триадница, бул. „Витоша“ № 89Б, ЕИК 831686320, представлявано от: **ТОДОР ЦВЕТАНОВ ДЖОНОВ** - Управител на „СИБАНК“ ЕАД - клон Габрово, съгласно Пълномощно с удостоверени подписи и съдържание с рег. № № 6035 и 6036, том 2, акт 121/18.09.2014 г. при нотариус Мария Михова-Рашкова, вписан под № 504 в регистъра на Нотариалната камара на Република България и **ВЕНЦЕСЛАВ ЛЮБЕНОВ СТОЙЧЕВ** - служител в „СИБАНК“ ЕАД – клон Габрово, съгласно Пълномощно с удостоверени подписи с рег. № 6467/29.09.2014 г. при нотариус Мария Михова-Рашкова, вписан под № 504 в регистъра на Нотариалната камара на Република България, сме информирани, че между нашия клиент „ДИМАС“ АД, със седалище и адрес на управление: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово 5300, бул. „3-ти Март“ № 53, ЕИК 107030335, представлявано от: **ГАБРИЕЛА ДОБРЕВА НИКОЛОВА – ГРИГОРОВА** -Представяваща ^{Заличено обстоятелство, на основание чл.2 от ЗЗЛД} Наредител и Вас Община Габрово, като **Бенефициер**, предстои да бъде сключен договор **Договор**.

В съответствие с условията на Договора, Наредителят следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за точно изпълнение на договорните си задължения, в размер на BGN 64 641 69 (шестдесет и четири хиляди шестстотин четиридесет и един лева и шестдесет и девет стотинки).

Във връзка с гореизложеното и по нареждане на Наредителя, ние, „СИБАНК“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, район Триадница, бул. „Витоша“ № 89Б, ЕИК 831686320, в качеството си на банка гарант, се задължаваме неотменяемо и безусловно, независимо от възраженията на нашия клиент, относно валидността и действието на горепосочения договор, да Ви изплатим всяка сума в размер до BGN 64 641 69 (шестдесет и четири хиляди шестстотин четиридесет и един лева и шестдесет и девет стотинки), при получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че Наредителят не е изпълнил частично, изцяло или в срок, задълженията си по Договора.

Всяко плащане по настоящата гаранция от страна на банката, автоматично намалява нейния ангажимент пропорционално с платената сума.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща представителната власт на лицето, подписали искането и истинността на положените подписи. Посредничеството може да се извърши и изпращане до нас на искането за плащане в пълен текст, чрез надлежно шифровано SWIFT или TELEX съобщение.

Настоящата гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване.

Настоящата гаранция е валидна до 16.00 часа на 23.07.2022г. и изтича изцяло и автоматично, в случай че до посочените дата и час, искането Ви, предявено при горепосочените условия, не е постъпило в „СИБАНК“ ЕАД на адрес: гр. София, 1463, район Триадница, бул. „Витоша“ № 89Б. След тази дата и час ангажиментът ни се прекратява, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността и след представяне от Вас или Наредителя, на оригинала на същата в „СИБАНК“ ЕАД на горепосочения адрес, независимо от текста на чл. 25 б.iii на Еднообразните правила за Банкови гаранции (URDG 758).

Настоящата гаранция се подчинява на българското законодателство и на Еднообразните правила за Банкови гаранции (URDG 758), с изключение на чл. 25 б.iii.

ТОДОР ЦВЕТАНОВ ДЖОНОВ
ПЪЛНОМОЩНИК

Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД

ВЕНЦЕСЛАВ ЛЮБЕНОВ СТОЙЧЕВ
ПЪЛНОМОЩНИК

Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД

ОБЕДИНЕНИ
ЗА ТЕБ



КВС Груп България, Милениум Център
бул. „Витоша“ 89Б, 1463 София, България
www.cibank.bg