



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00038

Поделение: _____

Изходящ номер: _____ от дата, _____

Коментар на възложителя:

Уникален номер на поръчката в АОП: 00038-2017-0004.

„Изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортна инфраструктура на гр. Габрово и съоръжения към нея по 3 обособени позиции: за Обособена позиция № 2: "Реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад в гр. Габрово"“.



04.03.2017

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен

Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:
Община Габрово

Национален регистрационен номер:
000215630

Пощенски адрес:
пл. Възраждане №3

Град:
Габрово

код NUTS:
BG322

Пощенски код:
5300

Държава:
BG

Лице за контакт:
Николай Димитров

Телефон:
066 818312

Електронна поща:
n.dimitrov@gabrovo.bg

Факс:
066 809371

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):
<http://www.gabrovo.bg/bg>

Адрес на профила на купувача (URL):
<https://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/otkriti-protzeduri/349->

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Публичноправна организация

Национална агенция/служба

Европейска институция/агенция или международна организация

Регионален или местен орган

Друг тип: _____

Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

Обществени услуги

Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура

Отбрана

Социална закрила

Обществен ред и сигурност

Отдих, култура и вероизповедание

Околна среда

Образование

Икономически и финансови дейности

Друга дейност: _____

Здравеопазване

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Железопътни услуги

Електрическа енергия

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

<input type="checkbox"/> Добив на газ или нефт	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Летищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение

№: 15 от 02/02/2017 дд/мм/гггг

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00038-2017-0004(pnnnnn-уууу-xxxx)

II.4) Описание на предмета на поръчката

Основните групи инвестиционни дейности, които са предвидени в проекта са следните: За Обособена позиция № 1 "Преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб“". Проектът предвижда изграждането на „джоб“ за сметка на съществуващия тротоар, като новият тротоар е изнесен конзолно над р. Янтра с ширина 2,50 м. Избрана е стоманобетонова конструкция, която е съобразена със съществуващото положение – наличната подпорна стена, особеностите на съществуващия терен и интензивността на градския транспорт. Предвиден е предпазен парапет за пешеходци, който е в синхрон със съществуващата крайречна зона. Автобусната спирка е оразмерена да отговаря на функционалните изисквания на Наредба 2, Приложение 33 за съчленен автобус и е с ширина 3 м и обща дължина 53 м. За Обособена позиция № 2 "Реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад в гр. Габрово". Проектът предвижда организиране на безопасно кръгово кръстовище в източната част на гаровия площад. Освен това се получава трикълно кръстовище в центъра на стария площад, като около него се подреждат в кръг плочници с пейки и осветление, цветни партери, комбинирани с едро и дребноразмерно озеленяване, като в оста запад-изток срещу гарата се поставя скулптурния фонтан, разположен централно в намалената водна площ. Измества се спирката на градския транспорт от площада в северна посока на ул. Христо Смирненски, за което се предвижда оформяне на „джоб“ за автобусите. Самото кръгово кръстовище е богато озеленено, като по този начин се избягва поставянето на предпазни паралети срещу небросъвестните пешеходци. Износващия слой асфалтобетон се предвижда да бъде изпълнен с дебелина 4см от модифициран термоустойчив асфалтобетон тип А. Освен асфалтовите пътни настилки, с които се оформя транспортната инфраструктура са предвидени и нови тротоарни настилки. Предвидени са необходимите мерки за осигуряване достъпност на територията за хора в неравностойно положение – тактилни ивици, премахване на денивацията и т.н. В обхвата на територията са осигурени 70 паркоместа, като са осигурени и необходимите места за паркиране на автомобили на хора в неравностойно положение. Предвижда се затревяване на кръга и прилежащите зелените зони, както и засаждане на декоративни храсти и дървета. Предвижда се изграждане на ново улично и парково осветление с LED осветителни тела, монтирани на нови стълбове с височини съответно 7 м и 4,50м. Предвиждат се насочващи стрелки в кръга и осветление на спирката. В част В и К се предвижда изграждане на поливна система, нови пожарни хидранти, фонтан и отводняване на настилките. За Обособена позиция № 3 „Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подлези в гр. Габрово“ Територията, предвидена за благоустрояване, е разделена на 2 основни подобекта. • Подобект 1: „Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходен подлез на кръстовище ул. „Д-р Н. Василиади“ с ул. „Брянска““. • Подобект 2: „Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходен подлез на кръстовище ул. „Д-р Н. Василиади“ с ул. „Ст. Караджа“ Предмет на

строителство е ремонта и модернизацията пешеходните подлези на кръстовища: ул. "Д-р Никола Василиади" с ул. "Брянска", ул. "Д-р Никола Василиади" с ул. Стефан Караджа. Предвиждат се нови настилки и облицовки, нови конструкции, отводняване, осветление, видеонаблюдение и осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение. Обхватът на дейностите по обособените позиции е съгласно Техническите спецификации, приложения към документацията за участие.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 788-УР-17 от 02/10/2017 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след			
<input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка			
<input type="checkbox"/> рамково споразумение			
<input type="checkbox"/> динамична система за доставки			
<input type="checkbox"/> квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: ДИМАС АД		Национален регистрационен номер: 107030335	
Пощенски адрес: бул. "Трети март" № 53			
Град: гр. Габрово	код NUTS: BG322	Пощенски код: 5300	Държава: BG
Електронна поща: office@dimas.bg		Телефон: 066 801430	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 066 801443	
Изпълнителят е МСП			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Поръчката е възложена на обединение			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора			
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши строително-монтажни работи на компоненти от транспортна инфраструктура на гр. Габрово съгласно предмета и обема, посочени в документацията за обществената поръчка за обособена позиция № 2, съгласно ценово предложение и предложението за изпълнение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която е неразделна част от този договор, както и отстраняване на Дефекти в Гаранционните срокове на Стржежа.			
III.6) Срок на изпълнение			
Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 550 (от сключване на договора)			
или			
начална дата _____ дд/мм/гггг			
крайна дата _____ дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):			
Стойност без ДДС:		1292833.72	Валута: BGN
Разменен курс към BGN: _____			
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Финансирането е 81.07% от стойността на договора.			

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- договорът е изпълнен
 договорът е предсрочно прекратен
 договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
 договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:

14/02/2020 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е измененДа Не Променено
условие от
договора

Преди промяната

След промяната

Правно основание
за промяната**IV.4) Договорът е изпълнен в срок**Да Не

Договорът е изпълнен със забавя от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавянето (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавянето)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обемДа Не

Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):

Стойност без ДДС:

1290110.31

Валута:

BGN

Разменен курс към BGN:

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойкиДа Не от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____ от възложителя Размер: _____ Валута: _____

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):


(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)**VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация**

Дата: 04/03/2020 дд/мм/гггг

VII: Възложител:**VII.1) Грите имена (подпис):**

Таня Венкова Христова



VII.2) Длъжност:

Кмет на Община Габрово