



ПРОТОКОЛ №2

от заседание на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка – открита процедура по реда на ЗОП с предмет: **„Изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортна инфраструктура на гр. Габрово и съоръжения към нея по 3 обособени позиции:**

Обособена позиция № 1: "Преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб““

Обособена позиция № 2: "Реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад в гр. Габрово“

Обособена позиция № 3: "Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подлези в гр. Габрово“, открита с Решение № 15/02.02.2017 г. на Кмета на Община Габрово.

На 22.05.2017 г. от 09:00 часа, в сградата на Община Габрово /Заседателна зала, етаж 3/, се проведе заседание на комисията, определена за провеждане на открита процедура по реда на ЗОП с предмет: **„Изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортна инфраструктура на гр. Габрово и съоръжения към нея по 3 обособени позиции: За Обособена позиция № 1: "Преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб““ и Обособена позиция № 3: "Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подлези в гр. Габрово“.**

Комисията е назначена със Заповед № 612/ 12.04.2017 г. на кмета на Община Габрово, в състав:

Председател: инж. Климент Кунев - Зам. Кмет „Финанси и собственост“, Община Габрово;

Зам. председател: инж. Деян Дончев – гл. експерт дирекция ИЕ, Община Габрово;

Членове:

1. Мария Йозова – директор дирекция МДТ, Община Габрово;
2. инж. Марияна Костадинова – директор дирекция ИЕ, Община Габрово;
3. инж. Момчил Корназов – гл. експерт дирекция ИЕ, Община Габрово;
4. Годор Попов – гл. юрисконсулт отдел Правен, Община Габрово;
5. Николай Димитров – ст. експерт отдел ОПКПЧП, Община Габрово.

и резервни членове:

1. инж. Малина Дончева – ст. експерт дирекция ИЕ, Община Габрово;
2. инж. Мария Стоева – гл. експерт дирекция ИЕ, Община Габрово;
3. Миряна Христова – гл. юрисконсулт, отдел ОПКПЧП, Община Габрово;
4. инж. Янка Здравкова – гл. експерт, отдел ОПКПЧП, Община Габрово;
5. инж. Силияна Иванова – гл. експерт дирекция ИЕ, Община Габрово.

Комисията има задача да приеме, разгледа, оцени и класира получените оферти за избор на изпълнител по горесцитираната обществена поръчка.

Председателят на комисията откри заседанието в 09.00 часа. Комисията заседава в редовен състав.

В рамките на срока, определен от комисията в протокол №1 и с оглед направените от комисията констатации, са постъпили допълнителни документи. Допълнителните документи са представени, както следва:

Стр. 1 от 6

"Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



№	Участник	Вх. №, дата и час
1.	КОТА 2001 ООД <i>по обособена позиция № 3</i>	УР-01-03-99#2/26.04.2017 г.; 15:36 ч.
2.	ЕТ МИРСА-93 ЦВЕТАН АСЕНОВ <i>по обособена позиция № 1</i>	УР-01-03-99#3/26.04.2017 г.; 15:37 ч.

I. Участници, които не са представили допълнителни документи, предвид констатациите на комисията в Протокол 1:

1. Участник ТРЕЙС ЯМБОЛ АД по обособена позиция № 1:

Не е представил допълнителни документи, поради което **не покрива** критериите за подбор, включващи минимални изисквания, обективирани в Раздел II, буква А, т. 3.1, т. 4.1, т. 4.2, т. 4.3, т. 4.4 и т. 5.1 от Указанията за участие в процедурата и Раздел III.1.1., III.1.2. и III.1.3. от Обявлението за поръчката, а именно:

- От представеният ЕЕДОП, Част IV, Раздел В, т. 9, Участникът **не е посочил** към техническото оборудване (механизация) Автогудронатор, а за Асфалтополагаща машина е записана **една машина, при изискуем минимум 2 /две/**.

Комисията предлага участник ТРЕЙС ЯМБОЛ АД **да бъде отстранен** от по-нататъшно участие в процедурата **по обособена позиция № 1**, на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП.

2. Участник ТРЕЙС ЯМБОЛ АД по обособена позиция № 3:

Не е представил допълнителни документи, поради което **не покрива** критериите за подбор, включващи минимални изисквания, обективирани в Раздел II, буква А, т. 3.1, т. 4.1, т. 4.2, т. 4.3 и т. 5.1 от Указанията за участие в процедурата и Раздел III.1.1., III.1.2. и III.1.3. от Обявлението за поръчката, а именно:

- От представеният ЕЕДОП - Част IV, Раздел В, т. 1а – **не е попълнена**.

Комисията предлага участник ТРЕЙС ЯМБОЛ АД **да бъде отстранен** от по-нататъшно участие в процедурата **по обособена позиция № 3**, на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП.

II. Предвид констатациите на Комисията в Протокол 1, участниците са представили:

1. За участник КОТА 2001 ООД по обособена позиция № 3:

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) подписан от всички управляващи дружеството, съгласно изискванията на възложителя, обективирани в Раздел II, буква Б, т. 2.2. от Указанията за участие в процедурата и Раздел VI.3 от Обявлението за поръчката и с коректно попълнена **Част III, буква Г**.

Така представените документи **отговарят** на изискванията за подбор на Възложителя.


2. За участник ЕТ МИРСА-93 ЦВЕТАН АСЕНОВ по обособена позиция № 1 е представил:

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), с коректно попълнена **Част III, буква Г**.

Така представените документи **отговарят** на изискванията за подбор на Възложителя.

Комисията прие за установено следното:

№	Участник	Обособена позиция
1.	КОТА 2001 ООД	Отговаря на изискванията на възложителя по



		обособена позиция № 3
2.	ЕТ МИРСА-93 ЦВЕТАН АСЕНОВ	Отговаря на изискванията на възложителя по обособена позиция № 1
3.	ТРЕЙС ЯМБОЛ АД	Не отговаря на изискванията на възложителя по обособена позиция № 1
4.	ТРЕЙС ЯМБОЛ АД	Не отговаря на изискванията на възложителя по обособена позиция № 3

III. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения. Класирането на офертите по всички обособени позиции се извършва на база **икономически най-изгодна оферта**, въз основа на критерий „оптимално съотношение качество/цена”.

1. Техническо предложение на Участник КОТА 2001 ООД по обособена позиция № 3.

Кратко описание на техническото предложение.

Предложение за изпълнение на поръчката - **Образец №3;**

Участникът **КОТА 2001 ООД** е предложил срок за изпълнение на видовете СМР, предмет на обществената поръчка – **205 календарни дни**, и гаранционни срокове, както следва:

- Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи - **90 месеца;**
- Гаранционен срок за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях - **180 месеца;**
- Гаранционен срок за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - **144 месеца;**

Участникът е представил в табличен вид качествени характеристики на основните материали, съгласно изискванията в Предложението за изпълнение (Образец № 3), за: Хидроизолация; Каменни плочи за облицовка; Плочи термолещен гранит за настилка; Кошчета за отпадъци; LED осветителни тела; Асансьорни платформи; Линейни отводнителни и други. Приложени са декларации за експлоатационни показатели/за характеристики, сертификати, удостоверения и други документи, доказващи съответствие на влаганите материали и/или оборудване и изисканите стандарти

Участникът е представил линеен график, диаграма на работната ръка и диаграма на строителната механизация, съответстващи на оферирания от него срок за изпълнение на обособената позиция.

Предложението за изпълнение съдържа мерки за намаляване на затрудненията за населението, стопанската дейност на фирмите и дейността на обществени институции при изпълнение на СМР. Посочени са мерки относно физическия достъп в следните направления:

- Достъп до входове на жилищни и обществени сгради. Ще бъде изпълнен безопасителен плътен проход с нужната дължина, широчина и височина;
- Паркоместа в района на обекта. Ще се осигури постоянен достъп, като към подходите ще бъдат поставени указателни и предупредителни табели.

- Организация на движението в обхвата на строителните работи. Посочени са че зоните в обхвата на обособената позиция се характеризират с пресичащи преминаващите през града първокласен и третокласен Републикански път. В близост до предвидените за ремонт пешеходни подземи се намира „Автогара Габрово“, „Дом на хумора и сатирата“, Професионална техническа гимназия „Доктор Никола Василиади“, както и магазини, аптеки и



сгради с обществено значение. Участникът предвижда строително-монтажните работи да са главно по тротоарите и вътрешността на подлеза, като няма да засягат пътното платно.

По отношение замърсяване на околната среда – посочени са мерки за опазване на околната среда, като са идентифицирани аспектите на въздействие. Участникът е посочил, че следва да се съобразят следните категории аспекти: емисиите на въздуха, управление на отпадъците, замърсяване на почвите и подземните води, използване на природни ресурси, пожари, разливи и др. Отрицателното въздействие по време на строителството е характеризирано със следните аспекти: от естеството на предвижданите работи; от вида на използваните материали, от отпадъчните материали, атмосферния въздух, шум и вибрации, води, почви, растителен свят, животински свят, ландшафт, здравни рискове за населението, здравни рискове за работниците, културно наследство. Посочени са мерки за намаляване на потенциалните въздействия върху околната среда, отнесени към отрицателното въздействие на строителните процеси. Участникът е предвидил достъпа до комунални услуги.

Участникът е разписал възможните рискове, които биха повлияли на изпълнението на СМР и тяхното управление, като са посочени самите рискове, тяхното предотвратяване, и дейности по отстраняването им.

Участникът е представил:

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – **Образец № 4 – 2бр.;**
- Декларация за срока на валидност на офертата – **Образец № 5 – 2бр.;**
- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – **Образец № 7 – 2бр.;**
- Декларация за извършено посещение и оглед на обекта – **Образец № 6 – 2бр.**

Представеното от КОТА 2001 ООД по обособена позиция № 3 техническо предложение отговаря на изискванията на възложителя.

2. Техническо предложение на Участник ЕТ МИРСА-93 ЦВЕТАН АСЕНОВ по обособена позиция № 1.

Кратко описание на техническото предложение.

Предложение за изпълнение на поръчката - Образец №3;

Участникът **ЕТ МИРСА-93 ЦВЕТАН АСЕНОВ** е предложил срок за изпълнение на видовете СМР, предмет на обществената поръчка – **147 календарни дни**, и гаранционни срокове, както следва:

- Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи - **90 месеца;**
- Гаранционен срок за основни ремонти и рехабилитация на пътища и улици - **60 месеца;**
- Гаранционен срок за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях - **180 месеца;**
- Гаранционен срок за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - **144 месеца;**

Участникът е представил в табличен вид качествени характеристики на основните материали, съгласно изискванията в Предложението за изпълнение (Образец № 3), за: Вибропресовани бетонови тротоарни плочки; Каменни плочи за облицовка; Гранитни бордюри и други. Приложени са декларации за експлоатационни показатели/за характеристики,



сертификати, удостоверения и други документи, доказващи съответствие на вложените материали и/или оборудване и изисканите стандарти

Участникът е представил линеен график, диаграма на работната ръка и диаграма на строителната механизация, съответстващи на оферирания от него срок за изпълнение на обособената позиция.

Предложени са мерки за намаляване на затрудненията за населението, стопанската дейност на фирмите и дейността на обществени институции при изпълнение на СМР. Мерките по отношение на физически достъп на пешеходци и МПС са разгледани в обхвата на обекта и неговата пълнота. Участникът е предвидил не по-малко от 24 часа преди започване на работите задължително да уведомява Възложителя, службите за контрол на МВР и при разпореждане от Възложителя и средства за масова информация. Съгласно Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, се поставят предупредителни табели, маркировки и надписи. Предвидени са съответните инструктажи за запознаване с трудовата дисциплина, правилник за безопасност, както и осигуряване на предпазни мерки при работа, и необходимото работно облекло. Участникът е посочил, че е възможно ограничаване на достъпа на движение на хора и автомобили, за да се намали затруднението на гражданите, се предвиждат мерки по реорганизация на пешеходното движение. Предвидени са временни подходи, указателни табели и украсвания, с които да се осигури алтернативни пътища по време на строителството. Предвидени са мерки за своевременно информиране на институциите, изпозващи автомобили със специален режим на движение. Лицата, извършващи строителните работи съгласуват дейностите си по строителството с РУ на МВР-КАТ, Районните пътни служби и общинските служби. Прилага се прокта за ВОД. С оглед характеристиките, свързани с опазване на околната среда по време на изпълнение на предмета на поръчката се разгледани: емисии на вредни газове, прах, шум, разтителност, почва и строителни отпадъци. Разписани са възможните им проявления и тяхното им намаляване/ограничаване и минимизиране. Участникът е разписал основните аспекти за мерки намаляване на затрудненията при достъп до комунални услуги. Поставени са мерки за намаляване на неудобствата от прекъсване на водо-, електро-, газоснабдяване, телевизия и интернет, сметосъбиране и сметоизвозване. Представен в табличен вид е план за организация по изпълнение на мерките, които оказват влияние върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР. Мониторинга е съобразно сферата на влияние, параметъра, честотата и продължителността, отнесен към атмосферния въздух, замърсяването на почвите, шум и безопасност на персонала.

Участникът е представил:

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – **Образец № 4;**
- Декларация за срока на валидност на офертата – **Образец № 5;**
- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – **Образец № 7;**
- Декларация за извършено посещение и оглед на обекта – **Образец № 6.**

Представеното от ЕТ МИРСА-93 ЦВЕТАН АСЕНОВ по обособена позиция № 1 техническо предложение отговаря на изискванията на възложителя.

IV. След като комисията разгледа техническите предложения на участниците, пристъпи към оценяване на техническите предложения, съгласно одобрената методика за определяне на комплексната оценка на офертите.



Допуснати участници до оценяване по технически показатели:

Участник
КОТА 2001 ООД по обособена позиция № 3
ЕТ МИРСА-93 ЦВЕТАН АСЕНОВ по обособена позиция № 1

Класирането на офертите по всички обособени позиции се извършва на база икономически най-изгодна оферта, въз основа на критерий „оптимално съотношение качество/цена”

Отчитайки Предложенията за изпълнение, комисията оцени участниците по техническите показатели от Методика за определяне на комплексната оценка към Документацията за участие в процедурата, както следва (съобразно Приложение № 1 и Приложение № 2 към Протокол № 2 - Таблици за оценка на Предложенията за изпълнение на допуснатите участници):

V. Резултатите от техническата оценка на офертите на участниците са, както следва:

Участник	Обща техническа оценка
КОТА 2001 ООД по обособена позиция № 3	60 точки
ЕТ МИРСА-93 ЦВЕТАН АСЕНОВ по обособена позиция № 1	60 точки

Допуснати участници до отваряне на Плик „Предлагани ценови параметри”

Участник
КОТА 2001 ООД по обособена позиция № 3
ЕТ МИРСА-93 ЦВЕТАН АСЕНОВ по обособена позиция № 1

След като Комисията разгледа техническите оферти на допуснатите участници, взе решение, че на **05.06.2017 г., от 10:00 часа**, в заседателна зала на 3 ет. в сградата на Община Габрово, пл. „Възраждане” № 3, Габрово 5300, ще пристъпи към отваряне на Плик „Предлагани ценови параметри”, за което участниците да се уведомят.

Настоящият протокол е изготвен на 29.05.2017 г. За достоверността на гореизложеното Комисията се подписва в състав както следва:

Председател: инж. Климент Кунев –

Зам.-председател инж. Деян Дончев –

Членове:

Мария Йозова –

инж. Марияна Косладинова –

инж. Момчил Корязов –

Тодор Попов –

Николай Димитров –

**Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД**

„Изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортна инфраструктура на гр. Габрово и съоръжения

към нея по 3 обособени позиции:

Обособена позиция № 1: "Преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб“

Обособена позиция № 2: "Реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад в гр. Габрово"

Обособена позиция № 3: "Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подземи в гр. Габрово"

Мерки за намаляване на затрудненията за населението, стопанската дейност на фирмите и дейността на обществени институции при изпълнение СМР

№	Участник/обособена позиция	Обосновка	ТЗ - точки
1.	КОГА 2001 ООД	<p>Обособена позиция № 3: "Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подземи в гр. Габрово"</p> <p>Предложени са следните мерки за всеки един от аспектите:</p> <ol style="list-style-type: none"> Физически достъп на пешеходци и МПС: В териториалния обхват на обособената позиция и в непосредствена близост попадат зони с интензивни пешеходни потоци, пресичащи преминаващите през града първокласен и третокласен Републикански път. В близост до предвидените за ремонт пешеходни подземи се намират „Автогара Габрово“, „Дом на хумора и сатира“, ППГ „Д-р Никола Василиади“, както и магазини, аптеки и сгради с обществено значение. Физически достъп ще бъде осъществен безпрепятствено през цялото време. Преминаването ще бъде преустановено за периода на СМР, като алтернативни пешеходни маршрути ще бъдат използвани най-близките пешеходни пътеки. Физически достъп /входове на жилища и обществени сгради, паркоместа в района, организация на движение, поставяне на знаци и указателни табели/ Замърсяване на околната среда: Предприемана на мерки за опазване на околната среда. Идентифициране и оценка на аспектите на въздействието на ОС. Отрицателни въздействия по време на строителство. Здравни рискове за работниците. Мерки за намаляване на потенциалното въздействие върху околната среда от реализацията на инвестиционната програма. Достъп до комунални услуги: Към всяка от групите /водо-, електро-, газоснабдяване, телевизия и интернет/, са разписани адекватни и приложими мерки за намаляване на 	20 т.

	<p>влиянието, начин на осъществяване на мониторинг на мерките и проявление на отрицателно влияние, дейности по контрол на мониторинга.</p> <p>Възможни рискове, които биха повлияли на изпълнението на СМР и тяхното управление.</p> <p>Временни рискове, природни рискове, технически рискове, рискове свързани с липса и/или информация от страна на други участници в строителния процес, други.</p> <p>Приложените мерки са четири или повече за всеки един от аспектите на ежедневното. Мерките са приложими и ефективни. Предвидените мерки са разписани целесъобразно за намаляване на негативното влияние към всяка една дейност, като се предвижда постоянен контрол на процеса при изпълнение на строително-монтажните работи. В детайлност са разписани потенциалните рискове, тяхното недопускане и предотвратяване.</p>	
--	--	--

№	Участник/обособена позиция	Обосновка	Т4 - точки
1.	<p>Обособена позиция № 1: "Преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковач“ в „джоб“</p> <p>ЕТ МИРСА-93</p> <p>ЦВЕТАН АСЕНОВ</p>	<p>Предложени са следните мерки за всеки един от аспектите:</p> <p>1. Физически достъп на пешеходци и МПС: Временната организация на движението ще се осъществи съгласно одобрения по част „Пътна“ проект за временна организация на движението. Преди започване на СМР на обекта ще се вземат всички необходими мерки за опазване на населението и околната среда – вън и вътре от територията на строителната площадка. Място на разполагане, броя на временните помещения и съоръжения, взаимното им разположение и допълнителните структури към тях ще се определя съвместно от представители на Възложителя и ръководството на строежа. Не по-малко от 24 часа преди започване на работите задължително да уведомява Възложителя, службите за контрол на МВР и при разпореждане от Възложителя и средства за масова информация. Осигуряване на безопасни условия на труд и обезопасяване на строителната площадка. Обезпеченост на преминаване на автомобили със специален режим на движение.</p> <p>2. Замърсяване на околната среда: Фактори, които замърсяват околната среда, могат да бъдат: естествени и антропогенни вещества и процеси; различни видове отпадъци и техните местонахождения; рискови енергийни източници и др. Разгледани са емисии на вредни газове, прах, шум, растителност, почва и строителни отпадъци.</p> <p>3. Достъп до комунални услуги: Мерки за намаляване на затрудненията при достъп до</p>	30 т.

комунални услуги. Преди започване на строителството ще бъдат поканени представители на всички експлоатационни дружества, които стопанисват подземните комуникации на територията на строителната площадка. Местонахождението на подземните комуникации ще бъде обозначено в техническата схема и оповестено на работниците. Към всяка една от комуналните услуги са представени мерки за намаляване на неудобствата от прекъсването им. Мониторинг на проявлението на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки.

Предложените мерки са четири или повече за всеки един от аспектите на ежедневието. Мерките са приложими и ефективни. Планът за организация по изпълнение на мерките, който оказват влияние върху аспектите на ежедневието, съчетава предприемане на дейности по мониторинг или предстоящи за предприемане мерки. Всички предвидени мерки за контрол са съвместими, като контролът ще се осъществява ежедневно.

Председател: инж. Климент Кунев

Зам.-председател инж. Деян Дончев

Членове:

Мария Йозова –

инж. Марияна Костадинова –

инж. Момчил Корназов –

Годор Попов –

Николай Димитров –

Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД

Дата: 29.05.2017г.

„Изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортна инфраструктура на гр. Габрово и съоръжения

към нея по 3 обособени позиции:

Обособена позиция № 1: "Преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „Джоб““

Обособена позиция № 2: "Реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад в гр. Габрово“

Обособена позиция № 3: "Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подлези в гр. Габрово“

№	Участник	Гаранционни срокове на участниците в месеци				T1 = (Ai / Amax) x 10	T2 = (Ai / Amax) x 10	T3 = (Ai / Amax) x 10	T4 - Мерки за намаляване на затрудненията за населението, стопанската дейност на фирмите и дейността на обществени институции при изпълнение СМР - максимален брой точки 30	ТП= T1+T2 +T3+T4
		T1 - Гарантиционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи	T2 - Гарантиционен срок за основни ремонти и рехабилитация на пътища и улици	T3 - Гарантиционен срок за всички новозиглнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях	T4 - Мерки за намаляване на затрудненията за населението, стопанската дейност на фирмите и дейността на обществени институции при изпълнение СМР - максимален брой точки 30					
	Обособена позиция № 1: "Преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „Джоб““									
1.	ЕТ МИРСА-93 ЦВЕТАН АСЕНОВ	90 месеца	60 месеца	180 месеца	10 т.	10 т.	10 т.	30 т.	60 т.	

№	Участник	Гаранционни срокове на участниците в месеци		T1 = (Ai / Amax) x 30	T2 = (Ai / Amax) x 10	T3 - Мерки за намаляване на затрудненията за населението, стопанската дейност на фирмите и дейността на обществени институции при изпълнение СМР - максимален брой точки 20	ТП = T1+T2 +T3
		T1 - Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи	T2 - Гаранционен срок за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях				
1.	Обособена позиция № 3: "Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подземи в гр. Габрово"	90 месеца	180 месеца	30 т.	10 т.	20 т.	60 т.
	КОТА 2001 ООД						

Председател инж. Климент Кунев
 Зам.-председател инж. Деян Дончев
 Членове:
 Мария Йозова –
 инж. Марияна Костадинова –
 инж. Момчил Корназов –
 Тодор Попов –
 Николай Димитров –

Заличено обстоятелство,
 на основание чл.2 от ЗЗЛД

Дата: 19.05.2017г.