



ПРОТОКОЛ №2

от заседание на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка – открита процедура по реда на ЗОП с предмет: **„Изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортна инфраструктура на гр. Габрово и съоръжения към нея по 3 обособени позиции:**

Обособена позиция № 1: "Преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб““

Обособена позиция № 2: "Реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад в гр. Габрово“

Обособена позиция № 3: "Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подлези в гр. Габрово“, открита с Решение № 15/02.02.2017 г. на Кмета на Община Габрово.

На 29.05.2017 г. от 09:00 часа, в сградата на Община Габрово /Заседателна зала, етаж 3/, се проведе заседание на комисията, определена за провеждане на открита процедура по реда на ЗОП с предмет: **„Изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортна инфраструктура на гр. Габрово и съоръжения към нея по 3 обособени позиции: За Обособена позиция № 2: "Реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад в гр. Габрово“.**

Комисията е назначена със Заповед № 495/ 30.03.2017 г. на кмета на Община Габрово, в състав:

Председател: инж. Климент Кунев - Зам. Кмет „Финанси и собственост“, Община Габрово;

Зам. председател: инж. Деян Дончев – гл. експерт дирекция ИЕ, Община Габрово;

Членове:

1. Мария Йозова – директор дирекция МДТ, Община Габрово;
2. инж. Мария Стоева – гл. експерт дирекция ИЕ, Община Габрово;
3. инж. Малина Дончева – ст. експерт дирекция ИЕ, Община Габрово;
4. Тодор Попов – гл. юрисконсулт отдел Правен, Община Габрово;
5. Николай Димитров – ст. експерт отдел ОПКПЧП, Община Габрово.

и резервни членове:


1. инж. Марияна Костадинова – директор дирекция ИЕ, Община Габрово;
2. инж. Момчил Корназов – гл. експерт дирекция ИЕ, Община Габрово;
3. Миряна Христова – гл. юрисконсулт, отдел ОПКПЧП, Община Габрово;
4. инж. Янка Здравкова – гл. експерт, отдел ОПКПЧП, Община Габрово;
5. инж. Силияна Иванова – гл. експерт дирекция ИЕ, Община Габрово.

Комисията има задача да приеме, разгледа, оцени и класира получените оферти за избор на изпълнител по горесцитираната обществена поръчка.

Председателят на комисията откри заседанието в 09.00 часа. Комисията заседава в редовен състав.

В рамките на срока, определен от комисията в протокол №1 и с оглед направените от комисията констатации, са постъпили допълнителни документи. Допълнителните документи са представени, както следва:

Стр. 1 от 8



№	Участник	Вх. №, дата и час
1.	ГЕОСТРОЙ АД по обособена позиция № 2	УР-01-03-99#1/26.04.2017 г.; 13:44 ч.
2.	БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД по обособена позиция № 2	УР-01-03-99#4/27.04.2017 г.; 11:50 ч.

I. Предвид констатациите на Комисията в Протокол 1, участниците са представили:

1. За участник ГЕОСТРОЙ АД по обособена позиция № 2:

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) от всички членове на съвета на директорите, съгласно изискванията на възложителя, обективирани в Раздел II, т. 2.2. от Указанията за участие в процедурата и Раздел VI.3 от Обявлението за поръчката.

Така представените документи **отговарят** на изискванията за подбор на Възложителя.

2. За участник БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД по обособена позиция № 2 е представил:

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), с коректно попълнена Част IV, Раздел В, т. 6;

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) от инж. Анита Савчовска;

- Заверени копия на Удостоверение, Диплома за завършено образование, Трудова книжка и др.

Така представените документи **отговарят** на изискванията за подбор на Възложителя.

Комисията прие за установено следното:


№	Участник	Обособена позиция
1.	БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя по обособена позиция № 2
2.	ПЪТСТРОЙ ГАБРОВО АД	Отговаря на изискванията на възложителя по обособена позиция № 2
3.	ГЕОСТРОЙ АД	Отговаря на изискванията на възложителя по обособена позиция № 2
4.	ДИМАС АД	Отговаря на изискванията на възложителя по обособена позиция № 2
5.	ИНФРАСТРОЕЖИ ООД	Отговаря на изискванията на възложителя по обособена позиция № 2

III. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения. Класирането на офертите по всички обособени позиции се извършва на база **икономически най-изгодна оферта, въз основа на критерий „оптимално съотношение качество/цена“.**

1. Техническо предложение на Участник БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД по обособена позиция № 2.

Кратко описание на техническото предложение.

Предложение за изпълнение на поръчката - Образец №3;



Участникът **БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД** е предложил срок за изпълнение на видовете СМР, предмет на обществената поръчка – **365 календарни дни**, и гаранционни срокове, както следва:

- Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи - **90 месеца**;
- Гаранционен срок за основни ремонти и рехабилитация на пътища и улици - **60 месеца**;
- Гаранционен срок за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - **144 месеца**;

Участникът е представил:

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – **Образец № 4**;
- Декларация за срока на валидност на офертата – **Образец № 5**;
- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – **Образец № 7**;
- Декларация за извършено посещение и оглед на обекта – **Образец № 6**;
- Декларация за конфиденциалност на информацията - свободен текст.

Комисията установи, че участникът **не е представил** декларации за експлоатационни показатели/за характеристики, сертификати, удостоверения и/или други документи за Гранитни бордюри.

В Образец № 3 Предложението за изпълнение от документацията за участие Възложителят е поставил изрична забележка, че „При липса на приложени декларации за експлоатационни показатели/за характеристики, сертификати, удостоверения и/или други документи, доказващи съответствие на **влаганите основни материали и/или оборудване и изискваните стандарти**, участникът се отстранява от участие в процедурата“

Представеното от БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Предложение за изпълнение **не отговаря** на изискванията на Възложителя.

С оглед гореизложеното комисията предлага участник БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД **да бъде отстранен** от по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 2, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.

2. Техническо предложение на Участник ПЪТСТРОЙ ГАБРОВО АД по обособена позиция № 2.


Кратко описание на техническото предложение.

Предложение за изпълнение на поръчката - **Образец №3**;

Участникът **ПЪТСТРОЙ ГАБРОВО АД** е предложил срок за изпълнение на видовете СМР, предмет на обществената поръчка – **535 календарни дни**, и гаранционни срокове, както следва:

- Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи - **90 месеца**;
- Гаранционен срок за основни ремонти и рехабилитация на пътища и улици - **60 месеца**;
- Гаранционен срок за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - **144 месеца**;

Участникът е представил в табличен вид качествени характеристики на основните материали, съгласно изискванията в Предложението за изпълнение (Образец № 3), за



Вибропресовани бетонови павета, с видима повърхност - мит бетон; Вибропресовани бетонови бордюри; Гранитни бордюри; Градско оборудване – пейки, кошчета и предпазни колчета; Самонивелиращи чугунени капаци за ревизионни шахти; Чугунени решетки за дъждоприемни шахти; Стълбове за улично осветление; LED осветителни тела; Боя за пътна маркировка – студен пластики и други. Приложени са декларации за експлоатационни показатели/за характеристики, сертификати, удостоверения и други документи, доказващи съответствие на влаганите материали и/или оборудване и изискваните стандарти.

Участникът е представил линеен график, диаграма на работната ръка и диаграма на строителната механизация, съответстващи на оферирания от него срок за изпълнение на обособената позиция.

Представен е опис на съществуващото състояние на обекта, предмет на обособената позиция. Превидени са основните моменти на изпълнение на дейностите, които ще изпълни участника, като подготвителни действия и пряко изпълнение. Разписана е нормативната база, която следва да се спазва. Към частта за организация на движението по време на строителство се предвижда сигнализация за въвеждане на ВОБД в уличния участък, в който се извършва СМР. При изпълнение на СМР ще се ръководи от трите основни етапа на временната организация на движението, представени от проектанта. Разписани са трите етапа на изпълнение и тяхната продължителност. Участникът е посочил дейности, които ще предприеме по осведомяване на населението, заинтересованите институции и фирми. Обособено е работното време на обекта, мониторинг и контрол по изпълнението му. Предвидени са временни съоръжения за преминаване над обекта и временни мерки за лица с увреждания, както и поставяне на предпазни огради. В обхвата на предложението за изпълнение е включена и организация на достъп до жилищни сгради, търговски обекти, ЖП гара и други. Описани са методите за преминаване на МПС със специален режим на движение.

С оглед характеристиките, свързани с опазване на околната среда по време на изпълнение на предмета на поръчката се разгледани: емисии на вредни газове, прах, шум, разтителност, почва и строителни отпадъци. Разписани са дейности, които ще предприеме участника и контрол за минимизирането им.

В частта достъп до комунални услуги, относно водо-, електро-, газоснабдяване, телевизия и интернет, Участникът е поставил конкретни мерки, които ще предприеме за да запази достъпа им. Мониторинг и контрол при изпълнението им. Идентифицирани са механизацията и транспортните средства и човешкия ресурс, с които разполага участника.

Участникът е представил:


- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – **Образец № 4;**
- Декларация за срока на валидност на офертата – **Образец № 5;**
- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – **Образец № 7;**
- Декларация за извършено посещение и оглед на обекта – **Образец № 6;**
- Документ за упълномощаване.

Представеното от ПЪТСТРОЙ ГАБРОВО АД по обособена позиция № 2 техническо предложение отговаря на изискванията на възложителя.

3. Техническо предложение на Участник ГЕОСТРОЙ АД по обособена позиция № 2.

Кратко описание на техническото предложение.

Предложение за изпълнение на поръчката - Образец №3;



Участникът **ГЕОСТРОЙ АД** е предложил срок за изпълнение на видовете СМР, предмет на обществената поръчка – **550 календарни дни**, и гаранционни срокове, както следва:

- Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи - **90 месеца**;
- Гаранционен срок за основни ремонти и рехабилитация на пътища и улици - **60 месеца**;
- Гаранционен срок за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - **144 месеца**;

Участникът е представил в табличен вид качествени характеристики на основните материали, съгласно изискванията в Предложението за изпълнение (Образец № 3), за Вибропресовани бетонови павета, с видима повърхност - мит бетон; Вибропресовани бетонови бордюри; Гранитни бордюри; Градско оборудване – пейки, кошчета и предпазни колчета; Самонивелиращи чугунени капаци за ревизионни шахти; Чугунени решетки за дъждоприемни шахти; Стълбове за улично осветление; LED осветителни тела и Боя за пътна маркировка – студен пластики. Приложени са декларации за експлоатационни показатели/за характеристики, сертификати, удостоверения и други документи, доказващи съответствие на влаганите материали и/или оборудване и изисканите стандарти.

Участникът е представил линеен график, диаграма на работната ръка и диаграма на строителната механизация, съответстващи на оферирания от него срок за изпълнение на обособената позиция.

Представени са етапите на изпълнение на поръчката, конкретизирани, чрез: Подготвителни действия, временно строителство, подготовка на строителната площадка; Изпълнение на СМР, при постоянно прилагане на „управление“ и „контролиране“; Изготвяне на екзекутивни чертежи, предаване на обекта с Акт 15; въвеждане на обекта в експлоатация; Гаранционен период на обекта. В табличен вид са описани принципите от които ще се ръководи участника при изпълнение на договора. Графика за изпълнение на обекта се предвижда да бъде извършен на три етапа. Показани са чертежи с възможни обходи на движение начини на сигнализация и ограничения. Отчетено е че строително-ремонтните работи, ще се изпълняват в обществена зона с интензивен човешки поток, като е предвидено да се приложат мерки за намаляване на затрудненията на живущите. Участникът възнамерява да води кореспонденция с обществеността, чрез конкретно описани мерки и действия. Участникът е предвидил организация на трафика, паркиране и съхранение. Представена е концепция, относно физически достъп на пешеходци и МПС, включително обезпеченост на преминаване на автомобили със специален режим на движение.

Приложена е таблица с аспектите на околната среда, идентифицирани от Възложителя, възможни негативни влияния върху тях и предложените дейности/мерки, свързани с опазване на околната среда. Конкретно са разписани очаквани въздействия върху качеството на околната среда, дължащи се на изпълнението на проекта и превантивни мерки за намаляване на отрицателното влияние на ключовите аспекти.

Включена е частта за достъп до комунални услуги (водо-, електро-, газоснабдяване, телевизия и интернет).

Участникът е представил:

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – **Образец № 4**;
- Декларация за срока на валидност на офертата – **Образец № 5**;



- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – **Образец № 7**;
- Декларация за извършено посещение и оглед на обекта – **Образец № 6**;
- Документ за упълномощаване – 2 бр.

Представеното от **ГЕОСТРОЙ АД** по обособена позиция № 2 техническо предложение отговаря на изискванията на възложителя.

4. Техническо предложение на Участник ДИМАС АД по обособена позиция № 2.

Кратко описание на техническото предложение.

Предложение за изпълнение на поръчката - **Образец №3**;

Участникът **ДИМАС АД** е предложил срок за изпълнение на видовете СМР, предмет на обществената поръчка – **550 календарни дни**, и гаранционни срокове, както следва:

- Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи - **90 месеца**;
- Гаранционен срок за основни ремонти и рехабилитация на пътища и улици - **60 месеца**;
- Гаранционен срок за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - **96 месеца**;

Участникът е представил в табличен вид качествени характеристики на основните материали, съгласно изискванията в Предложението за изпълнение (Образец № 3), за Вибропресовани бетонови павета, с видима повърхност - мит бетон; Вибропресовани бетонови бордюри; Гранитни бордюри; Градско оборудване – пейки, кошчета и предпазни колчета; Самонивелиращи чугунени капаци за ревизионни шахти; Чугунени решетки за дъждоприемни шахти; Стълбове за улично осветление; LED осветителни тела; Боя за пътна маркировка – студен пластики и други. Приложени са декларации за експлоатационни показатели/за характеристики, сертификати, удостоверения и други документи, доказващи съответствие на влаганите материали и/или оборудване и изисканите стандарти.

Участникът е представил линеен график, диаграма на работната ръка и диаграма на строителната механизация, съответстващи на оферирания от него срок за изпълнение на обособената позиция.

Участникът е представил:


- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – **Образец № 4**;
- Декларация за срока на валидност на офертата – **Образец № 5**;
- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – **Образец № 7**;
- Декларация за извършено посещение и оглед на обекта – **Образец № 6**;
- Декларация за конфиденциалност на информацията - свободен текст;
- Документ за упълномощаване.

Представеното от **ДИМАС АД** по обособена позиция № 2 техническо предложение отговаря на изискванията на възложителя.

5. Техническо предложение на Участник ИНФРАСТРОЕЖИ ООД по обособена позиция № 2.

Кратко описание на техническото предложение.

Предложение за изпълнение на поръчката - **Образец №3**;



Участникът **ИНФРАСТРОЕЖИ ООД** е предложил срок за изпълнение на видовете СМР, предмет на обществената поръчка – **423 календарни дни**, и гаранционни срокове, както следва:

- Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи - **90 месеца**;
- Гаранционен срок за основни ремонти и рехабилитация на пътища и улици - **60 месеца**;
- Гаранционен срок за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях - **180 месеца**;
- Гаранционен срок за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - **144 месеца**;

Участникът е представил в табличен вид качествени характеристики на основните материали, съгласно изискванията в Предложението за изпълнение (Образец № 3), за Вибропресовани бетонови павета, с видима повърхност - мит бетон; Вибропресовани бетонови бордюри; Гранитни бордюри; Градско оборудване – пейки, кошчета и предпазни колчета; Самонивелиращи чугунени капаци за ревизионни шахти; Чугунени решетки за дъждоприемни шахти; Стълбове за улично осветление; LED осветителни тела; Боя за пътна маркировка – студен пластики и други. Приложени са декларации за експлоатационни показатели/за характеристики, сертификати, удостоверения и други документи, доказващи съответствие на влаганите материали и/или оборудване и изисканите стандарти.

Участникът е представил линеен график, диаграма на работната ръка и диаграма на строителната механизация, съответстващи на оферирания от него срок за изпълнение на обособената позиция.

Участникът е представил:


- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – **Образец № 4**;
- Декларация за срока на валидност на офертата – **Образец № 5**;
- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – **Образец № 7**;
- Декларация за извършено посещение и оглед на обекта – **Образец № 6**;
- Декларация за конфиденциалност на информацията - свободен текст.

Представеното от **ИНФРАСТРОЕЖИ ООД** по обособена позиция № 2 техническо предложение отговаря на изискванията на възложителя.

IV. След като комисията разгледа техническите предложения на участниците, пристъпи към оценяване на техническите предложения, съгласно одобрената методика за определяне на комплексната оценка на офертите:

Допуснати участници до оценяване по технически показатели:

Участник
ПЪТСТРОЙ ГАБРОВО АД по обособена позиция № 2
ГЕОСТРОЙ АД по обособена позиция № 2
ДИМАС АД по обособена позиция № 2
ИНФРАСТРОЕЖИ ООД по обособена позиция № 2



Класирането на офертите по всички обособени позиции се извършва на база **икономически най-изгодна оферта**, въз основа на **критерий „оптимално съотношение качество/цена“**

Отчитайки Предложенията за изпълнение, комисията оцени участниците по техническите показатели от Методика за определяне на комплексната оценка към Документацията за участие в процедурата, както следва (съобразно Приложение № 1 и Приложение № 2 към Протокол № 2 - Таблици за оценка на Предложенията за изпълнение на допуснатите участници):

V. Резултатите от техническата оценка на офертите на участниците са, както следва:

Участник	Обща техническа оценка
ПЪТСТРОЙ ГАБРОВО АД по обособена позиция № 2	60 точки
ГЕОСТРОЙ АД по обособена позиция № 2	60 точки
ДИМАС АД по обособена позиция № 2	60 точки
ИНФРАСТРОЕЖИ ООД по обособена позиция № 2	50 точки

Допуснати участници до отваряне на **Плик „Предлагани ценови параметри“**

Участник
ПЪТСТРОЙ ГАБРОВО АД по обособена позиция № 2
ГЕОСТРОЙ АД по обособена позиция № 2
ДИМАС АД по обособена позиция № 2
ИНФРАСТРОЕЖИ ООД по обособена позиция № 2

След като Комисията разгледа техническите оферти на допуснатите участници, взе решение, че на **05.06.2017 г., от 10:30 часа**, в заседателна зала на 3 ет. в сградата на Община Габрово, пл. „**Възраждане**“ № 3, Габрово 5300, ще пристъпи към отваряне на **Плик „Предлагани ценови параметри“**, за което участниците да се уведомят.

Настоящият протокол е изготвен на 29.05.2017 г. За верността на гореизложеното Комисията се подписва в състав както следва:

Председател: инж. Климент Кунев –

Зам.-председател инж. Деян Дончев

Членове:

Мария Йозова –

инж. Мария Стоева –

инж. Малина Дончева –

Тодор Попов –

Николай Димитров –

Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД

„Изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортна инфраструктура на гр. Габрово и съоръжения

към нея по 3 обособени позиции:

Обособена позиция № 1: "Преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „Джоб““

Обособена позиция № 2: "Реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад в гр. Габрово“

Обособена позиция № 3: "Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подлези в гр. Габрово“

ТЗ - Мерки за намаляване на затрудненията за населението, стопанската дейност на фирмите и дейността на обществени институции при изпълнение СМР

№	Участник/обособена позиция	Обособка	ТЗ - точки
1.	ПЪТСТРОЙ ГАБРОВО АД	<p>Обособена позиция № 2: "Реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад в гр. Габрово“</p> <p>Предложени са следните мерки за всеки един от аспектите:</p> <p>1. Физически достъп на пешеходци и МПС: организация на движението по време на строителството, чрез сигнализация за въвеждане на ВОБД в уличен участък, в който ще се извършват СМР и има за цел /да информира участниците в пътното движение за особеностите и опасностите, възникнали в уличния участък, и изменените пътни условия; да указва границите на уличния участък с изменени пътни условия; да въвежда режим на движение, който осигурява безопасно преминаване през уличния участък./ Три основни етапа на временна организация на движение. Първи етап: реконструкция на ул. Христо Смирненски с изграждане на кръгово кръстовище, затваряне на ул. Васил Левски с изграждане на паркинг и изместване на спирката за масовия градски транспорт. Втори етап: Изграждане на триклонно кръстовище в западната част на гаровия площад заедно с прилежащите му тротоарни настилки, зелени площи, фонтан и система за поливане. Трети етап: оформяне на места за паркиране на ул. Станционна със затваряне на изхода и към ул. Христо Смирненски. Предвидени контрол и мониторинг, осведомяване на населението и заинтересованите фирми. Организация на достъпа до жилищни сгради, търговски обекти, ЖП гара и др.; обезпеченост на преминаване за автомобили със специален режим на движението.</p> <p>2. Замърсяване на околната среда: Шум, прах и вредни газове /анализ и мерки, които ще се прилагат за ограничаването им; изграждане на звукоизолиращи бариери около източниците на силен шум, строително-монтажни дейности ще се извършват само по време нормалните работни часове; описани мерки за намаляване на запрашеността на и около строителната площадка/, План за организация на опазването на околната среда, Опазване на дървета и зелени площи; Почва и др.</p>	30 т.

		<p>3. Достъп до комунални услуги: Прецизирано, е че в близост попадат гъсто населен жилищен квартал, аптеки, хранителни и други магазини и др. Предвидени са повече от четири мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите на ежедневното, идентифицирани от Възложителя. Мерките са приложими и ефективни.</p> <p>Към всеки един от аспектите ясно са идентифицирани мерки за намаляване на неудобствата и контрол и мониторинг при изпълнението им, гарантиращи адекватно справяне с евентуални отрицателни влияния при строителния процес.</p>	
	Обособена позиция № 2: "Реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад в гр. Габрово"	<p>Предложени са следните мерки за всеки един от аспектите:</p> <p>1. Физически достъп на пешеходци и МПС: Организация на строителството – подготовка на строителната площадка, временна площадка, в близост до извършваните СМР по трасе на обекта. Предвижда се изпълнение на обекта на три етапа, показани и в графично изпълнение. I-ви етап по една част от ул. Брянска, ул. Христо Смирненски и ул. Христо Ботев. II-ри етап доизграждане на кръстовището. III-ти етап окончателно завършване на строително-монтажните работи на площад Марсел Де Бископ. Продължителност по етапи. Предварително уедномляване на жителите. Поставяне на информационни табели. Поставяне на временна сигнализация, забранителни, указателни и предупредителни знаци. Осигуряване на адекватно и своевременно преминаване на автомобили със специален режим на движение.</p> <p>2. Замърсяване на околната среда: В таблица са аспектите на околната среда, идентифицирани от Възложителя, възможни негативни влияния върху тях и предложените дейности/мерки, свързани с опазване на околната среда. Очаквани въздействия върху качеството на околната среда, дължащи се на изпълнението на проекта и превантивни мерки за намаляване на отрицателното влияние на ключовите аспекти. Управление на отпадъците</p> <p>3. Достъп до комунални услуги: Подробно запознаване с наличната документация /проекти за трасетата на съществуващите комуникации/, съгласуване с експлоатационните дружества местоположението им, съвместно с Възложителя и електроразпределителните дружества, ще се изготви график и др.</p> <p>Предложените мерки са четири или повече за всеки един от аспектите на ежедневното, ефективни и приложими.</p> <p>Предвидени са дейности за контрол и мониторинг на проявлението на отрицателно влияние на строителния процес по време на изпълнението на дейностите, за всяка една от предложените мерки, гарантиращи адекватно справяне с евентуалните отрицателни влияния.</p>	30 т.
3.	Обособена позиция № 2: "Реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад в гр. Габрово"	<p>Предложени са следните мерки за всеки един от аспектите:</p>	30 т.

		<p>1. Физически достъп на пешеходци и МПС: Временна организация и безопасност на движение за трите етапа на строителство. Предоставяне за одобрение на ВОБД на РУ на МВР – КАТ, РС ПБЗН, Спешна помощ и др. След получаване на становища ще се поставят необходимите знаци, ограждения и маркировка по ВОБД. Първи етап обхваща частично ул. Брянска, ул. Хр. Смирненски, ул. Христо Ботев и ул. Васил Левски. Втори етап предвижда довършителни строително-монтажни работи на кръгово кръстовище между ул. Брянска, ул. Христо Смирненски и ул. Христо Ботев и изграждане на ново триклонно кръстовище между ул. Генерал Николов, ул. Станционна и новото кръгово движение от първи етап на строителството. Трети етап извършване на окончателни довършителни работи. Депониране на строителните отпадъци, подходи към входове на жилищни и обществени сгради, осигуряване на паркоместа, почистване на строителната площадка.</p> <p>2. Замърсяване на околната среда: При изпълнение на дейностите ще бъде спазвано българското законодателство и директивите на ЕС в областта на околната среда, както и всички подзаконовни нормативни актове по тяхното прилагане. За да бъде ограничено, предотвратено или намалено във възможно най-голяма степен неблагоприятното въздействие върху околната среда, ще се действа съобразно ISO 14001:2004. Разписани са замърсяване на обществени терени, атмосферен въздух, шум, отпадни води, почви и други. Разписани са мерки за минимизиране на проявлението на отрицателно въздействие.</p> <p>3. Достъп до комунални услуги: Съвместно с експлоатационните дружества ще се извърши трасиране върху терена и обозначение със знаци и репери местоположението и дълбочина на съществуващите проводни и съоръжения. Предложениите мерки са четири или повече за всеки един от аспектите на ежедневното, ефективно и приложими.</p> <p>Предвидени са дейности по контрол и мониторинг върху изпълнението на всяка една от предложените мерки. Дружеството ще събира и анализира съответните данни за проявление на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите от ежедневното, с цел подобряване на ефективността на приложените мерки, както и за набелязване на евентуални подобрения.</p>	
	<p>Обособена позиция № 2: "Реконструкция на пътното кръстовище и предгаров площад в гр. Габрово"</p>		
<p>4.</p>	<p>ИНФРАСТРОЕЖИ ООД</p>	<p>Предложени са следните мерки за всеки един от аспектите:</p> <p>1. Физически достъп на пешеходци и МПС: Основни затруднения за местното население, до което би довело изпълнението на ремонтните дейности, са свързани с проходимостта на пътните участъци и тротоари; достъпа до имоти с пряк излаз на същите и депониране на строителни материали и строителни отпадъци. Преди започване на работата в определените участъци, местните граждани ще бъдат уведомени предварително за времето, през което ще се извършва</p>	<p>20 г.</p>

СМР, за да може да преместят личното си движимо имущество. Изпълнението на СМР ще се извърши на три етапа, предвидени в проектната разработка и осигуряващи достъпа до възловите точки от обхвата на ремонтните дейности. Мерки за снабдяване, складиране и доставка на строителни материали за обекта и транспортни разстояния. Мерки за намаляване загрудненията в движението на пешеходци и МПС. Етапи на въвеждане на временна организация. Обезпеченост на преминаване за автомобили със специален режим на движението.

2. Замърсяване на околната среда: Загруднения, във връзка със замърсяване на околната среда, в това число емисии на вредни газове, прах, шум, растителност, почва и строителни отпадъци, мерки за тяхното намаляване, мониторинг на проявлението на отрицателното влияние и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки. Изпълнението на СМР е съпроводено с повишено съдържание на прах и кал, в района на площадката, премахване на растителност при необходимост и строителни отпадъци. Намаляване на праховото съдържание и контролиране чистотата на едроителната площадка, свързано с мерки, които ще се прилагат във всеки един етап на строителството. Мерки за намаляване на негативните последици от замърсяване на околната среда.

3. Достъп до комунални услуги: Загруднения, във връзка с достъпа до комунални услуги /водо-, електро-, газоснабдяване, телевизия и интернет/. Загруднения във връзка достъпа до комунални услуги, са възможни в следствие аварии при извършване на СМР и/или планирано прекъсване на ел. захранване и водоподаването.

Предвидени са мерки за намаляване на загрудненията по всеки един от аспектите на ежедневието, идентифицирани от Възложителя.

Изброени са действия за осъществяване на контрол на изпълнението на предложените мерки, не са описани конкретни действия за мониторинг за всяка една от тях, анализ на отрицателни влияния и последващи евентуални коригиращи действия и подобрения на приложените мерки.

Заличено обстоятелство,
 На основание чл.2 от ЗЗЛД

Председател: инж. Климент Кунев –
 Зам.-председател инж. Деян Дончев –
 Членове:
 Мария Йозова –
 инж. Мария Стоева –
 инж. Малина Дончева –
 Тодор Попов –
 Николай Димитров –

Дата: 29.05.2017г.

„Изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортна инфраструктура на гр. Габрово и съоръжения към нея по 3 обособени позиции:

- Обособена позиция № 1: "Преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб“
 Обособена позиция № 2: "Реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад в гр. Габрово"
 Обособена позиция № 3: "Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подземи в гр. Габрово"

№	Участник	Гаранционни срокове на участниците в месеци		T1 = (Ai / Amax) x 10	T2 = (Ai / Amax) x 20	T3 - Мерки за намаляване на затрудненията за населението, стопанската дейност на фирмите и дейността на обществени институции при изпълнение СМР - максимален брой точки 30	ТП= T1+T2 +T3
		T1 - Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи	T2 - Гаранционен срок за основни ремонти и рехабилитация на пътища и улици				
	Обособена позиция № 2: "Реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад в гр. Габрово"						
1.	ПЪТСТРОЙ ГАБРОВО АД	90 месеца	60 месеца	10 т.	20 т.	30 т.	60 т.
2.	ГЕОСТРОЙ АД	90 месеца	60 месеца	10 т.	20 т.	30 т.	60 т.
3.	ДИМАС АД	90 месеца	60 месеца	10 т.	20 т.	30 т.	60 т.
4.	ИНФРАСТРОЕЖИ ООД	90 месеца	60 месеца	10 т.	20 т.	20 т.	50 т.

Председател: инж. Климент Кунев –
 Зам.-председател инж. Деян Дончев

Членове:

Мария Йозова –
 инж. Мария Стоева –
 инж. Малина Дончева –
 Тодор Попов –
 Николай Димитров –
 Дата: 05.05.2014г.

Заличено обстоятелство,
 на основание чл.2 от ЗЗЛД