

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОБЩИНА ГАБРОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

## ДОГОВОР

№ 504-УР-19/2019 г.

ВГ16М1ОР002-4.004-0001-С01-У-02

Днес, 12.07.2019 г., в гр. Габрово, между:

• **ОБЩИНА Габрово** със седалище и адрес на управление: гр. Габрово - 5300, пл. „Възраждане” № 3, ЕИК 000215630, представлявана от Тая Христова – кмет на Община Габрово, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

**АКТИВ Р ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Сан Стефано № 105, вх. В, ет. 4, ап. 5 ЕИК: 102078098, представлявано от Румен Димов, в качеството му на Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 194, ал. 1 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“), във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП и обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор за обект "Рехабилитация на язовир "Синкевица" и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово", се сключи този договор за следното:

### І. ПРЕДМЕТ

Чл. 1.(1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши „Упражняване на строителен надзор за обект "Рехабилитация на язовир "Синкевица" и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово", съгласно ценово предложение и предложението за изпълнение от офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са неразделна част от този договор.

(2) За краткост предметът на договора по ал. 1 ще се нарича „услугата”.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще изпълни услугата, предмет на договора в съответствие с чл. 166 ал. 1, т. 1 и 2 на ЗУТ и чл. 168 от ЗУТ.


(4) Изпълнението на предмета по предходната алинея включва изпълнението на минимум следните дейности:

**1. Упражняване на строителен надзор** по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУТ в следния задължителен обхват, регламентиран в чл. 168 от ЗУТ:

- законосъобразно започване на строежа;
- пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
- изпълнение на строежа съобразно одобрения инвестиционен проект и изискванията за изпълнение на строежа, съгласно нормативните актове и техническите

1

Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация на язовир "Синкевица" и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОБЩИНА ГАБРОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

спецификации за пожарна безопасност, опазване на околната среда по време на строителството;

- спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

- проверка и контрол на доставените и влагани в строежа строителни продукти, с които се осигурява изпълнението на основните изисквания към строежите;

- недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

- контрол върху договорения график за изпълнение на СМР.

**2. Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството**, необходими за оценка на строежа, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

**3. Откриване на строителната площадка** и определяне на строителната линия и ниво за съответния строеж, при съставяне на необходимия за това протокол по Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

**4. Заверка на Заповедната книга на строежа** и писмено уведомяване в 7-дневен срок от заверката, компетентните органи в общинска администрация, РДНСК, РСПБС, Инспекция по труда;


**5. Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството** съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

**6. Предоставяне пред Възложителя на междинни отчети и окончателен отчет** при изплащане на извършения строителен надзор по време на изпълнение на строително – монтажните работи, съдържащи: списък на основните дейности (видове работи) от строежа като цяло, за които е упражнен текущ строителен надзор, съставените документи (актове), както за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за решаването им.

**7. Изготвяне на Окончателен доклад** за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, и приложенията към него, за издаване на Разрешение за ползване на обекта, включително **технически паспорт**, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежа.

**8. Внасяне на окончателения доклад с приложенията към него** в ДНСК за издаване на Разрешение за ползване на обекта.

**9. Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти** през гаранционните срокове за срок до изтичането на 30 (тридесет) дни след датата на последния гаранционен срок за изпълнените СМР и съоръжения за строежа.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОБЩИНА ГАБРОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

10. Участие в огледи на обекта, съвместно с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на СМР на обекта, в рамките на гаранционните срокове, с цел установяване на проявили се дефекти, описването им в тристранен протокол и предприемане на мерки по отстраняването им;

(5) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да извърши работите по чл. 1, съгласно одобрения технически проект и друга техническа документация, в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя, Предложение за изпълнение и Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и приложенията към тях, които са неразделна част от настоящия договор.

(6) Изпълнителят изпълнява дейността – предмет на договора, в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и другите нормативни актове, регламентиращи дейността по упражняване на строителен надзор.

(7) Този договор е сключен по проект **BG16M1OP002-4.004-0001 "Рехабилитация на язовир "Синкевица" и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово"**, финансиран по Оперативна програма „Околна среда” 2014 – 2020 г., по процедура BG16M1OP002-4.004 „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения по приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свачища“, съгласно договор за безвъзмездна помощ BG16M1OP002-4.004-0001-C01 от 13.02.2019 г.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Управляващия Орган на ОП „Околна среда” 2014-2020 г.

**Чл. 2. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предоставя Услугата в съответствие с Техническата спецификация, Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, и чрез лицата, посочени в Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, съставляващи съответно Приложения № № 1, 2, 3 и 4 към този Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.

(2) В срок до три дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до три дни от настъпване на съответното обстоятелство. (ако е приложимо)

## II. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

**Чл. 3.** Договорът влиза в сила на датата на подписване до представяне от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на окончателен доклад и Технически паспорт на строежа за издаване на Разрешение за ползване на обекта.

3

*Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация на язовир "Синкевица" и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОБЩИНА ГАБРОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

**Чл. 4. (1)** Срок за изпълнение на услугата - от съставяне на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2/2а) - до издаване на Разрешение за ползване (но не по-късно от 13.02.2021 г.).

**(2)** Ангажиментът по упражняване на строителен надзор започва от датата на получаване на възлагателно писмо от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**(3)** **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве в периода от заверяване на Заповедната книга, подписването на Констативен акт обр. 15 (без забележки) за строежа, вкл. представяне от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на окончателен доклад и Технически паспорт на строежа.

**(4)** **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, включително технически паспорт по чл. 176а, ал. 1 от ЗУТ в срок до 7 (седем) работни дни, след подписване на Констативен акт обр. 15.

**(5)** Отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по настоящия договор за извършения строителен надзор е със срокове, съответстващи на гаранционните срокове за изпълнените СМР, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежа в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

**Чл. 5.** Мястото на изпълнение на Договора е гр. Габрово.

### **III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.**

**Чл. 6. (1)** Общата цена за изпълнението на услугата по настоящия договор е в размер на 2 480 лв. (две хиляди четиристотин и осемдесет лева) без ДДС или 2 976 лв. (две хиляди деветстотин седемдесет и шест лева) с ДДС, съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя.

**(2)** Цената по настоящия договор е дължима до размера на реално извършените от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и безусловно приети по реда на настоящия договор от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** работи.

**(3)** Всички разноси на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по изпълнение на настоящия договор са за негова сметка и се считат включени в определената по-горе цена.


**Чл. 7 (1)** **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по настоящия договор, както следва:

1. **Междинни плащания** – до 80 % от общата цена по чл. 6 за обекта. Всяко междинно плащане е процент от договореното възнаграждение за обекта, равняващ се на процентно съотношения на изпълненото и отчетеното с Акт 19 спрямо договореното за обекта СМР. Плащането се извършва в срок до 30 календарни дни след представяне на междинен отчет на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълняваните дейности и фактура - оригинал.

4

*Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация на язовир „Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.*





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОБЩИНА ГАБРОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

2. **Окончателно плащане** - изравнително плащане до оставащата сума от стойността на договора по чл. 6, ал. 1 се извършва в срок до 30 календарни дни след представяне от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на окончателен отчет, Разрешение за ползване и фактура - оригинал;

(2) За извършване на плащанията **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изготвя фактура, която следва да съдържа следната задължителна информация:

Получател: **ОБЩИНА ГАБРОВО**

Адрес: пл. Възраждане № 3

БУЛСТАТ: 000215630

МОЛ: Таня Христова

Получил фактурата: инж. Мария Стоева

Номер на документа, дата, място

В описателната част следва да се впише следния текст: „Разходът е по договор за безвъзмездна помощ **BG16M1OP002-4.004-0001-C01** "Рехабилитация на язовир "Синкевица" и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово" от 13.02.2019 г. по ОПОС 2014-2020 г.”

(3) Плащането се извършва в български лева, с платежно нареждане по следната

Заличено обстоятелство

на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

**Чл. 8** Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е сключил договор/и за подизпълнение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е заплатил на подизпълнителя/ите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда и при условията на настоящия договор.


#### IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

**Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:

1. да изисква и да получи Услугата в уговорените срокове, количество и качество;
2. във всеки момент от изпълнението на договора, самостоятелно или чрез възлагане на друго лице да осъществява цялостен, непрекъснат и компетентен технически инвеститорски контрол, без да създава пречки за оперативната работа на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
3. да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** информация за хода по изпълнението на предмета на договора;
4. да предявява в случаите, когато не е съгласен с предписанията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възражения в 3-дневен срок пред органите на ДНСК съгласно чл. 168, ал. 4 от ЗУТ;

5

Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация на язовир "Синкевица" и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОБЩИНА ГАБРОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

5. да получи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 3 (три) оригинала на хартиен носител и в 2 (два) на електронен носител окончателен доклад** за упражнен строителен надзор, включително и приложенията към него;

6. да получи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 3 (три) оригинала на хартиен носител и в 2 (два) на електронен носител технически паспорт**

7. да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно Управляващия Орган на ОП „Околна среда” 2014-2020 г., относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно изпълнение на функциите по договора/заповедта на което и да е лице е компрометирано поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или националната принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които то има с друго лице, съгласно чл. 57 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (Регламент № 966/2012).

8. да изисква подмяна на специалисти от екипа на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, когато бъде установено неизпълнение на техните задължения, свързани с предмета на Договора.

9. при необходимост да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** писмена информация за извършените на строителните работи в Обекта;

#### **Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:**

1. да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;

2. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 20 от Договора;

3. да оказва съдействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в рамките на своята компетентност, при изпълнение на задълженията му по този договор, като му предоставя своевременно цялата информация, необходима за изпълнение на предмета на договора, след предварително искане за това от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

4. да предаде на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по 1 (един) екземпляр от одобрения от него и съгласуван работен проект за ползване по време на строителството и копие на разрешението за строеж;


5. да определи свой представител, който да има правата и задълженията да го представлява пред **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по изпълнението на договора;

6. да осигури достъп на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** до Обекта, както и до оперативната информация за извършване на СМР;

7. да решава всички въпроси при възникнали затруднения, свързани с изпълнението на строителните работи, предизвикани от непълна строителна документация, необходимост от съгласуване или получаване на становища и разрешения от държавни или местни органи;

6

Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация на язовир „Синкевица” и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОБЩИНА ГАБРОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

8. да подписва всички актове, протоколи и други документи необходими за удостоверяване на изпълнените СМР.

## V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

### Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията на раздел III от договора;
2. да иска и да получава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;
3. да изисква чрез **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, присъствието на проектанта, когато това се налага, както и когато се съставят задължителните актове и протоколи;
4. да упражнява правата си в рамките на пълномощията си съгласно договора и всички действащи в Република България нормативни актове.
5. да дава указания относно съответствието на вложените материали и извършваните СМР, а при необходимост да предписва допълнителни изпитвания на влаганите строителни материали, за което незабавно да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

### Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да упражнява в съответствие с чл. 168, ал. 1 от ЗУТ строителен надзор чрез квалифицирани специалисти, определени за надзор по съответните проектни части, обхващащо най-малко следния задължителен обхват:
  - законосъобразно започване на строежа;
  - пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
  - изпълнение на строежа съобразно одобрения инвестиционен проект и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ;
  - спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;
  - недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
  - годност на строежа за въвеждане в експлоатация.
2. да определи упълномощен свой представител, който да има правата и задълженията да го представлява пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по изпълнението на настоящия договор;
3. да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** писмено за възникнали въпроси;
4. да съставя и подписва съвместно със строителя всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежа, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
5. да открие строителната площадка и да определи строителната линия и ниво на строеж, обект на строителен надзор, като състави необходимия протокол по Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

7

*Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация на язовир „Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОБЩИНА ГАБРОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

6. да завери заповедната книга за всеки един строеж в тридневен срок от съставяне на протокола по т. 5. и да уведоми писмено в 7-дневен срок от заверката общинска администрация, РДНСК, РСПБС, Инспекция по труда;
7. да осигури постоянно присъствие на обекта по време на изпълнение на строително-монтажните работи на координатора по безопасност и здраве за етапа на строителството от заверяване на заповедната книга до подписване на Констативен акт обр. 15 (без забележки);
8. да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** *междинни отчети и окончателен отчет* при извършване на плащане за извършения строителен надзор по време на изпълнение на строително-монтажните работи, съдържащи списък на основните дейности (видове работи) от строежа, за които е упражнен текущ строителен надзор, съставените документи (актове), както за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за решаването им;
9. да съгласува с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всяко свое решение/предписание /съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки.
10. да уведомява при нарушаване на техническите правила и нормативи Регионалната дирекция за национален строителен контрол в 3-дневен срок от установяване на нарушението;
11. да извърши съвместно със строителя необходимите действия за получаване на становища от специализираните контролни органи за законосъобразното изпълнение на строежа и готовността му за въвеждане в експлоатация;
12. да изготви, след приключване на строително-монтажните работи и след издаване на всички писмени становища от специализираните контролни органи по законосъобразното изпълнение на строежа и по готовността му за въвеждане в експлоатация, окончателният доклад (вкл. приложенията) в **3 (три) оригинала на хартиен носител и в 2 (два) на електронен носител**;
13. да състави технически паспорт на строежа преди въвеждане в експлоатация, в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорт на строежа;
14. да отстрани всички забележки на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по техническия паспорт в тридневен срок от предаването им;
15. да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** техническия паспорт в **3 (три) оригинала на хартиен носител и в 2 (два) на електронен носител**;
16. да е застрахован в съответствие с чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за имуществена отговорност за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му;
17. да изпълнява предмета на договора чрез квалифицираните лица, посочени в списъка към Удостоверението от ДНСК, които подписват всички актове и протоколи по време



на строителството, подробни ведомости за изпълнените СМР и др., вкл. съпътстващите документи за подписване на Акт – обр. №15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да поддържа екип от специалисти със съответната квалификация, правоспособност и опит. 18.1 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да осигури Ръководител на екипа, който да организира извършването на работите и услугите във връзка със строежа от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да бъде в пряка връзка с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по всички въпроси, касаещи задълженията и отговорностите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.

18.2 Ръководителят на екипа и останалите членове от екипа са длъжни да извършват дейностите по договора и да бъдат на строежа, съгласно месечната схема на видове СМР, изготвяна от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

18.3 При изпълнение предмета на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да използва лицата, посочени в Списък на техническите лица, които ще участват при изпълнение на поръчката, ангажиран за изпълнението на обществената поръчка, неразделна част от настоящия договор.

18.4 Промяната на експерти от екипа, по предходната точка, на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се допуска само след предварително писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и при наличие на обективни причини за това (прекратяване на трудово правоотношение, придобиване на трайна нетрудоспособност, смърт и др.). Предложеният нов експерт трябва да притежава еквивалентни образование, квалификация и опит.

19. Чрез правоспособните си лица, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** при необходимост дава писмени указания, отразени в Дневника на строежа, за точното и качествено изпълнение на СМР и взема технически решения, които не водят до изменение на проекта и са в обхвата на отговорностите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като за това задължително уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.


20. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** декларира, че наетите от него специалисти, които ще изпълняват функциите на консултанти по настоящия договор не са проектанти и/или строители и/или доставчици, както и че не са свързани лица по смисъла на ТЗ с проектанта, доставчиците и строителя на обекта, подлежащ на строителен надзор по настоящия договор.

21.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за своевременното организиране и извършване на необходимите действия към съответните специализирани контролни органи, експлоатационни дружества и общински служби, свързани с получаване на необходимите разрешения и съгласуване за изграждането на строежа и въвеждането му в експлоатация.

21.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за щети, които са нанесени на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти.

22. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен:

22.1. да следи за спазване на предвидените СМР в техническата документация и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ




ОБЩИНА ГАБРОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

- съответните дейности, както и за спазване на необходимата технологична последователност за изпълнение на различните видове СМР.
- 22.2. да контролира влагането на качествени материали, придружени със сертификат за качество в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.
- 22.3: да контролира спазването на държавните нормативи по опазване на околната среда и за създаване на безопасни и здравословни условия на труд от изпълнителя/ите на строително – монтажните работи на обекта. След окончателното завършване на строежа да проконтролира освобождаването и почистването на строителните площадки.
23. да предоставя Услугата и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;
24. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
25. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 20 от Договора;
26. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** [освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП]
27. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от три дни от сключване на настоящия Договор. В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.
28. да допуска Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитни органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори да проверяват, посредством проучване на документацията му или проверки на място, изпълнението на проекта, и да проведат пълен одит, при необходимост, въз основа на разходооправдателните документи, приложени към счетоводните отчети, счетоводната документация и други документи, свързани с финансирането на проекта. Изпълнителят е длъжен да осигури наличността на документите в съответствие с изискванията на чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
29. **Изпълнителят** няма право да се позове на незнание и/или непознаване на дейностите свързани с изпълнение на предмета на договора, поради която причина да иска изменение или допълнение към същия.
30. Всяка информация, представяна от Изпълнителя при публични и медийни изяви, свързана с изпълнението на задължения по настоящия договор, следва да информира, че дейностите са в изпълнение на рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-4.004-0001-C01 "Рехабилитация на язовир "Синкевица" и



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОБЩИНА ГАБРОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово", финансиран по Оперативна програма „Околна среда” 2014 – 2020 г., процедура BG16M1OP002-4.004 „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения“.

**31. Изпълнителят** е съгласен Управляващият орган, националните одитни органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външните одитори да публикуват неговото наименование и адрес, предназначението на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ и нейния размер, съгласно предвиденото в Договора.

**32. Изпълнителят** трябва да уведоми незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, друг представител на ръководството или служителя по сигурността на информацията, когато констатира и/или забележи нарушения и/или нередности, които могат да застрашат сигурността на информационните активи в Община Габрово.

**33. Изпълнителят се задължава:**


- Да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност, определени в договора за безвъзмездна помощ;
- Да осигурява достъп за извършване на проверки на място и одити;
- Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;
- Да докладва за възникнали нередности;
- Да информира бенефициента-възложител за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;
- Да спазва изискванията за съхранение на документацията за проекта, определени в договора за безвъзмездна помощ.

## VI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ.

**Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за:

1. законосъобразно започване, извършване и приключване на строежа;
2. пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
3. изпълнение на строежа, съобразно одобрения инвестиционен проект и изискванията на законовите разпоредби и други нормативни изисквания;
4. извършения от него контрол върху стойността на СМР;
5. спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;
6. недопускане на увреждане на трети лица и имоти, вследствие на строителството;
7. годност на строежа за въвеждане в експлоатация;
8. оценка на достъпността на строежа от лица с увреждания;
9. за вреди, които са нанесени на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, на другите участници в строителството или на трети лица, във връзка с неточното изпълнение на договорните задължения от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОБЩИНА ГАБРОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

10. както и за всяко друго неизпълнение на задълженията по настоящия договор;
11. солидарна отговорност със **СТРОИТЕЛЯ** по договора за строителство за точното (вкл. качествено и своевременно) изпълнение на СМР и завършването на строежа съобразно инвестиционния проект, клаузите на този договор и приложимите законови разпоредби;
12. солидарна отговорност със **СТРОИТЕЛЯ** по договора за строителство за вреди, причинени от неспазване на Техническата спецификация и одобрения инвестиционен проект.

(2) Отговорността по ал. 1, т. 9, 11 и 12 е със срок не по-малка от съответните гаранционни срокове за съответните СМР на Строежа.

(3) При неизпълнение или забава в изпълнението по настоящия договор, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да заплати на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет десети на сто) от общата цена по чл. 6, ал. 1 без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 25 % (двадесет и пет на сто) от общата цена.

(4) Извън случаите по ал. 3, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да заплати неустойка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в размер на 25 % (двадесет и пет на сто) от цената на договора по чл. 6, ал. 1 без ДДС, в следните случаи:

1. ако **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и/или ДНСК установи несъответствие на изпълнения строеж със съответните актове и протоколи по време на строителството и/или съставения окончателен доклад;

2. ако в съставения окончателен доклад, актове и протоколи по време на строителството не са отразени:

2.1. работи, изпълнени в нарушение на правилата за изпълнение на СМР;

2.2. неизвършени или незавършени работи;

2.3. липсата на документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежа;

3. при забавяне предаването на строежа с повече от 30 (тридесет) дни, считано от датата на приключване, при условие, че забавата се дължи на действия и/или бездействия на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнение на услугите по този договор;

4. при неизпълнение на задължението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за подновяване и/или поддържане на професионалните застраховки.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да удържи начислените неустойки от последващото дължимо по договора плащане


1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** превежда неустойките по настоящия договор по банкова сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при:

Банка: ДСК ЕАД – Финансов център Габрово, Р. България

Банков код (BIC): STSABGSF

Банкова сметка (IBAN): BG 52 STSA 9300 3305 016 910





(6) Независимо от изплащането на неустойките, страните могат да търсят обезщетение по общия ред за причинените им вреди, ако техният размер надвишава уговорената неустойка.

## ВИ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

**Чл. 14. (1)** Този Договор се прекратява:

1. с извършването и предаването на възложената работа;

2. при обявяване в несъстоятелност или прекратяване на дружеството на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

3. в случай, че по време на изпълнението му лицензът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за извършване на дейностите, съгласно НАРЕДБА №РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, съгласно чл. 166 от ЗУТ, изтече и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не го поднови или бъде отнето по реда на Наредбата;

**(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може едностранно да прекрати договора с двуседмично писмено предизвестие, когато:

1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** системно /дава или повече пъти/ и неоснователно забавя изпълнението на своите задължения, на строителството или неоснователно забавя въвеждане на строежа в експлоатация;

2. при нарушение на изискванията за избягване конфликт на интереси, както и при условията на чл. 166 от ЗУТ;

3. при наличие на влязло в сила осъдително съдебно решение по акт за начет на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

4. при започване на процедура по ликвидация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

5. при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

6. спрямо собственик с доминиращо или мажоритарно участие в капитала на дружеството на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, спрямо член на управителния орган на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, а в случай че член на управителния орган е юридическо лице – спрямо неговия представител в съответния управителен орган е влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система (изпиране на пари или измама), за престъпления по служба или за подкуп (корупция), както и за престъпления, свързани с участие в престъпна група;

**(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прекрати договора, с отправянето на писмено предизвестие до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с предупреждение, че след изтичането на допълнително предоставен в предупреждението подходящ срок за изпълнение, но не повече от 30 (тридесет) дни, ще счита договора за прекратен, в следните случаи:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОБЩИНА ГАБРОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

1. ако след изтичане на професионалните застраховки на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** същите не бъдат незабавно подновени;
2. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до три дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
3. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
4. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.

(2) Договорът може да бъде прекратен

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. когато за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

**Чл. 15. (1)** Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.


(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** всеки от следните случаи:

1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е прекратил изпълнението на Услугата за повече от три дни;
2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката / Техническата спецификация и Техническото предложение.

**Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

**Чл. 17.** Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:
  - а) да преустанови предоставянето на Услугата, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
  - б) да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички отчети, изготвени от него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОБЩИНА ГАБРОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

в) да върне на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и материали, които са собственост на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и са били предоставени на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** във връзка с предмета на Договора.

## VIII. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

1. Настоящият договор се изменя само при условията на чл. 116 от ЗОП.

### ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

#### Дефинирани понятия и тълкуване

**Чл. 18. (1)** Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

**(2)** При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

#### Спазване на приложими норми

**Чл. 19.** При изпълнението на Договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** [и неговите подизпълнители] е длъжен [са длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

#### Конфиденциалност

**Чл. 20. (1)** Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („**Конфиденциална информация**“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. [Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**]



(2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, всички негови подразделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети от него физически или юридически лица, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

#### Публични изявления

**Чл. 21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугата, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на резултати от работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.


#### Прехвърляне на права и задължения

**Чл. 22.** Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора [и по договорите за подизпълнение] могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

#### Изменения

**Чл. 23.** Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

#### Непреодолима сила



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОБЩИНА ГАБРОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

**Чл. 24. (1)** Някоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.

**(2)** Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.

**(3)** Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 5 дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора.

При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

**(4)** Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

#### Нищожност на отделни клаузи

**Чл. 25.** В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се замества от повелителна правна норма, ако има такава.

#### Уведомления

**Чл. 26. (1)** Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

**(2)** За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**:

Адрес за кореспонденция: гр. Габрово, пл. Възраждане № 3

Тел.: 066 818400/ 066 818318

Факс: 066 809371

e-mail: [mstoeva@gabrovo.bg](mailto:mstoeva@gabrovo.bg)

Лице за контакт: инж. Мария Стоева

2. За **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

Адрес за кореспонденция: 8001 гр. Бургас, бул. Сан Стефано 105 В

Тел.: 0887975525

Факс: -


e-mail: [aktivr@abv.bg](mailto:aktivr@abv.bg)

Лице за контакт: Румен Димов

**(3)** За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОБЩИНА ГАБРОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

3. датата на приемането – при изпращане по факс;

4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 5 (*пет*) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, същият се задължава да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за промяната в срок до 5 (*пет*) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

#### Език

Чл. 27. (1) Този Договор се сключва на български.

(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** [или негови представители или служители], са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

#### Приложимо право

Чл. 28. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.


#### Разрешаване на спорове

Чл. 29. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

#### Екземпляри

Чл. 30. Този Договор е изготвен и подписан в три еднообразни екземпляра – един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

#### Приложения:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОБЩИНА ГАБРОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

**Чл. 31.** Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

- Приложение № 1 – Техническа спецификация;
- Приложение № 2 – Техническо предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
- Приложение № 3 – Ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
- Приложение № 4 – Списък на техническите лица, които ще участват при изпълнение на поръчката.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

Кмет на Община Габрово

/Таня Христова/

Директор дирекция ФС на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

/М. Иванова/

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

АКТИВ Р ЕООД


Заличено обстоятелство

**Юрисконсулт:**

/И. ИВАНОВА/

Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация на язовир „Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОБЩИНА ГАБРОВО



ОКОЛНА СРЕДА

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ


ЗА

**УЧАСТИЕ В СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА  
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

**УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ЗА ОБЕКТ  
"РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЯЗОВИР "СИНКЕВИЦА" И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ  
НЕГО, НАХОДЯЩ СЕ В КВ. СЛАВОВИЦИ, ГР. ГАБРОВО"**

*Този документ е създаден в рамките на проект "Рехабилитация на язовир "Синкевица" и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовици, гр. Габрово", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.*





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОБЩИНА ГАБРОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

### 1. Предмет на поръчката

**Предмет** на възлагане на настоящата поръчка е: „Упражняване на строителен надзор за обект "Рехабилитация на язовир "Синкевица" и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово"

### 2. Оперативна програма, приоритетна осъществявана обществена поръчка

• **Упражняване на строителен надзор** по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУТ, в обхвата, регламентиран в чл.168 от ЗУТ, но задължително включващи:

- законосъобразно започване на строежа;
- пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
- изпълнение на строежа съобразно одобрения инвестиционен проект и изискванията за изпълнение на строежа, съгласно нормативните актове и техническите спецификации за пожарна безопасност, опазване на околната среда по време на строителството;
- спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;
- проверка и контрол на доставените и влагани в строежа строителни продукти, с които се осигурява изпълнението на основните изисквания към строежите;
- недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
- контрол върху договорения график за изпълнение на СМР

• **Задължителният минимален състав на екипа трябва да включва ключови специалисти в областите**, покриващи предмета на поръчката в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, включени в основния списък към лиценза по чл. 167 от ЗУТ или еквивалент за чуждестранни участници.

• **Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството**, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

• **Откриване на строителната площадка** и определяне на строителната линия и ниво за съответния строеж, в присъствието на лицата по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, при съставяне на необходимия за това протокол по Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

• **Заверка на Заповедната книга на строежа** и писмено уведомяване в 7-дневен срок от заверката, компетентните органи в общинска администрация, РДНСК, РСФСБ, Инспекция по труда;

• **Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството** съгласно чл.5, ал.3 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация на язовир "Синкевица" и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.

- **Предоставяне пред Възложителя на междинни отчети и окончателен отчет** при изплащане на извършения строителен надзор по време на изпълнение на строително – монтажните работи, съдържащи: списък на основните дейности (видове работи) от строежа като цяло, за които е упражнен текущ строителен надзор, съставените документи (актове), както за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за решаването им.
- **Изготвяне на Окончателен доклад** за строежа и приложенията към него, съгласно чл.168 ал.6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за ползване, включително **технически паспорт**, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.
- **Внасяне на окончателния доклад с приложенията и Техническия паспорт** в ДНСК за издаване на Разрешение за ползване.
- **Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти** по време на гаранционните срокове за срок до 30 (тридесет) календарни дни след датата на последния гаранционен срок, съответстващ на гаранционните срокове за изпълнените СМР обекта.

#### Характеристики на строежа

Язовир „Синкевица“ е разположен в Предбалкана югозападно от град Габрово в близост до квартал Славовци. Язовирът е публична общинска собственост съгласно акт за собственост No1069 от 04.12.2017г. и в момента се стопанисва от Община Габрово. Чапата на язовира е разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.257.41 в местността Синкевица и с площ 114 065 м<sup>2</sup>. Язовирната стена е от клас IV, съгласно Наредба за „Норми за проектиране на хидротехнически съоръжения. Основни положения“ чл. 8, алинеи(1) и (2) съгласно таблица 1 и таблица 2. Достъпът до язовира е от преминаващия на около 70 метра от водохранилището републикански път III-4404 (гр.Габрово – с.Гъбене) от третокласната пътна мрежа. До короната на язовирната стена пеш се достига по стълбище и стоманобетонен мост, който преминава над преходния участък на преливника. За моторни превозни средства достъпът е по улица „Никола Войновски“ на кв.Велчовци и непосредствено покрай енергогасителя на преливника по път с трошенацименна настилка в левия край на язовирната стена. Язовирът се пълни от река Синкевица, но има и няколко странични дерета във водосборната област на язовира, които също се заустват в язовира. Река Синкевица е ляв приток на река Янтра в която се влива в района на центъра на град Габрово. Язовирът е построен през 1963г за осигуряване на промишлено водоснабдяване на предприятия в град Габрово и също така с цел „ретензия на водните обеми“ прииждани по време на високите вълни по поречието на река Синкевица. Също така язовирът е проектиран с цел туризъм и отдих, като за целта короната е покрита с камънен паваж и е било монтирано осветление, предпазен параван и пейки. В опашката на язовира на левия скат е изграден хотелски комплекс с басейни „Синкевица“. В момента язовир „Синкевица“ се използва за отдих, любителски риболов и туризъм. Максималната залята площ на язовира при най-високо работно водно ниво е 114 дка, а максималният му завирен обем по данни от техническия паспорт е 500 000 м<sup>3</sup>.

Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация на язовир „Синкевица“ и съоръженията към него, находящи се в кв. Славовци, гр. Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОБЩИНА ГАБРОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

Котата на короната на язовирната стена е 426,80м. Язовирната стена е земно-насилен тип, с дължина на короната 250 метра и със средна широчина - 4,5 метра. Оста на стената е ориентирана по посока север-юг. Водният откос на стената е защитен от вредното действие на вълните чрез каменна броня от ломен камък с размери 40-60см. Дебелината на пласта ломени камъни е 30 см. В петата на въздушния откос има изградена дренажна призма от ломен камък с размери на камъка 30-50см.

**При извършено през месец април 2018 г. подробно обследване на язовир „Синкевица“ се констатира следното за язовирната стена и съоръженията към нея:**

- **Корона на язовирната стена**

Короната на язовирната стена е равна, без пукнатини или слягания. Настилката от гранитен паваж на места е повредена, като паветата са откраднати. Предпазният стоманен парапет откъм водния откос е силно корозирал, а в десния край на короната има участък, в който той е демонтиран. Бетоновите стени укрепващи този предпазен парапет на места са с повредена облицовка. Пейките по короната са напълно разрушени, като само на места са останали основите им. Осветителните стълбове са частично или напълно демонтирани.

- **Воден откос**

Водният откос на язовирната стена е обрасъл на места с тревна и храстовидна растителност, но не се забелязват видими пукнатини и пропадания по него. Откосът е защитен с каменна броня, изпълнена от редени каменни блокове със среден диаметър 0.40 м и максимален диаметър - 0.60 м. Дебелината на пласта камъни е 30см. Каменната облицовка на места е нарушена - камъните или са свлечени или са премахнати в определени участъци от нея. Поради нарушението на облицовката състоянието на водния откос се определя като неизправно - частично работоспособно. Необходимо е да бъде направен ремонт за възстановяване на компрометираните участъци, както и да бъде почистен откоса от растителността.

- **Въздушен откос**


По въздушния откос не се забелязват свличания, нито влажни зони. Откосът е обрасъл с тревна растителност, като на места има дребни храсти. Дренажната призма в петата на откоса обхваща почти цялата язовирната стена и на места е обрасла с тревна и мъховидна растителност. На места камъните от повърхността на призмата са изровени или липсват. В левия край на въздушния откос покрай трасето на бързотока на преливника е изграден път от трошен-каменна фракция за достъп на моторни превозни средства до короната на язовирната стена. Този път на места е с образувани коловози и леки изравнения. Този път води началото си от кв.Велчовци, който е разположен непосредствено в подножието на язовирната стена. Надлъжно на този път по откоса е изградена земна плитка канавка, която отвежда дъждовните води към дренажната призма.

- **Преливник, преходен участък, бързоток и енергогасител**

Тези облекчителни съоръжения са в цялостно добро конструктивно състояние. Поради факта, че от близо 2 години кранът на основния изпускател не работи, язовирът постоянно прелива през преливника. По стената на траншеята откъм земния скат на места се забелязват пукнатини и филтрация на подпочвени води. В ниската част на тази стена (разположена срещу преливния ръб) има зони, в които бетонът е силно ерозирал от въздействието на преливаните водни обеми.

*Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация на язовир „Синкевица“ и съоръженията към него, находящи се в кв. Славоци, гр. Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПСОС 2014-2020 г.*





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОБЩИНА ГАБРОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

• Основен изпускател

Основният изпускател е изграден от спиралошевна метална тръба с диаметър  $\varnothing 530 \times 7$  и с дължина 90 метра. Максималният му напор е 9 метра. В единия край на тръбата има водоземна кула, а в другия край – шибърен кран и отклонение DN200 за промишлено водоснабдяване. В зоната преди шибърния кран тръбата на основния изпускател е изолирана със стъклена вата и ламаритена обшивка с диаметър 1000мм. В зоната на излизане на тръбата на основния изпускател от въздушния откос е изградена стоманобетонен саркофаг за укрепване на тръбата.

• Спирателен кран на основния изпускател

Спирателния кран на основния изпускател е с ръчно задвижване, тип-шибърен с чугунен корпус и диаметър DN500. Връзката тръба-кран е фланцова. Дебелина на фланците на крана е 40мм. Той е блокирал в затворено положение, като са правени много неуспешни опити да бъде отворен. Спирателния кран не е поставен в шибърна шахта. Промислен водопровод DN200 водозема преди него от тръбата на основния изпускател. Той е изграден от стоманена спиралошевна тръба с DN200 и в момента на обследването по него преминава вода за водоснабдяване на бетонов възел и автомивка на територията на град Габрово. В страни от шибърния кран на основния изпускател е изградена шибърна шахта от стоманобетон, в която е положен спирателен кран DN200, PN10 за контрол на дебита по промишления водопровод. Този кран е в работоспособно състояние.

• Водоземна кула


Водоземната кула е покрита стоманобетонена конструкция с квадратно сечение с размери 3x3 метра. Тя е разположена на 38 метра от оста на язовирната стена. На нея в предната част има монтиран ремонтен затворен орган тип „метален савак“. В тялото на кулата има стоманени стълби за достъп до вътрешността на входното съоръжение. За контрол на достъпа до вътрешността и е поставен стоманен капак от рифелова ламарина. Необходимо е савакът да бъде изваден и ремонтиран, а оста му ремонтирана или подменена. Капакът на шахтата да бъде подменен или ремонтиран, тъй като в сегашното си състояние крие опасност от падане на човек в шахтата.

**4. Обхват на строително-ремонтните дейности в рамките на спирателната стена и откос**  
**Преливник, спирателен кран и тръба**

Строително-ремонтни дейности по язовирната стена на яз. Синкевица и съоръженията към нея, ще включват:

- възстановяване облицовката на водния откос;
- възстановяване заскалявката на сухия откос;
- ремонтни дейности на неизправните части на водоземната кула;
- подмяна на спирателен кран на основния изпускател, изграждане на шахта за него и енергогасителен участък след шахтата;
- почистване тръбата на основния изпускател от наноси;
- почистване на преливника и съоръженията към него – преходен участък, бързоток и енергогасител;
- възстановяване осветлението по короната на стената и достъпа към нея;
- монтиране на предпазна бариера, забраняваща достъпа на МПС по короната на стената;

Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация на язовир „Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОБЩИНА ГАБРОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

- изграждане на контролно-измервателна система (КИС), с цел измерване водното ниво в язовирното езеро;
- мерки за осигуряване на ретенционния обем – доставка на преносим гумен ръкав;
- и други СМР (дейности) включени в проекта.


Обектът е първа категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 буква (д) от ЗУТ и чл. 2, ал. 1, буква (д), т. 1 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Общата прогнозна стойност на СМР за рехабилитацията на язовира, е до 254 419,74 лв. без ДДС.

- Изпълнението на строителния надзор по време на изпълнение на СМР, включва:
- упражняване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с чл. 168 от ЗУТ и по реда на Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Наредба № 3/2003 г., обн. ДВ, бр. 37/04.05.2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 29/07.04.2006 г., в сила от 07.04.2006 г.)
  - координиране на строителния процес до въвеждането на Строежа в експлоатация;
  - извършване на постоянен строителен надзор по всички части на инвестиционния проект;
  - упражняване контрол за спазване на мерките за безопасност на обекта от страна на строителя, за да не се допуснат инциденти и злополуки на обекта;
  - упражняване на контрол за спазване на изискванията за безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност, в съответствие с изготвен към работния проект план за безопасност и здраве;
  - осъществяване на контрол върху извършваните строително-монтажни работи (СМР) по качество, количество и стойност;
  - проверка на представените от Изпълнителя актове за действително извършени строително – монтажни работи;
  - разпорежда премахването на некачествено извършените СМР и повторното им извършване;
  - осъществяване на контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, като изисква сертификати за качество на материалите, одобрява заедно с възложителя предложените образци и разрешава влагането на материалите след представянето на сертификати за тях;
  - изготвяне на окончателен доклад със съответните приложения, по смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за ползване на строежа;
  - изготвяне на технически паспорт на строежа;
  - упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове за срок до изтичането на 30 (тридесет) дни след датата на последния гаранционен срок за изпълнените СМР и съоръжения за строежа.

Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация на язовир „Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. Славозици, гр. Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.





- участие в огледи на обекта, съвместно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на СМР на обекта, в рамките на гаранционните срокове, с цел установяване на проявили се дефекти, описването им в тристранен протокол и предприемане на мерки по отстраняването им;

**Консултантът няма право да извършва промени в сроковете, количествата и видовете работи без разрешение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.**

#### **6. Изисквания относно документация, която следва да се предостави в процеса на изпълнение на договора**

6.1. В процеса на изпълнение на строително-монтажните работи трябва да бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба №3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

6.2. След завършване на строежа Изпълнителят трябва да завери екзекутивната документация съгласно изискванията на чл. 175 от ЗУТ. Тя следва да бъде представена в 3 (три) екземпляра на хартиен и в 2 (два) екземпляра на електронен носител.

6.3. След приключване на строително-ремонтните работи Изпълнителят трябва да изготви **Окончателен доклад**, съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за ползване на обекта, включително **технически паспорт**, съгласно Наредба №5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Докладът с приложенията към него, и паспортът, следва да се представят в 3(три) оригинала на хартиен носител и в 2 (два) на електронен носител.

#### **7. Застраховка на участниците в работата (понаемачите, субизпълнителите)**

7.1. Участникът и неговите подизпълнители трябва да притежават валидни застрахователни полици по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за упражняване на строителен надзор, заверени копия на които трябва да представят при сключване на договора.

7.2. Минималните застрахователни суми по застрахователните полици на Участникът и неговите подизпълнители за дейността, която извършват трябва да бъдат съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството и в съответствие с категорията на строежа, предмет на настоящата поръчка.

#### **8. Изисквания за качество**

Качеството на услугата трябва да отговаря на изискванията на действащата законова уредба в страната – Закон за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 1/30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, Наредба № 2/31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба № 3/31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Наредба № 5/28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите, Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Наредба № 7/1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при

*Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация на извор „Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. Славоци, гр. Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПЮС 2014-2020 г.*

използване на работното оборудване, Наредба № 3/1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по БХТНО.

### **9. Срок за изпълнение на поръчката**

Изпълнителят ще упражнява функциите на строителен надзор на обекта в периода от съставяне на съответния Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2 и/или 2а) до датата на издаване на Разрешение за ползване на обекта.

**Прогнозната максимална продължителност за изпълнение на поръчката е съгласно срокът за изпълнение на СМР на обекта, който не може да е по-кратък от 90 /деветдесет/ календарни дни и по-голям от 180 /сто и осемдесет/ календарни дни, и започва да тече от датата на подписване на протокол 2/2а до Констативен Акт обр.15.**

**\* Забележка! – Реалният срок за изпълнение на СМР ще бъде определен съгласно техническото предложение на избрания изпълнител на СМР след провеждане на обществената поръчка за СМР.**



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

от „Актив Р“ ЕООД ЕИК 102078098

/наименование на участника/

представяван от Румен Стоянов Димов

Адрес: гр. Бургас, бул. Сан Стефано 105 В

тел: 0887975525 Факс: ..E\_mail: aktivr@abv.bg

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци на обществената поръчка – събиране на оферти с обява, с предмет: „Упражняване на строителен надзор за обект „Рехабилитация на язовир „Синкевица“ и съоръженията към него, намиращ се в кв. Славовци, гр. Габрово“, предлагаме:


1. Срокът за изработване на окончателен доклад, включително за съставяне на технически паспорт е 7/седем/ работни дни /не може да бъде повече от 7 раб. дни/ след подписване на Констативен акт обр. 15 и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи и инвеститора.
2. Ангажираме се да упражняваме функциите на строителен надзор на строежа – предмет на обществената поръчка, от подписване на съответния Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2 и/или 2а) до издаване на Разрешение за ползване.
3. По време на изпълнение на строително-монтажните работи ще осигурим Ключовите специалисти да присъстват ежедневно на обекта, съобразно ангажиментите им по време на строителния процес.
4. Приемаме да упражняваме строителен надзор за наша сметка по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове за срок до изтичането на 30 (тридесет) дни след датата на последния гаранционен срок за изпълнение СМР в съоръжения за строежа.
5. Ще осъществяваме текущ контрол по спазване изискванията на:

Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация на язовир „Синкевица“ и съоръженията към него, намиращ се в кв. Славовци, гр. Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.





44



- Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти за влаганите материали и изделия и съответствието им с проектните решения и ПСД;
- Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд;
- Нормативните актове по опазване на околната среда по време на строителството;
- Всички посочени изисквания, съгласно Техническата спецификация и разпоредбите на българското и международно законодателство;

6. За изпълнение предлагаме следната организация, гарантираща качествено изпълнение:  
Премаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията, описани в документацията и Техническата спецификация, одобрени от Възложителя.  
„Актив Р“ ООД се задължава да изпълни:

1. Да представлява Възложителя пред държавни и общински органи, както и пред трети лица, ако това е необходимо и е пряко свързано с осъществяването на инвеститорски контрол, съгласно ЗУТ и останалите нормативни документи.
2. Да представлява Възложителя и защитава неговите интереси пред Строителя.
3. Да контролира качеството на вложените материали и изделия.
4. При нарушаване на техническите правила и нормативи уведомява Възложителя.
5. Изпълнява служебните си задължения в синхрон със строител, възложител, проектант и строителен надзор.
6. Упражнява СН в следния обхват:

- Контролира изпълнение на строежа съобразно одобрения инвестиционен проект
- Контролира да се изпълняват количествата по СМР съгласно одобрения инвестиционен проект.
- Контролира качествено изпълнение на предвидените СМР съгласно одобрения инвестиционен проект.
- Контролира съответствието между вложените и предвидените съгласно одобрения инвестиционен проект строителни материали.

Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация на изосип „Синтезия“ и свързаността към него, находящ се в кв. Сливовци, гр. Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.

44

Контролира изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и опазването на околната среда

- Осигурява съставянето и подписването на протоколите за действително изпълнените количества по видове работи

- Осигурява съставянето и подписването на протоколите за извършените СМР

### Методи за изпълнение на поръчката

Основните методи, които експертите на изпълнителя по този договор ще използват за изпълнение на услугата са:

- проверка на документи: този метод се прилага за контролиране качеството на вложените материали и изделия като се изискват от Строителя декларации за съответствие и сертификати за качество на вложените в строежа материали и съоръжения и съответствието им с нормите за безопасност.

- проверка на място: най-добрият метод е контрола на място, който ще бъде осъществен от екипа експерти, включени в списъка на изпълнителя, ръководени от ръководителя екип.

Основните инструменти за изпълнение на услугата, които ще ползваме са:

- знанието и компетентността на експертите които ще осъществяват инвеститорски контрол

- опита ни в изпълнението строителен надзор, строителството

- спазването на спецификата на публичните организации

- наличието на съвременен софтуер за управление и мониторинг на проекти и изпълнение на инвеститорски контрол

Изпълнителят извършва надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на обекта, в съответствие със законовите правомощия и задължения на Изпълнителя като лице, упражняващо строителен надзор на строеж. В съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и

Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация на язовир „Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.

протоколи по време на строителството Изпълнителят:

-контролира всички актове и протоколи по време на строителството, които се съставят по реда на действащото законодателство, за които е оправомощен да бъде съставител, или лице извършило проверка, или лице в присъствието на което е съставен документът.

В изпълнение на своите задължения Изпълнителят:

-упражнява строителния надзор върху строежа чрез екип от правоспособни физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, необходими за осъществяване на дейностите за оценяване на съответствието на проектите и за упражняване на строителен надзор.

Екипът отговаря на изискванията на чл. 6, ал. 2 от Наредба на Министерския съвет за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор

-осигурява необходимата организация за ефективна надзорна дейност и комуникацията в и на своя екип по отношение законосъобразното започване на строежите, проверките свързани с изпълнението на строежите съобразно одобрения инвестиционен проект и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ;

-по време на изпълнение на строителните и монтажни работи осигурява присъствие на експертите от своя екип по всички проектни части като представя пред Възложителя доказателства за това на работните заседания, провеждани в присъствие на Възложителя;

-присъства на всички заседания между участниците в инвестиционния процес, независимо по чие искане или работен план-график се провеждат, като всеки път докладва за основните дейности (видове работи) от строежа, за които до този момент е упражнен текущ строителен надзор по строителството, съставените документи (актове), както и за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за решаването им;

Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация на язовир „Синкелци“ и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОП ОС 2014-2020 г.





- извършва необходимите проверки и носи отговорност за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството, недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството, годността на строежа за въвеждането му в експлоатация в т.ч. оценката за енергийна ефективност;
- извършва контролни проверки по чл. 169 б, ал. 2 от ЗУТ, на доставените на строежа строителни продукти (вкл. продукти, които представляват система от компоненти), които се влагат в сградите при тяхното обновяване, за да се осигури спазването на изискването на чл. 169а, ал. 1 и на наредбата по чл. 169а, ал. 2 от ЗУТ, вкл. извършва проверки за съответствие на техническите показатели на доставените строителни продукти с данните в представените от строителя сертификати и протоколи от изпитвания, със заложените в инвестиционния проект технически показатели и енергийни характеристики, както и с техническата документация за продуктите от офертата на строителя и от одобрената подробна количествено-стойностна сметка за сградата;
- контролира чрез необходимите проверки, измервания и изчисления реално извършените видове и количества СМР на строежа, които на съответния етап от изпълнение на проекта се удостоверяват от строителя с акт (образец № 19). След извършените проверки на място и установено съответствие, подписва акта;
- контролира качеството на извършваните СМР и предотвратява с действията си по компетентност нарушаването на технологичната им последователност, чрез издаването на предписания и заповеди, които вписва в заповедната книга на строежа;
- контролира задължителното изпълнение на заповедите на проектанта на сградата, вписани в заповедната книга на строежа, свързани с авторското му право и недопуска действия от страна на строителя, които биха довели до неспазване на изработения от проектанта, съгласуван и одобрен инвестиционния проект;

Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация на изобир „Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.

-взема решения за спиране и пускане на строежа, упражнява функциите на

координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството на всеки един строеж, в пълния обем предвиден в чл. 11 на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

-изготвя и представя на Възложителя месечни справки с аналитични и съпоставими данни до 10-то число на месеца следващ отчитания период, за състоянието и напредъка на строителните и монтажни работи в сградата, обект на интервенция по проекта;

-изготвя окончателен доклад до Възложителя, съгласно изискванията на ЗУТ, след приключване на строителните и монтажни работи.  
Съставяне на технически паспорт.

Изпълнителят ще изготви технически паспорт на обекта – обект на интервенция, съгласно чл. 176а от ЗУТ като спазва приложимата нормативна уредба и изискванията на Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

Ръководителят на екипа ще организира работата на експертите си, като следи строителния процес като цяло и ще направи план график на работата за всеки експерт, включващ задълженията му по обекта, посещенията, контрола, протоколите за измерени количества на изпълнени строителни работи.

Особено внимание ще обърне на рисковете които съпровождат строителния процес за всяка част от проекта и по какъв начин да се осъществи контрола и мерките които ще се вземат за да се предотвратят евентуалните рискове.

Всеки от експертите ще провежда:

- контрол на строителния процес,
- контрол върху количествата извършени строителни работи,
- контрол върху качеството на извършените строителни работи.

Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация на язовир „Синкеваца“ и съоръженията към него, находящ се в кв. Славейци, гр. Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски структурни и инвестиционни фондове. Пълната отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.

КОНТРАТ ВЪРХУ СЪОТВЕТВИЕТО НА ИЗПЪЛНЯВАЩЕТО СМР И ВЛАГАНЕТЕ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ СЛЕД  
ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ДОГОВОРА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

-подписване протоколите за изпълнените количества и видове строителни работи след  
замерването им съвместно със строителя .

Експертите от екипа ще използват следните основни методи :

- детайлно познаване на проекта по съответната част
- отлична комуникация с всеки участник в строителния процес – възложител ,  
проектант , строител , строителен надзор .
- проверка на документи за контролиране на качеството на влаганите материали  
,изделия и инсталации
- проверки на място , проверки които ще се извършват за да се проконтролира  
изпълнението на строителния процес по съответната част от проекта .
- документиране на строителния процес с цифрови фотокамери
- конкретно измерване количествата на всеки вид работа и отразяването им в  
двустранин протокол между експерта на инвеститорския контрол и строителя

Служителите ще се контролират от ръководител екипа , но и взаимно ще се контролират  
всеки по своята част на изпълнението на строителството .


Ще се осъществи пълна координация между експертите по отделните части за да могат да  
си изпълняват задълженията по настоящия договор и да спомагат за успешното завършване  
на строителния процес .

Екипа ще съдейства на строителя в строителния процес за спазване на сроковете за  
изпълнение чрез консултантска помощ , чрез навременен контрол на видовете работи ,  
отчетени количества .

Строителните процеси са взаимосвързани като последователност и ще се следват точно  
необходимите процедури за нормалния ход на СМР .

При отчитането на изпълнените видове работи и количества няма да се допускат  
многократни действия , грешки и непълноти в документите .

Изпълнителят на поръчката по този договор се ангажира да не допуска персонални  
проблеми по време на строителството . При заболяване на експерт се ангажира да се замени  
с равностоеен такъв , да не допуска претоварване на екипа с работа и задължения . Няма да се  
допусне недостиг на информация спрямо извършваните строителни дейности .



Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация на язовир „Синевина“ и съоръженията към него,  
находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  
„Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност  
за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този  
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.





Handwritten signature



Експерт докладва писмено за ~~общинска~~ ~~инвестиционна~~ строителството, за забелязана среда  
слабости в организацията на строителя по своята част на ръководител екипа

Ръководител екипа събира информацията, копия на подписаните протоколи за извършени  
видове работа, снимков материал от експертите и оформя досие на обекта по отношение  
на извършения инвеститорския контрол.

Ръководител екипа предоставя текущата информация по отношение изпълнението на  
обекта, спазването на сроковете на Възложителя.

При необходимост всеки един от експертите предложени за изпълнение на поръчката ще  
бъде заменен с равностоен такъв от екипа на изпълнителя.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с  
гореописаната оферта.

Заличено обстоятелство

Дата: 04.06.2019г.

на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



Handwritten signature

Handwritten signature

Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация на извор „Синкевица“ и съоръженията към него,  
находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  
„Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност  
за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този  
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОБЩИНА ГАБРОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

ОБРАЗЕЦ № 2

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

от „Актив Р“ ЕООД

(наименование на участника)

представяван от Румен Стоянов

Адрес: гр. Бургас, б.

тел: 0887975525

ЕИК 102078098

Банка Райфайзен Б на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено обстоятелство

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор за обект „Рехабилитация на язовир „Синкевица“ и съоръженията към него, находящи се в кв. Славовци, гр. Габрово“, във връзка с което Ви представяме нашата оферта, както следва:

Общата цена за изпълнение на всички дейности от предмета на обществената поръчка е: 2480 лв., (словом две хиляди четиристотин и осемдесет лв.) без ДДС.

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените работи, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с горесписаната оферта.

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно, качествено и срочно изпълнение на поръчката, предвиденията и изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на услугата, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на дейност от вида и обема, предмет на горепосочената обществена поръчка.

Разбираме, че носим пълна отговорност за всякакви грешки, които може да сме допуснали при попълване на ценовото предложение. При несъответствие между съдържанието на думите, за вярно се приема словесното изражение на сумата.

Дата 04.06.2019г.


Подпис

Заличено обстоятелство

на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация на язовир „Синкевица“ и съоръженията към него, находящи се в кв. Славовци, гр. Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативния програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.






ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОБЩИНА ГАБРОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

ОБРАЗЕЦ № 3

**Списък на техническите лица,  
които ще участват при изпълнение на поръчката**


„Актив Р“ ЕООД (посочете фирмата на участника), участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор за обект "Рехабилитация на язовир "Синкевица" и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово"

Експерти, с които предлагаме да изпълним поръчката в съответствие с изискванията на възложителя, са:

Име, презиме, фамилия	Роля при изпълнение на поръчката	Професионална квалификация /направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател/	Професионален опит в областта на ..... /месторабота, период, длъжност, основни функции/	Образование /степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение/
инж.Руси Малчев Халачев	ръководител екип	строителен инженер	инженер-проектант ,с опит в	Висше, ХМС
<b>Заличено обстоятелство</b>				
<b>на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП</b>				
ЕООД-2011-2018				
инж.Генка Недкова Колева	ключов експерт	строителен инженер	Проектант конструктор Проектантска	
<b>Заличено обстоятелство</b>				
<b>на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП</b>				
2009-2012				
инв.контрол стр.надзор-2012-2018				

инж.Милен Стоянов Халков	ключов експерт	машинен инженер	инженер-проектант ,с опит в	Висше , машинен инженер 2007г
<b>Заличено обстоятелство</b>				
<b>на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП</b>				
стро Ек				

Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация на язовир "Синкевица" и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОБЩИНА ГАБРОВО 2002-2018



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

Инж.Златка Пенева Димова	ключов експерт	електро-инженер	инженер-проектант, с опит в	Висше, електроинженер, 1977г, дипл.серия
<p><b>Заличено обстоятелство</b></p> <p><b>на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП</b></p>				
			проектант свободна практика проектант -2005- 2018	
инж.Георги Георгиев Георгиев	ключов експерт	инж. по част Геодезия и вертикално планировк	– Бург.медни мини – 1985-	Висше, год.дипл.- 1984г. дипл.Серия
<p><b>Заличено обстоятелство</b></p> <p><b>на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП</b></p>				
			свободна практика-от 2004- геодезия ,СН	
инж.Румен Стоянов Димов	ключов експерт	Координатор по безопасност и зд	Актив Р ЕООЛ -	Удостоверение 0722
<p><b>Заличено обстоятелство</b></p> <p><b>на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП</b></p>				
				„Европартнер“ЕООД

За целия период на изпълнение на обществената поръчка, ако същата ни бъде възложена, осигурим участие на посочените по-горе служители/експерти.

**Заличено обстоятелство**

03.07.2019 г.

**на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**

инж.Румен Димов

Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация на язовир "Синкевица" и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.