



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОБЩИНА ГАБРОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

ДОГОВОР
BG16M1OP002-4.004-0001-C01-S-01
№ 801-УР-.....2019 год.

Днес, .06.12.19 г., в гр. Габрово, между:

ОБЩИНА Габрово със седалище и адрес на управление: гр. Габрово - 5300, пл. „Възраждане“ № 3, ЕИК 000215630, представлявана от Тая Венкова Христова – кмет на Община Габрово, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

ДЗЗД КТ СТРОЙ, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Витоша" № 188, ет. 5, БУЛСТАТ 176071830, представлявано от водещия член /управляващ съдружник/ на Обединението **ТЕХНО СТРОЙ БЪЛГАРИЯ ООД**, чрез Никола Симеонов Николов - Управител, от друга страна, наричана по – долу за краткост **"ИЗПЪЛНИТЕЛ"**

на основание чл. 194 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 69 от ППЗОП, след проведена обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, приложена при съобразяване на стойностните прагове по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП, за обществена поръчка с предмет: "Рехабилитация на язовир "Синкевица" и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово" и утвърден протокол от Кмета на Община Габрово, се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Предметът на този договор е Изпълнение на "Рехабилитация на язовир "Синкевица" и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово", съгласно **Ценово и Техническо предложение - неразделна част от настоящия договор.**


(2) Предметът на настоящия договор се изпълнява в рамките на проект **BG16M1OP002-4.004-0001 "Рехабилитация на язовир "Синкевица" и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово"**, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., по процедура **BG16M1OP002-4.004 „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения по приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свачища“**, съгласно договор за безвъзмездна помощ **BG16M1OP002-4.004-0001-C01** от 13.02.2019 г.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава на своя отговорност да извърши строителните и монтажни работи (наричани по-долу СМР), свързани с предмета на договора, предвидени в количествено стойностната сметка, в съответствие с изискванията на всички нормативни актове, регулиращи изпълнението на предмета на договора, както и в съответствие с Количествено – стойностната сметка, Техническата спецификация, Работният проект, Предложението за изпълнение и Ценовото предложение и приложенията към тях, подадени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

II. ЦЕНА ПО ДОГОВОРА И ПЛАЩАНИЯ

Чл. 2. (1) Общата цена по настоящия договор е в размер на 251 409.33 лв. (двеста петдесет и една хиляди четиристотин и девет лева и 33 ст.) без ДДС или 301 691.20 лв. (триста и една хиляди шестстотин деветдесет и един лева и 20 ст.) с ДДС, която е формирана като сбор от:


Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация на язовир "Синкевица" и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОБЩИНА ГАБРОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

1. Цена за изпълнение на СМР 228 553,94 лв. без ДДС, съгласно приложената от участника КСС.

2. **10 %**, представляващ 22 855,39 лв. без ДДС непредвидени разходи по време на изпълнение на СМР върху цената по точка 1.

(3) Цената по настоящия договор е дължима до размера на реално извършените от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и безусловно приети по реда на настоящия договор от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** работи.

Чл.3. (1) За доказване на видове СМР, за които няма фиксирани цени, ще се прилагат ценообразуващите показатели, разходните норми по УСН и стойността на материалите, доказани с фактура.

(2) Ценообразуващите показатели, съгласно финансовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са следните:

1. Средна часова ставка - 3,80 лв/чч
2. Допълнителни разходи върху труд - 100 %
3. Допълнителни разходи върху механизация - 40 %
4. Доставно - складови разходи - 10 %
5. Печалба - 10 %

(3) Всички разноски на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по изпълнение на настоящия договор са за негова сметка и се считат включени в определената по-горе цена.

(4) Цените на отделните СМР, съгласно количествено-стойностната сметка, са крайни, без ДДС, и включват стойността на всички влагани материали, доставно-складови, разходи за механизация, трудови разходи, осигуровки и всякакви други преки и непреки разходи и печалбата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Договорените цени на видовете работи по количествено-стойностните сметки няма да бъдат променяни за целия период на изпълнение на СМР.

(5) Изменения в количеството на отделните видове строително-монтажни работи се допускат само в рамките на общата цена и при доказване на необходимост за това изменение.


(6) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да възлага в рамките на договорената стойност и срока на договора, и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни допълнителни видове работи, чието извършване е резултат от технологични промени или в резултат на причини, които не са могли да бъдат известни на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при подписване на този договор. Допълнително възложените работи се заплащат по цени формирани на база анализни цени по реда на настоящия член.

Чл. 4 (1) Възложителят заплаща цената по настоящия договор, както следва:

1. Авансово плащане в размер на 10 % от стойността с ДДС по чл. 2, ал. 1, т. 1, от договора, платимо след подписване на настоящия договор, в срок от 30 кал. дни, след представяне на фактура – оригинал и неотменима и безусловна гаранция, покриваща пълния размер на аванса, предварително одобрена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Валидността на гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане следва да бъде с минимален срок, срока за изпълнение на настоящия договор, и се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса. Авансовото плащане се приспада пропорционално от всяко плащане за СМР.

2. Междинни плащания, платими в срок до 30 кал. дни при наличие на: подписан от **ИЗПЪЛНИТЕЛ, ВЪЗЛОЖИТЕЛ и КОНСУЛТАНТ** протокол за приемане на извършените СМР (Акт Обр.19) и фактура – оригинал от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по действителни количества СМР.


Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация на язовир „Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОБЩИНА ГАБРОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

3. Окончателно плащане по СМР (не по-малко от 10% от стойността на СМР по чл. 2, ал. 1, т. 1) – последното по хронология плащане на изпълнени СМР се извършва в срок до 30 кал. дни при наличие на: подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛ, ВЪЗЛОЖИТЕЛ и КОНСУЛТАНТ протокол за приемане на извършените СМР (Акт Обр.19), подписан от всички страни Констативен акт (Образец 15) и фактура – оригинал от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4. Всички плащания по този договор се извършват в лева чрез банков превод по посочената банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банк **Заличено обстоятелство** **БАНКА АД**
BIC

IBAN **на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**

Чл. 5 (1) преди извършване на плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва документална проверка и проверка на мястото на изпълнение за удостоверяване извършването на заявените за плащане работи.

(2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/ите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда и при условията на настоящия договор.

Чл. 6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при съставянето и издаването на разходооправдателни документи по настоящия договор да включват текст „Разходът е по договор за безвъзмездна помощ BG16M1OP002-4.004-0001-C01 "Рехабилитация на язовир "Синкевица" и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово", по ОПОС 2014-2020 г.”.

Чл. 7 (1) Сметка на Община Габрово, по която се превеждат съгласно изискванията на т. 41 и т. 41.1 от ДДС № 07/04.04.2008 г. на Министерството на финансите подлежащите на възстановяване неуسوени средства от Изпълнителя, както и натрупаните лихви, неустойки и глоби, както и суми по нередности, в изпълнение на настоящия договор е:

IBAN BG87STSA93003210003810

BIC STSABGSF

Банка ДСК АД Финансов център Габрово

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води счетоводна отчетност, позволяваща проследяване на финансовите и счетоводни операции по договора.


III. НАЧАЛО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

Чл. 8 (1) Срокът за изпълнението на настоящия договор е **174 календарни дни** (но не по-късно от 30.08.2020 г.).

1. Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – обр.2/2а и приключва с подписване на акт обр.15 по Наредба №3/31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

2. При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, както и по обективни причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, срокът се удължава съответно с периода на спирането (от Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството до Акт обр 11 за установяване състоянието на строежа при продължаване на строителството), съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за

Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация на язовир "Синкевица" и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОБЩИНА ГАБРОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

3. Изпълнението на СМР, се спира за времето, за което по законоустановия ред е съставен акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (Приложение №10) по Наредба №3/31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Изпълнението на СМР продължава след съставяне на акт за установяване състоянието на строежа при продължаване на строителството Приложение 11 по Наредба №3/31.07.2013г.

(2) Забавянето на плащанията от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** не е основание за спиране или забавяне на строително-монтажните работи от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) Предметът на договора се счита за изпълнен на датата, на която е съставен и подписан Констативен акт (Образец 15) за обекта, включително предадена екзекутивна документация.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 9 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава на своя отговорност да извърши строителните и монтажните работи (наричани по-долу СМР), свързани с предмета на договора, касаещи определената категория строителство, и изискванията на всички други нормативни актове, регулиращи изпълнението на предмета на договора, както и в съответствие с одобреният работен проект ведно с количествените сметки, Техническата спецификация, както и Техническото предложение и Ценовата оферта и приложенията към тях, подадени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в процедурата за възлагане на обществената поръчка, представляващи неразделна част от този договор.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва разпоредбите на действащото законодателство, отнасящо се до предмета на договора, включително законодателството в областта на държавните помощи, обществените поръчки, осигуряването на равни възможности, докладване на нередности и опазването на околната среда.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълни предмета на договора с присъщата грижа, ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с най-добрите практики в строителството и в съответствие с условията на настоящия договор, като мобилизира всички финансови, човешки и материални ресурси, необходими за цялостното му изпълнение, съгласно приложимото законодателство.


(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява задълженията си самостоятелно без подизпълнители.

(5) Единствено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** за изпълнение предмета на договора, включително и при наличието на подизпълнители.

(6) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да подпомага **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при получаване от последния на разрешения, одобрения, съгласувания и други процедури, свързани със задълженията му по закон като възложител на настоящия договор, в частност при и до въвеждането на обекта в експлоатация. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и се задължава да предприеме всички необходими коригиращи действия, когато такива разрешения или съгласувания не се получават поради грешки и непълноти в представени от него документи или извършени от него работи.

Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури всички необходими материали, детайли, конструкции, както и всичко друго, необходимо за строителството.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да осигури необходимата за строителството механизация.




(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да осигури необходимите за изпълнението на договора електро- и водозахранване, като разходите за осигуряването им и за консумация са за негова сметка.

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема и следните задължения:

1. да изпълни всички дейности, възложени му с настоящия договор, точно, пълно, качествено, по реда и в сроковете, указани в него, при спазване на действащата нормативна уредба, приложимите технически стандарти в строителството, и техническото му предложение, включително всички предвидени от него мерки за намаляване на затрудненията за населението, стопанска дейност на фирмите и дейността на обществени институции при изпълнение на СМР;
2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава по време на изпълнението на настоящия договор да поддържа валидна застраховката за професионална отговорност като лице, изпълняващо строителна дейност, за вреди, причинени на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на трети лица при или по повод изпълнение на дейности на обекта.
3. да обезпечи необходимите за работата му финансови, човешки, материални ресурси, машини и съоръжения, необходими за цялостното изпълнение на настоящия договор;
4. да извърши всички СМР съгласно одобрения инвестиционен проект и друга техническа документация, при спазване на изискванията на чл. 169, ал. 1, 2 и 3 от ЗУТ, в съответствие с Техническата спецификация и Техническо предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и приложенията към тях, както и всички действащи към момента на изпълнение закони, правилници, нормативи и стандарти, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер, и останалите изисквания на ЗУТ и свързаната с него нормативна уредба;
5. да спазва изискванията за безопасност на труда, пожарна безопасност и всички други изисквания, въведени със законови и подзаконови нормативни актове в приложимата област;
6. да представя на **КОНСУЛТАНТА** документи, декларации за експлоатационни показатели/за характеристики на строителните продукти, удостоверяващи, че влаганите в строителството материали и строителни изделия, отговарят на нормативно установените изисквания за качество и съответствие;
7. да осигурява достъп и съдействие на лицата, които ще упражняват строителен и авторски надзор, както и на лицата, упражняващи инвеститорски контрол и определени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
8. да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **КОНСУЛТАНТА**, упражняващ строителен надзор, за извършените СМР, които подлежат на закриване, и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. Всички работи, които са закрити, без да е съставен съответният акт, ще бъдат откривани по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
9. да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци/некачествено изпълнение и др., констатирани от строителния надзор и инвеститорския контрол, от представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, от органи на държавна власт и др.;
10. да отстрани за своя сметка всички установени дефекти и недостатъци при извършване на възложените СМР в указания му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок по чл. 14, ал. 3 от настоящия договор;
11. да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** пълен комплект документи за обекта при приемането му от съответните органи;
12. да уведомява своевременно писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** винаги, когато има опасност от

Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация на язовир „Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОБЩИНА ГАБРОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

забавяне или нарушение на изпълнението на строителството;

13. да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт;

14. да съхранява и запази поверителността на всички предоставени във връзка с изпълнението на настоящия договор документи, информация или други материали;

15. да изпълни в указаните срокове всички препоръки, направени от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в резултат на направена документална проверка или проверка на място;

16. да участва в огледи на обекта (най-малко 2 огледа – по преценка на Възложителя), съвместно с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на строителен надзор на обекта, в срок до 90 календарни дни, считано от датата на съставяне на Акт обр. 15, с цел установяване на проявили се дефекти, описването им в тристранен протокол и предприемане на мерки по отстраняването им;

17. да отстрани за своя сметка всички установени дефекти при извършване на огледите по т. 20 в указания му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок, определен в съответния тристранен протокол.

18. при неизпълнение на срока по предходната точка се пристъпва към прилагане на текстовете по чл. 19 от настоящия договор.

19. да изпълнява горепосочените и всички други задължения, установени в настоящия договор, с грижата на добър търговец.

20. да отстранява Дефекти в Гаранционните срокове на Строежа.

(2) При изпълнение предмета на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да използва лицата, посочени в Списък на техническите лица, които ще участват при изпълнение на поръчката, неразделна част от настоящия договор,

(3) Промяната на експерти от екипа на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се допуска само след предварително писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и при наличие на обективни причини за това (прекратяване на трудово правоотношение, придобиване на трайна нетрудоспособност, смърт и др.). Предложеният нов експерт трябва да притежава еквивалентни образование, квалификация и опит.

(4) В случай на непредвидени обективни обстоятелства, възникнали и свързани с процеса на изграждане на обекта на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да съгласува действията по преодоляването им с **ПРОЕКТАНТА**, извършващ авторски надзор.

(5) При необходимост от промени в одобрения инвестиционен проект **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** съгласува тези промени с **ПРОЕКТАНТА**, извършващ авторски надзор.

(6) Преди влагането на материали и елементи, предмет на архитектурното решение (настилки, осветителни тела, съоръжения и др.) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да ги съгласува с проектанта, извършващ авторски надзор и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като при поискване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** представя мостри.


(7) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да поеме цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на настоящия договор или като последица от него, включително и за вреди, причинени на трети лица от неговите подизпълнители, ако ползва такива.

(8) Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на договора, се заплащат от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(9) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** по време на изпълнението на СМР не трябва да допуска повреди или разрушения на инженерната и друга инфраструктура вътре и извън границите на обекта.

(10) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** съгласува започването и изпълнението на строителните работи с

Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация на язовир „Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОБЩИНА ГАБРОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

експлоатационните дружества и уточнява на място с представители на тези дружества точното местоположение на съществуващите подземни проводни и съоръжения и прилага дължимата грижа и съответните приложими технологии преди започване и по време на изкопните работи.

(11) В случай че по своя вина **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** причини щети по ал. 9 и ал. 10, то възстановяването им е за негова сметка.

(12) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнение на работите, предмет на настоящия договор, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(13) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не отговаря за щети или понесени вреди от персонала или имуществото на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** през време на изпълнението на настоящия договор или като последица от него, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не може да иска промяна на цената по настоящия договор за компенсиране на такава щета или вреда.

(14) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност, произтичащата от искове или жалби вследствие нарушение на нормативни изисквания, действия или бездействия от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, неговите подизпълнители, служители или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение на правата на трети лица.

(15) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(16) Ако за изпълнението на договора се налага **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** да ползва взривни, горивни и/или други опасни материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.

(17) По време на изпълнението на СМР по настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да участва при своевременното съставяне на необходимите актове и протоколи, съобразно изискванията на *Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи*.

(18) След приключване на строително-монтажните работи /СМР/ и преди организиране на процедурата за установяване годността на строежа, строителната площадка трябва да бъде изчистена и околното пространство - възстановено /приведено в проектния вид/.

(19) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да информира **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за възникнали проблеми при изпълнение на договора и за предприетите мерки за тяхното решаване.


(20) Да ограничи действията на своя персонал и механизация в границите на обекта, предмет на договора, като не допуска навлизането им в съседни обекти.

(21) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод осъществяването на СМР, отговорност носи изцяло изпълнителят. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи регресна отговорност спрямо **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото съдействие за изпълнение на възложените по настоящия договор работи, предмет на настоящия договор;
2. Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** приемане на възложените работи, предмет на настоящия договор, в случай че са изпълнени точно и качествено, в съответствие с одобрените инвестиционни проекти, в съответствие с техническата спецификация, приетата оферта и предлагана цена, и всички действащи към момента закони, правилници, нормативи и стандарти, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер, и изискванията на ЗУТ и свързаната нормативна уредба, при условията и по реда на настоящия договор;


Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация на язовир „Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОБЩИНА ГАБРОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

3. Да получи съответното възнаграждение за изпълнение на настоящия договор при условията и по реда на настоящия договор.

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да осигури имота, в който ще се извършва строителството, съгласно издаденото разрешение за строеж и одобрения работен проект.
2. Да предостави на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** своевременно всички налични документи и разрешителни, позволяващи законосъобразното започване на строителните и монтажните дейности;
3. Да окаже необходимото съдействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнение на възложените му работи;
4. да уведомява своевременно **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изискваните се корекции/допълнения на инвестиционните проекти, респективно – относно проектни решения по детайлите на изпълнението на СМР с оглед спазването на договорените срокове;
5. Да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** извършените работи, съобразно уговорените срокове и начини.

Чл. 14. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да оказва текущ контрол върху изпълнението на възложената работа, без да създава пречки на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
2. Да анализира и оценява работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да изисква нейното своевременно усъвършенстване или подобряване;
3. Да иска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълни възложената работа в срок и без отклонения от условията на настоящия договор.
4. При установяване на явни или скрити недостатъци на извършеното СМР, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да иска отстраняването на същите, а в случай че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** констатира съществени отклонения от качеството на извършеното СМР, да откаже да приеме изпълнението.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да не заплаща некачествено изпълнените СМР или изпълнените с некачествени материали до отстраняване на тези недостатъци от или за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) Недостатъците по предходната алинея се отстраняват до изтичане за изпълнение на договора или в определен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** подходящ срок. Срокът за отстраняване на недостатъците се определя с предписание на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в съответния констативен акт и не може да бъде по-кратък от 7 дни.

(4) Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не отстрани недостатъците в определения по предходната алинея срок, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да възложи отстраняването им на друго физическо или юридическо лице, като направените разходи, доказани със съответните документи, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.


(5) С разпоредбите на предходните алинея не се засягат правата, които **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** притежава по чл. 265 от *Закона за задълженията и договорите*.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и/или бездействия на Изпълнителя или неговите подизпълнители в рамките на обекта, в резултат на което възникват смърт или злополука, на което и да било физическо лице при изпълнение предмета на договора.

VI. ЗАСТРАХОВКИ

Чл. 15. (1) За времетраенето на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да поддържа застраховка за покриване на цялната му професионална отговорност съгласно изискването

Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация на язовир „Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОБЩИНА ГАБРОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

на чл. 171 от Закона за устройството на територията и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /ДВ бр.17 от 2004 год./.

(2) При сключване на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** копие от всички застрахователни документи и да го уведоми за всички обстоятелства относно изпълнението на задълженията си по застрахователния договор за застраховка „професионална отговорност” по ал. 1.

(3) Разходите по обслужване на застраховката са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(4) Ако **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** констатира неизпълнение на задължението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за сключване и поддържане застраховката по този раздел, той има право да спре плащанията на **Цената за изпълнение на договора** до отстраняване на констатираното неизпълнение.

VII. ГАРАНЦИИ

Чл. 16 (1) За обезпечаване изпълнението на настоящия договор, при подписването му, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя гаранция за изпълнение в размер на **5%** от стойността на настоящия договор без ДДС в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** като безусловна и неотменима банкова гаранция, застраховка или парична сума. Гаранцията за изпълнение е със срок на валидност - срокът на действие на Договора, плюс 90 /деветдесет/ дни, считано от датата на подписване на настоящия договор и се освобождава в срок до 30 кал. дни след изтичане на 90 дни, считано от датата на съставяне на Акт обр. 15.

(2) Гаранцията, когато е парична сума, се внася по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**:

Банка ДСК АД Финансов център Габрово

IBAN: BG52STSA93003305016910

BIC: STSABGSF


(3) В случай че гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция и за банката, издала гаранцията, бъде открито производство по несъстоятелност, респективно бъде установено, че същата е неплатежоспособна или свръхзадължена, или ѝ се отнеме лицензът, или откаже да заплати предявената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** сума, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да поиска, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави, в срок до 5 (пет) работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция, съгласувана с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава първата предоставена гаранция.

(4) В случай че срокът на банковата гаранция изтича преди пълното уреждане на отношенията на страните по този договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да поиска удължаване на срока и/или изплащането ѝ от банката-гарант, и да я трансформира в безлихвен паричен депозит по сметките си, като задържи депозита до окончателното уреждане на своите претенции,

(5) Условията по ал. 3 и 4 се прилагат и в случай на гаранция, представена под формата на застраховка.

(6) При претенции на трети засегнати лица към **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по повод понесени вреди, причинени от действията или бездействията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да ползва гаранцията за изпълнение за удовлетворяването им или да я задържи до доказване на основателността им от компетентните органи.


(7) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа паричната гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОБЩИНА ГАБРОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

(8) Гаранцията не освобождава **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от отговорност за загуби на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** над сумата на обезпечението. Размерът на отговорността за неизпълнението, който не се обхваща от размера на гаранцията, за разликата до пълния размер на действителните вреди се реализира по предвидения в закона ред.

(9) Гаранцията за изпълнение на договора ще бъде възстановена/освободена в срок до 30 (тридесет) дни след изтичане на срока по ал. 1. В този срок може да бъде усвоена при констатиране на дефект или в случай, че се констатира, че при извършване на работата **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се е отклонил от поръчката, и откаже да отстрани недостатъците в указания срок.

(10) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви върху сумата по гаранцията за изпълнение на договора за времето, в което я държи правомерно.

Чл. 17 В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне изпълнението на настоящия договор в указаните срокове или договорът бъде прекратен поради неизпълнение от негова страна на някое от задълженията по него, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да задържи представената гаранция за изпълнение.

VIII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 18 (1) Гаранционните срокове за изпълнените СМР по видове работи са съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) Гаранционните срокове започват да текат, считано от датата на приемане на строежа с издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация;

(3) Извършените работи по отстраняване на дефектите и недостатъците, появили се в гаранционния срок, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да отстрани за своя сметка появили се дефекти в гаранционния срок в срок, договорен с двустранен констативен протокол, подписан от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Приемането на съответните поправки се извършва с констативен протокол, съставен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.


Чл. 19 В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да възложи отстраняването им на друго физическо или юридическо лице, като направените разходи, доказани със съответните документи, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 20 За проявили се дефекти и недостатъци в гаранционния срок **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** отправя писмена покана, в която определя място, дата и час за съставяне на протокол. Незабавно след съставяне на протокола **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да пристъпи към отстраняване на дефектите или на недостатъците. В противен случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да приложи чл. 19 и/или чл. 16, ал. 9 от настоящия договор.

IX. КОНТРОЛ

Чл. 21 Контролът по изпълнението на СМР ще се осъществява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, от консултанта, упражняващ строителен надзор, и от проектанта, упражняващ авторския надзор. В изпълнение на това им правомощие предписанията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, консултанта, упражняващ строителен надзор, и проектанта, упражняващ авторския надзор, са задължителни за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, доколкото не пречат на неговата самостоятелност, не

Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация на язовир „Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОБЩИНА ГАБРОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

са в противоречие с действащата нормативна база, и не излизат извън рамките на поръчката, очертани с този договор.

Х. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 22 (1) При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинените вреди, при условията на гражданското и търговското законодателство.

(2) Изплащането на неустойките по този раздел не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение по общия ред за всички действително причинени вреди при или по повод изпълнението на настоящия договор.

Чл. 23 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на трети лица, допуснати от него до обекта (без контролните органи), като за свои действия.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и заменя за своя сметка, вложените материали, които не са с необходимото качество и/или влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло.

Чл. 24 (1) При неспазване срока на настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0,5% от договореното възнаграждение за всеки просрочен ден, но не повече от 30% (тридесет процента) от цената на договора.

(2) Прилагането на горните санкции не отменя правото на Възложителя да предяви иск срещу Изпълнителя за претърпени щети и пропуснати ползи и загуби, съгласно действащото законодателство в Република България.

Чл. 25 Изплащането на каквато и да е неустойка по настоящия договор не лишава **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.

Чл. 26. При пълно неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя, в размер от 30 % (тридесет процента) от цената на договора.

Чл. 27. Възложителят има право да се удовлетвори от внесената гаранция за изпълнение на поръчката, по отношение на вземания, възникнали на основание на настоящия договор.

Чл. 28. Възложителят извън санкциите по чл. 24, чл. 25 и чл. 26 от настоящия договор, има право да задържи пълния размер гаранция за изпълнение на поръчката:

(1) при прекратяване на настоящия договор по вина на Изпълнителя;


(2) при прекратяване регистрацията на Изпълнителя (в случай, че същият е юридическо лице) или на смърт (в случай, че изпълнителят е физическото лице).

(3) При всякаква форма на неизпълнение на клаузите по настоящия договор от страна на Изпълнителя, Възложителя може да прекрати договора без предизвестие.

(4) Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да търси обезщетение в по-голям размер.

(5) Когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава в срок до 3 (*три*) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** сума по сметката на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 16, ал. 1 от Договора.

Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация на язовир „Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОБЩИНА ГАБРОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 29 (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

(2) „Непреодолима сила“ по смисъла на този договор са обстоятелства от извънреден характер, които страните при полагане на дължимата грижа не са могли или не са били длъжни да предвидят или предотвратят.

Чл. 30 (1) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването ѝ да уведоми другата страна писмено в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по настоящия договор, е била в забава преди настъпване на непреодолима сила, тя не може да се позовава на непреодолима сила за периода на забава преди настъпването ѝ.

Чл. 31 (1) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е следствие на неположена грижа от страна на изпълнителя на СМР и при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(2) Не представлява "непреодолима сила" събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостигът на парични средства.

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Чл. 32 При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила предвидените срокове се увеличават със срока на спирането.

XII. ОТЧЕТНОСТ, ТЕХНИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПРОВЕРКИ

Чл. 33 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразяващи изпълнението на настоящия договор.

Чл. 34 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съхранява, осигурява и предоставя при поискване от УО на ОПОС, Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметна палата, органи на Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС) и други национални одитни и контролни органи всички документи за проектите, за период от три години, считано от 31 декември след предаване към Европейската комисия на окончателните документи по приключването на ОПОС 2014-2020 г. Този срок се прекъсва в случай на съдебни процедури или по надлежно обосновано искане от страна на Европейската комисия.

(2) Документите по ал. 1 трябва да се съхраняват на достъпно място и да са архивирани по начин, който улеснява проверките от компетентните органи.

(3) Документите по ал. 1 се съхраняват и след изтичането на сроковете по ал. 1, в случай, че има съдебни, административни или следствени производства, до приключването им или при надлежно обосновано искане на Европейската комисия, или когато националното законодателство указва това.

Чл. 35 (1) При проверки на място от страна на УО на ОПОС, Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметна палата, органи на Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС) и други национални одитни и контролни органи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да осигури присъствието на

Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация на язовир "Синкевица" и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОБЩИНА ГАБРОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

свой представител, както и да осигури: достъп до помещения, преглед на документи, удостоверяващи направените разходи в рамките на предоставената безвъзмездна финансова помощ, както и всякаква друга информация, свързана с изпълнението на проекта и сключения договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да допуска УО на ОПОС, Сертифициращия орган, националните одитиращи и контролни органи, Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС), Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и/или техни представители и външни одитори, извършващи проверки, да проверяват, посредством проучване на документацията му или проверки на място, изпълнението на проекта, и да проведат пълен одит, при необходимост, въз основа на разходнооправдателните документи, приложени към счетоводните отчети, счетоводната документация и други документи, свързани с финансирането на проекта. Тези проверки могат да се провеждат в срок до 3 (три) години след приключването на Оперативната програма по отношение на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Европейските структурни и инвестиционни фондове в съответствие с изискванията на Регламент № 1303/2013 г. на Съвета, както и до приключване на евентуални административни, следствени или съдебни производства.


(3) Освен указаното в ал.2, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да допусне УО на ОПОС, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската служба за борба с измамите и/или техни представители и външни одитори, извършващи проверки съгласно член 15, да извършат проверки и инспекции на място в съответствие с процедурите, предвидени в законодателството на Европейската общност за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нарушения, както и приложимото национално законодателство.

(4) За изпълнение на целта по ал. 2 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предостави на служителите или представителите на УО на ОПОС, Сертифициращия орган, националните одитиращи и контролни органи, Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС), Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори достъп до местата, където се осъществява проектът, в това число и достъп до неговите информационни системи, както и до всички документи и бази данни, свързани с финансово-техническото управление на проекта, както и да направи всичко необходимо, за да улесни работата им. Достъпът, предоставен на служителите или представителите на УО на ОПОС, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори, трябва да бъде поверителен спрямо трети страни без ущърб на публично-правните им задължения. Документите трябва да се съхраняват на достъпно място и да са архивирани по начин, който улеснява проверката, а Бенефициентът следва да уведоми УО на ОПОС за точното им местонахождение.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че правата на УО на ОПОС, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори ще се упражняват равноправно, при еднакви условия и в съответствие с еднакви правила и по отношение на неговите изпълнители.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа система за деловодство, архивиране и съхраняване на документите, свързани с изпълнението на договора, в съответствие с указанията на Ръководителя на УО на ОПОС.

Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация на язовир „Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОБЩИНА ГАБРОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Чл. 36 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и/или на лицата, надлежно упълномощени от него, Управляващия орган и Сертифициращия орган, цялата необходима информация за изпълнението на настоящия договор, в срок до 3 работни дни от поискването ѝ.

Чл. 37 С подписването на настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** декларира своето съгласие компетентният орган по приходите (по месторегистрация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**) да предоставя информация за него при поискване от страна на Управляващия орган и/или Сертифициращия орган.

ХIII. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И КОДЕКС ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

Чл. 38 (1) Изпълнявайки дейностите по този договор, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава както той, така и неговите служители да спазват определени изисквания относно конфликт на интереси и кодекс за етично поведение.

(2) По смисъла на настоящия договор конфликт на интереси е налице при възникване на обстоятелствата, посочени в чл. 52, параграф 2, изречение второ от Регламент на Съвета (ЕО, Евратом) № 1605/2002 от 25 юни 2002 г. относно финансовите разпоредби, приложими за общия бюджет на Европейската общност, изменен с Регламент на Съвета (ЕО, Евратом) № 1995/2006 от 13 декември 2006 г.

Чл. 39 (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предприеме всички необходими мерки, за да предотврати или прекрати всяка ситуация, която може да компрометира независимото и обективно изпълнение на настоящия договор.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** си запазва правото да се увери, че тези мерки са адекватни и може да изиска предприемането на допълнителни мерки, ако това е необходимо.

Чл. 40 (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да направи така, че неговите служители, включително и ръководните кадри, не са поставени в ситуация, която може да доведе до конфликт на интереси.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да смени, незабавно и без компенсация от Възложителя, всеки свой служител, който участва в изпълнението на настоящия договор и е изложен на такава ситуация.

Чл. 41 (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да се въздържа от всякакви контакти, които биха компрометирали неговата независимост, или независимостта на персонала му.

(2) В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не поддържа такава независимост, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати настоящия договор.


Чл. 42. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да действа във всеки един момент лоялно и безпристрастно в съответствие с правилата и/или кодекса за етично поведение, както и да спазва подобаваща дискретност.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с настоящия договор, направени без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и от ангажиране с дейност, което влиза в разрез със задълженията му към **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по договора.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не ангажира **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по какъвто и да е начин без предварителното му писмено съгласие и трябва, когато това се налага, да изясни това свое задължение пред трети лица.

Чл. 43. В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** или някой от неговите подизпълнители, персонал, агенти или служител предложи да даде, или се съгласи да предложи или даде, или даде на което и да било лице подкуп, подарък, пари за благодарност или комисионна като стимул

Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация на язовир "Синкевица" и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОБЩИНА ГАБРОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

или награда за това, че е направил или се е въздържал да направи действие във връзка с настоящия договор, или за това, че е бил благосклонен или неблагосклонен към дадено лице във връзка с този договор с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати настоящия договор, без това да е в ущърб на изпълнимите права на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по него.

Чл. 44 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не извлича пряка или непряка изгода от каквито и да било възнаграждения за права, парични възнаграждения, или комисионни във връзка с патентован или защитен артикул, или процес, използван при или за целите на настоящия договор, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл. 45 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, както той, така и неговите служители да запазят професионална тайна по време на изпълнение на настоящия договор, както и след приключването му.

Чл. 46 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, освен с предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, нито той, нито назначеният или ангажиран от него персонал да предават на което и да било физическо или юридическо лице конфиденциална информация, която им е била разкрита или която са открили, както и да правят обществено достояние информация относно препоръките, направени по време на или като резултат от изпълнението на този договор.

Чл. 47 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава както той, така и назначеният или ангажиран от него персонал, да не ползват в ущърб на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** информацията, която им е била предоставена и която е резултат от проучванията, тестовете и изследванията, проведени по време на и за целите на изпълнение на настоящия договор.

Чл. 48 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава изпълнението на настоящия договор да не води до необичайни комерсиални разходи.

(2) В случай че се появят такива комерсиални разходи, настоящият договор ще бъде прекратен.

(3) Необичайни комерсиални разходи по смисъла на този договор са комисионни, които не са упоменати в договора или не произлизат от правомерно сключен договор във връзка с този договор, комисионни, които не са платени в замяна на действително извършена услуга, работа или доставка, комисионни, изплатени на получател с неясна самоличност, или комисионни, изплатени на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(4) При поискване, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, удостоверяващи доказателства във връзка с условията, при които се изпълнява настоящия договор, при спазване разпоредбите на действащото българско законодателство,


(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да проведе всички документални проверки, които счита за необходими, за да намери доказателства в случай, че има подозрение за необичайни комерсиални разходи.

Чл. 49 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всеки конфликт на интереси, който се появи по време на изпълнението на настоящия договор, или когато е налице неспазване на клаузите за етично поведение.

Чл. 50 Изискванията за Конфликт на интереси и кодекс за етично поведение се прилагат по начин който не нарушава императивните разпоредби на действащото българско законодателство.

XIV. ПУБЛИЧНОСТ И ИНФОРМИРАНЕ

Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация на язовир "Синкевица" и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОБЩИНА ГАБРОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Чл. 51 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че проектът се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие.

(2) Предприетите мерки по ал. 1 трябва да са съобразени със съответните правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията 1828/2006 г. и приложение 1 към него, и в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 – 2020 г.

Чл. 52 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., в каквато и да било форма и в каквото и да е средство за масова информация, в това число и в Интернет, и в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на настоящия договор. Той трябва да използва логото на ЕС и логото на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г. Всеки документ, в каквато и да било форма, трябва да съдържа следното заявление: *Този документ е създаден в рамките на проект "Рехабилитация на язовир "Синкевица" и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.*

ХV. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 53 (1) Всяка информация, получена при или по повод сключването и изпълнението на този договор, се счита за конфиденциална в отношенията между **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и трети лица, с изключение на контролни и одитни органи.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя или да прави достояние на трети лица никаква част от конфиденциалната информация по този договор по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на своите работници или служители единствено такава информация, получена при или по повод изпълнението на настоящия договор, която е необходима за изпълнението на техните задължения във връзка с изпълнението му. Разкриването на информация пред работник или служител се осъществява само в такава степен, която е необходима за целите на извършваната от него работа по изпълнението на настоящия договор.


(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя или да прави достояние на трети лица никаква част от конфиденциалната информация по този договор по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(5) Изпълнителят трябва да уведоми незабавно Възложителя, друг представител на ръководството или служителя по сигурността на информацията, когато констатира и/или забележи нарушения и/или нередности, които могат да застрашат сигурността на информационните активи в Община Габрово.

(6) Изпълнителят носи отговорност за предприемане на нерегламентиран достъп до информационните активи в Община Габрово, както и ако застраши сигурността на същите, за което дължи неустойка в размер на 10% от договореното възнаграждение.

Чл. 54 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, лицата, упълномощени от него и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължават да запазят поверителността на всички предоставени документи, информация или

Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация на язовир "Синкевица" и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОБЩИНА ГАБРОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

други материали, за срок не по-малко от 3 (три) години, считано от 31 декември след предаване към Европейската комисия на окончателните документи по приключването на ОПРР.

(2) Европейската комисия има право на достъп до всички документи, предоставени на лицата, посочени по-горе, като спазва същите изисквания за поверителност.

Чл. 55 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ упълномощава **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Договарящия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външните одитори да публикуват неговото наименование и адрес, наименованието на проекта и размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ.

Чл. 56 При реализиране на своите правомощия **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължават да спазват изискванията за защита на личните данни съобразно разпоредбите на приложимото европейско и национално законодателство.

XVI. МЕХАНИЗЪМ ЗА ОТЧЕТНОСТ И НЕДОПУСКАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ

Чл. 57 (1) С оглед задълженията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за воденето на документацията и отчетността, произтичащи от договора за безвъзмездна финансова помощ, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички указания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в това число но не само: при изготвяне на всякакви документи, воденето на кореспонденция, форма на отчетност на изпълнените дейности, изписването на определени текстове, спазването на определени срокове и др. във връзка с настоящия договор

(2) По смисъла на параграф 36 на чл. 2, от Регламент (ЕС) №1303/2013 и настоящия договор „нередност” е всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, свързано с прилагането на тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез отчитане на неправомерен разход в бюджета на Съюза.

(3) „Измама” по отношение на разходите, съгласно чл.1, параграф 1, буква „а“ от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности следва да се разбира всяко умишлено действие или бездействие, свързано с: а) използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до злоупотреба или незаконно присвояване на средства от общия бюджет на Европейските общности или бюджети, управлявани пряко от или от името на Европейските общности; б) укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, имащо същия резултат; в) използването на такива средства за различни цели от тези, за които те първоначално са били отпуснати.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да не допуска нередности при изпълнение на възложените му с договора работи, както и незабавно да сигнализира **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при възникване на съмнения за нередности свързани, както с изпълнението на договора, така и при изпълнението на проекта.

(5) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да възстанови всички неправомерно получени суми в пълен размер, ведно с дължимата лихва за периода, през който те са престояли при него в срок от 10 дни след получаване на писмено искане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(6) При невъзстановяване в размера и срока по предходната алинея **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** удовлетворява претенциите си от Гаранцията за изпълнение на Договора, както и по общия ред.

Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация на язовир ”Синкевица” и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРС 2014-2020 г.

(7) Изпълнителят се задължава да запознае лицата, ангажирани с изпълнение на договора с определението за „нередност и измама“.

(8) в случай на установена нередност и/или измама по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да възстанови на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

XVII. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА:

Чл. 58 Договорът може да се измени при условията на чл. 116 от ЗОП.

XVIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 59. Настоящият договор се прекратява без да е необходимо съставянето на изричен документ, считано от датата на настъпване на следните обстоятелства:



1. пълно изпълнение на задълженията на страните по договора;
2. при прекратяване на лиценза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, когато такъв е необходим за изпълнение на дейностите по този договор;
3. с прекратяване на договора за изпълнение на СМР.

Чл. 60 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може едностранно да прекрати договора с двуседмично писмено предизвестие, когато:

1. бъде отменено предписание или заповед на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, от които са настъпили вреди, надвишаващи размера на неизплатената част от цената за изпълнение на договора;
2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** системно и неоснователно забавя изпълнението на своите задължения, на строителството или неоснователно забавя въвеждане на строежа в експлоатация;
3. при нарушение на изискванията за избягване конфликт на интереси, както и при условията на чл. 166 от ЗУТ;
4. при установени от компетентните органи измама или нередности, с които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е засегнал интересите на Европейските общности/Европейската банка за възстановяване и развитие, на българската държава и за които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря по договора;
5. при наличие на влязла в сила осъдително съдебно решение по акт за начет на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
6. при започване на процедура по ликвидация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
7. при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
8. спрямо собственик с доминиращо или мажоритарно участие в капитала на дружеството на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, спрямо член на управителния орган на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, а в случай че член на управителния орган е юридическо лице – спрямо неговия представител в съответния управителен орган е влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система (изпиране на пари или измама), за престъпления по служба или за подкуп (корупция), както и за престъпления, свързани с участие в престъпна група;
9. спрямо **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се установи обстоятелство по чл. 118 от ЗОП.

Чл. 61. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да развали договора, с отправянето на писмено предизвестие до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с предупреждение, че след изтичането на допълнително предоставен в предупреждението подходящ срок за изпълнение, но не повече от 30

Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация на язовир "Синкевица" и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



(тридесет) дни, ще счита договора за развален, при неизпълнение на задължението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за възстановяване на размера на гаранция в сроковете по този договор.

Чл. 62. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, с отправянето на писмено предизвестие до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, без да предоставя на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** допълнително подходящ срок за изпълнение на съответното договорно задължение, в следните случаи:

1. ако е налице системно неизпълнение от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
2. при съществено неизпълнение на което и да е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.

XIX. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 63 (1) Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма за действителност.

(2) Адрес за кореспонденция, посочен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**: гр. София, Бул. Витоша №188

(3) Адрес за кореспонденция, посочен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**: инж. Мария Стоева – началник отдел ОСВ, тел. 066/818312, ел. поща mstoeva@gabrovo.bg.

(4) При промяна на адреса си за кореспонденция всяка от страните е длъжна незабавно да уведоми другата страна за промяната, В противен случай изпратената кореспонденция на посочения в настоящия договор адрес се счита за валидно връчена.

XX. ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Чл. 64. За целите на настоящия договор понятието **ДЕФЕКТ** има следното значение: проявен и/или установен недостатък в изпълнените СМР, който се изразява в отклонение от изискванията на Договора, Техническите спецификации, инвестиционния проект, Техническото предложение и/или нормативната уредба, както и в неправилно функциониране на доставено и монтирано от Изпълнителя оборудване по причина, за която същият отговаря.

XXI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ


Чл. 65 (1) За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение, изразено писмено.

(2) Страните са длъжни да положат всички усилия, за да постигнат уреждане на възникнали между тях спорове по взаимно съгласие. Всяка от страните е длъжна да отговори в срок от 5 работни дни на искане на другата страна за уреждане на възникнал спор по взаимно съгласие, изразено писмено.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 или опитите за уреждане на спора не са довели до резултати в срок от 20 работни дни от датата на първото искане, всяка от страните може да защити правата си по предвидения от закона ред.

Чл. 66. (1) Техническото задание, както и Техническото предложение и Ценовото предложение и приложенията към тях, подадени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в процедурата за възлагане на обществената поръчка, представляват неразделна част от този договор.


(2) Всички клаузи в настоящия договор следва да се тълкуват непротиворечиво и съгласно документацията по ал. 1.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОБЩИНА ГАБРОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Чл. 67 За всички неуредени с настоящия договор отношения между страните се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Р България.

Чл. 68 Отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор изтича с изтичането на сроковете по чл. 18, ал. 1 и чл. 34, ал. 1, който от двата изтича последен.
Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Неразделна част от настоящия договор са описаните по-долу приложения.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Техническа спецификация;
2. Предложение за изпълнение на поръчката и неговите приложения;
3. Ценово предложение и неговите приложения;
4. Копие/я от валидна застраховка за професионална отговорност;
5. Гаранция за добро изпълнение – Застрахователна полица № BG 0501 19 000001055.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ИЗДЪЛСТ. СТРОЙ

.....
/ТАНЯ ХРИС

.....
/КОЛОВ/


Заличено обстоятелство

.....
Директор дир

на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

.....
Юрисконсулт:

Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация на язовир "Синкевица" и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ И СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОБЩИНА ГАБРОВО




ОКОНА 1P11

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЯЗОВИР "СИНКЕВИЦА" И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО, НАХОДЯЩ СЕ В КВ. СЛАВОВЦИ, ГР. ГАБРОВО"

Този документ е създаден в рамките на проект "Рехабилитация на язовир "Синкевица" и съоръженията към него, находящи се в кв. Славовци, гр. Габрово", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОБЩИНА ГАБРОВО



ОКОЛНА СРЕДА

1. Характеристики на строежа

Язовир „Синкевица“ е разположен в Предбалкана югозападно от град Габрово в близост до квартал Славовци. Язовирът е публична общинска собственост съгласно акт за собственост No1069 от 04.12.2017г. и в момента се стопанисва от Община Габрово. Чашата на язовира е разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.257.41 в местността Синкевица и с площ 114 065 м². Язовирната стена е от клас IV, съгласно „Норми за проектиране на хидротехнически съоръжения. Основни положения“. Основни положения“ чл. 8. шиней(1) и (2) съгласно таблица 1 и таблица 2. Достъпът до язовира е от преминаващия на около 70 метра от водохранилището републикански път III-4404 (гр.Габрово – с.Гъбене) от третокласната пътна мрежа. До короната на язовирната стена пеш се достига по стълбище и стоманобетонен мост, който преминава над преходния участък на преливника. За моторни превозни средства достъпът е по улица „Никола Войновски“ на кв.Велчовци и непосредствено покрай енергогасителя на преливника по път с трошенкаменна настилка в левия край на язовирната стена. Язовирът се пълни от река Синкевица, но има и няколко странични дерета във водосборната област на язовира, които също се заустват в язовира. Река Синкевица е ляв приток на река Янтра в която се влива в района на центъра на град Габрово. Язовирът е построен през 1963г за осигуряване на промишлено водоснабдяване на предприятия в град Габрово и също така с цел „ретензия на водните обеми“ при издънки по време на високите вълни по поречието на река Синкевица. Също така язовирът е проектиран с цел туризъм и отдих, като за целта короната е покрита с каменен паваж и е било монтирано осветление, предпазен параван и пейки. В опашката на язовира на левия скат е изграден хотелски комплекс с басейни „Синкевица“. В момента язовир „Синкевица“ се използва за отдих, любителски риболов и туризъм. Максималната заета площ на язовира при най-високо работно водно ниво е 114 дка, а максималният му завирен обем по данни от техническия паспорт е 500 000 м³.


Котата на короната на язовирната стена е 426,80м. Язовирната стена е земно-насилен тип, с дължина на короната 250 метра и със средна широчина - 4,5 метра. Оста на стената е ориентирана по посока север-юг. Водният откос на стената е защитен от вредното действие на вълните чрез каменна броя от ломен камък с размери 40-60см. Дебелината на пласта ломени камъни е 30 см. В петата на въздушния откос има изградена дренажна призма от ломен камък с размери на камъка 30-50см.

При извършено през месец април 2018 г. подробно обследване на язовир „Синкевица“ се констатира следното за язовирната стена и съоръженията към нея:

• Корона на язовирната стена

Короната на язовирната стена е равна, без пукнатини или слягания. Настилката от гранитен паваж на места е повредена, като паветата са откраднати. Предпазният стоманен параван откъм водния откос е силно корозирал, а в десния край на короната има участък, в който той е демонтиран. Бетоните стени укрепващи този предпазен

Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация на язовир „Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган по ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОБЩИНА ГАБРОВО



ОКОЛНА СРЕДА

парапет на места са с повредена облицовка. Пейките по короната са напълно разрушени, като само на места са останали основите им. Осветителните стълбове са частично или напълно демонтирани.

• Воден откос

Водният откос на язовирната стена е обрасъл на места с тревна и храстовидна растителност, но не се забелязват видими пукнатини и пропадания по него. Откосът е защитен с каменна броня, изпълнена от редени каменни блокове със среден диаметър 0.40 м и максимален диаметър - 0.60 м. Дебелината на пласта камъни е 30см. Каменната облицовка на места е нарушена - камъните или са свлечени или са премахнати в определени участъци от нея. Поради нарушението на облицовката състоянието на водния откос се определя като неизправно - частично работоспособно. Необходимо е да бъде направен ремонт за възстановяване на компрометираните участъци, както и да бъде почистен откоса от растителността.

• Въздушен откос

По въздушния откос не се забелязват свличания, нито влажни зони. Откосът е обрасъл с тревна растителност, като на места има дребни храсти. Дренажната призма в петата на откоса обхваща почти цялата язовирната стена и на места е обрасла с тревна и мъховидна растителност. На места камъните от повърхността на призмата са изровени или липеват. В левия край на въздушния откос покрай трасето на бързотока на преливника е изграден път от трошен-каменна фракция за достъп на моторни превозни средства до короната на язовирната стена. Този път води началото си от кв.Велчовци, който е разположен непосредствено в подножието на язовирната стена. По пътя на места са образувани коловози и леки изравнения. Надлъжно на този път по откоса е изградена земна плитка канавка, която отвежда дъждовните води към дренажната призма.

• Преливник, преходен участък, бързоток и енергогасител

Тези облекчителни съоръжения са в цялостно добро конструктивно състояние. Поради факта, че от близо 2 години кранът на основния изпускател не работи, язовирът постоянно прелива през преливника. По стената на траншеята откъм земния скат на места се забелязват пукнатини и филтрация на подпочвени води. В ниската част на тази стена(разположена срещу преливния ръб) има зони, в които бетонът е силно ерозиран от въздействието на преливащите водни обеми.

• Основен изпускател

Основният изпускател е изграден от спираловидна метална тръба с диаметър Ø530x7 и с дължина 90 метра. Максималният му напор е 9 метра. В единия край на тръбата има водовземна кула, а в другия край-шибърен кран и отклонение DN200 за промишлено водоснабдяване. В зоната преди шибърния кран тръбата на основния изпускател е изолирана със стъклена вата и ламаритена облицовка с диаметър 1000мм. В

3

Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация на язовир „Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. Славоеци, гр. Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.

зоната на излизане на тръбата на основния изпускател от въздушния откос е изграден стоманобетонен саркофаг за укрепване на тръбата.

• Спирателен кран на основния изпускател

Спирателният кран на основния изпускател е с ръчно задвижване, тип-шибърен с чугунен корпус и диаметър DN500. Връзката тръба-кран е фланцова. Дебелина на фланците на крава е 40мм. Той е блокирал в затворено положение, като са правени много неуспешни опити да бъде отворен. Спирателният кран не е поставен в шибърна шахта. Промислен водопровод DN200 водозема преди него от тръбата на основния изпускател. Той е изграден от стоманена спиролюдевна тръба с DN200 и в момента на обследването по него преминава вода за водоснабдяване на бетонен възел и автомивка на територията на град Габрово. Встрани от шибърния кран на основния изпускател е изградена шибърна шахта от стоманобетон, в която е положен спирателен кран DN200, PN10 за контрол на дебита по промисления водопровод. Този кран е в работоспособно състояние.

• Водовземна кула


Водовземната кула е покрита стоманобетонова конструкция с квадратно сечение с размери 3x3 метра. Тя е разположена на 38 метра от оста на язовирната стена. На нея в предната част има монтиран ремонтен затворен орган тип „метален савак“. В тялото на кулата има стоманени стълби за достъп до вътрешността на входното съоръжение. За контрол на достъпа до вътрешността и е поставен стоманен капак от рифелова ламарина. Необходимо е савакът да бъде изваден и ремонтиран, а оста му ремонтирана или подменена. Капакът на шахтата да бъде подменен или ремонтиран, тъй като в сегашното си състояние крие опасност от падане на човек в шахтата.

2. Обхват на строително-монтажните работи:

Строително-монтажните работи по язовирната стена на яз. Сивкевица и съоръженията към нея, ще включват:

- възстановяване облицовката на водния откос;
- възстановяване заскалявката на сухия откос;
- ремонтни дейности на неизправните части на водовземната кула;
- подмяна на спирателен кран на основния изпускател, изграждане на шахта за него и енергогасителен участък след шахтата;
- почистване тръбата на основния изпускател от наноси;
- почистване на преливника и съоръженията към него – преходен участък, бързоток и енергогасител;
- възстановяване осветлението по короната на стената и достъпа към нея;
- монтиране на предпазна бариера, забраняваща достъпа на МПС по короната на стената;

Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация на язовир „Сивкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски структурни и инвестиционни фондове. Целта на отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ



ОБЩИНА ГАБРОВО



ОКОЛНА СРЕДА

- изграждане на контролно-измервателна система (КИС), с цел измерване водното ниво в язовирното езеро;
- мерки за осигуряване на ретензионния обем – доставка на преносим гумен ръкав;
- и други СМР (дейности) включени в проекта.

Обхватът на строително-монтажните работи е подробно изложен в работния проект.

По отношение организацията на работата по подмяна на ерана на основния изпускател, Изпълнителят избира по какъв начин да извърши работата – с работа под вода или с изпускане на язовира до кота „мъртъв обем“, като следва да предвиди всички разходи и мерки по избора от него метод на работа /ангажиране на водолази, доставка и монтаж на тръби за сифонна изпускателна 2 броя по 55 метра PEHD PE100 PN10 SDR17, DN 315 мм и др./

По отношение на нивомерна КИС- Софтуерът, влизащ в диалог при повикване по GPRS и отговарящ за управлението и съхранение на данните, да е с възможност за добавяне на минимум 30 броя допълнителни устройства за събиране на данни в реално време, разположени на други местоположения. Да бъде съвместим с нивомери, работещи на различен принцип от тип „бъблер“.

Софтуерът да не е обвързан с допълнителни лицензи и поддръжка с течение на времето, след изтичане на гаранционния период.

Компютърната система, на която да бъде разположен софтуерът, да бъде със следните минимални технически параметри: CPU: четири ядрен процесор и RAM: 8GB оперативна памет.

Преносимият гумен ръкав – да бъде с височина 1 м. в на отделни сегменти и препоръчителна - дължина 8-10 м.

Обектът е **първа категория**, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 буква (д) от ЗУТ и чл. 2, ал. 1, буква (д), т. 1 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

3. Строително-технически норми и правила. Общи изисквания към строежите

Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта са определени от изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ и указанията за изпълнение.

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа.

- Общи изисквания към строежите и изисквания към строителните продукти и

5

Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация на язовир „Синдееца“ и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски структурни и оперативни фондове. Целита отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган по ОПРС 2014-2020 г.

материали за трайно влагане в строежите, обекти по проекта:

Съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 ЗУТ са изискванията, при изпълнението на които се постига осигуряване на безопасността и здравето на хората, безопасността на домашните животни и опазването на околната среда и имуществото и които се отнасят до предвидими въздействия.

Съществените изисквания към строежите, които могат да повлияят върху техническите характеристики на строителните продукти, са:

1. механично съпротивление и устойчивост (носимоспособност);
2. безопасност при пожар;
3. хигиена, опазване на здравето и на околната среда;
4. безопасна експлоатация;
5. защита от шум;
6. икономия на енергия и топлиносъхранение (енергийна ефективност).


С отчитане на горните нормативни изисквания, всички строителни продукти и материали, които се влагат при изпълнението на СМР в сградите по проекта, трябва да имат оценено съответствие съгласно горепосочената наредба.

Строежът трябва да бъде изпълнен по такъв начин, че да не представлява заплаха за хигиената или здравето на обитателите или на съседите и за опазването на околната среда при:

- отделяне на отровни газове;
- наличие на опасни частици или газове във въздуха;
- излъчване на опасна радиация;
- замърсяване или отравяне на водата или почвата;
- неправилно отвеждане на отпадъчни води, дим, твърди или течни отпадъци;
- наличие на влага в части от строежа или по повърхности във вътрешността на строежа.

Изисквания към доставка на материалите:

Всяка доставка на строителната площадка и/или в складовете на Изпълнителя



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
2014-2020 г. за растеж, заетост и
справедливост



ОБЩИНА ГАБРОВО



ОКЛАДНА СРЕДА

на строителни продукти които съответстват на европейските технически спецификации, трябва да има СЕ маркировка за съответствие, придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език.

На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, които са заложили в проектите на сградите със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

Всяка доставка се контролира от консултантът, упреждаващ строителен надзор на строежа.

Доставката на всички продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение на строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя.

В строежите трябва да бъдат вложени материали, определени в проектите, отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти.

Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички вложени в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Всяка промяна в одобрения проект да бъде съгласувана и приета от Възложителя.


Не се допуска вложането на неодобрен материал и оборудване и такива ще бъдат отстранявани от строежа и замествани с материали и оборудване, одобрени по нареждане на Възложителя.

По смисъла на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 09.03.2011 г. за определяне на хармонизираните условия за предлагането на пазара на строителни продукти:

- „*строителен продукт*“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и пуснат на пазара за трайно вложане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите;
- „*комплект*“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва да бъдат събрани, за да бъдат вложени в строежите;
- „*съществени характеристики*“ означава онези характеристики на строителния продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите;
- „*експлоатационни показатели на строителния продукт*“ означава експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описание.

7

Този документ е създаден в рамките на проект „Реабилитация на асфалт „Синевациа“ и съоръженията към него, находящи се в кв. Славоаци, гр. Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОБЩИНА ГАБРОВО



ОКОЛНА СРЕДА

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, чл. 5, ал. 2 и 3 от Закон за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/ и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти. Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са:

1) декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка. При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“;

2) декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „СЕ“;

3) декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, когато строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влягане в един единствен строеж.


Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

4. Други изисквания:

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа.

Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи според одобрения от Възложителя работен проект и качество, съответстващо на БДС. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на Възложителя и до приемане на работите от негова страна и от съответните държавни институции.

Изпълнителят трябва да осигури и съхранява Заповедната книга на строежа. Всички предписания в Заповедната книга да се приемат и изпълняват само ако са одобрени и подписани от посочен представител на Възложителя. Всяко намаление или увеличение в обемите, посочени в договора, ще се обявява писмено и съгласува преди каквато и да е промяна в проекта и по-нататъшното изпълнение на поръчката и строителството.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ИНСТРУМЕНТИ



ОБЩИНА ГАБРОВО



ОКОЛНА СРЕДА

- Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.
План за безопасност и здраве.

При изпълнение на строителните работи стриктно да се спазват изискванията на всички правилници, правила и норми, свързани с изпълнението на строителни работи предмет на настоящото задание, за пожарна безопасност и за безопасни и здравословни условия на труд, действащи в Република България.

По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за строителство.

Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи План за безопасност и здраве за строежа Възложителят, чрез Консултанта изпълняващ строителен надзор, ще осигури Координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

- Изисквания относно опазване на околната среда.

При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.

След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да възтанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

- Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение.

Възложителят ще осигури Консултант, който ще упражнява строителен надзор съгласно чл. 166, ал.1, т.1 от ЗУТ, както и инвеститорски контрол за обекта.

Възложителят и/или Консултантът може по всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и

начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.

Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.


• Проверки и изпитвания.

Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя и Консултанта.

Изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.

Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се извършва по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение.

За всеки посочен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон в настоящата техническа спецификация и/или Работните проекти се приема еквивалентно/и.



Претожение за изпълнение на поръчката

От участник - "ДЗЛ "КТ Строй"

(посочва се наименованието на участника)

за участие в обществена поръчка, възлагана чрез събиране на оферти с обект:

Предмет:

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

"РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЯЗОВИР "СИНКЕВИЦА" И СЪОПЪРЪЖЕНИЕТО КЪМ НЕГО, НАХОДЯЩ СЕ В КВ. СЛАВОЩИ, ГР. ГАРОВО".

Възложител: Община Гарово

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като подробно се запознахме с условията на обществената поръчка, отнасяща се до изпълнението на предмета ѝ, представяме следните спогове:

1. Срок за изпълнение на строителството: 174 /календарни дни/, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и одобряване на строителната линия и ниво на строежа – обр.2, до приемането на обекта с акт обр.10 по Наредба №3/31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Указание: Срокът за изпълнение на строителството следва да бъде не по-кратък от 90 календарни дни и не по-дълъг от 180 календарни дни. Предложението следва да бъде подписано и скрито в обществения кабинет на строителството следва да бъде изготвено в единичен екземпляр.

От участие в обществената поръчка се отстранява участник предложил по-висока цена от тази посочена в условията на строителството, извън горесочения.

2.

Претожение за изпълнение на строителството - участниците представят Работна програма, доказваща възможностите и гаранциите, които дава за изпълнение на поръчката (съгласно техническата спецификация) качество и в срок. От изготвянето на работната програма, свързани с изпълнението на поръчката по организацията на изпълнението, свързани с изпълнението трябва да бъде достатъчно ясно и подробно представя за намеренията на участника, свързани с изпълнението на поръчката по организацията на изпълнението. В предложението участникът представя възможни рискове и тяхното управление. Минимални изисквания към съдържанието на Работна програма за изпълнение на строителството

на строителството

Този документ е създаден в рамките на проект "Рехабилитация на язовир "Синкевица" и съоръженията към него, намиращи се в кв. Славощи, гр. Гарово", който се осъществява с финансираната подкрепа на Оперативна програма "Околовръстна среда" 2014-2020 г., сфинансирана от Европейски структурни и инвестиционни фондове. Цялата информация за съдържанието на документа се носи от Община Гарово и при никакви обстоятелства не може да се счита за изготвена от изпълнителя на проекта. Проектът е финансиран от Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.

Този документ е създаден в рамките на проект "Реабилитация на язовир "Синквиза" и съоръженията към него, намиращ се в кв. "Лавови, гр. Габрово", който се осъществява с финансовата подкрепа на Общината гр. Габрово. "Окрана среда" 2014-2020 г., финансирана от Европейски структурни и инвестиционни фондове. Идентификационен номер на съвместителството на документа се носи от Община Габрово и три какъвто е обектът на финансиране на може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и участващите органи ОПОС 2014-2020 г.

Заличено обстоятелство

Дата: 25.10.2019г.

на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

1. Работна програма;
2. Линейен календарен план-график на работната програма;
3. Диаграма на работната програма.

Приложения:


Всяки гаранционни срокове са съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнение на строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Участник, на който предложеният срок за изпълнение на СМР, Линейен календарен план-график и диаграмата на работната програма не съответстват и не отговарят на технологичната последователност и взаимнообвързаност на изпълнение на СМР, ще бъде отстранен от участие.

Участник, на който предложеният срок за изпълнение на СМР, Линейен календарен план-график и диаграмата на работната програма не съответстват и не отговарят на технологичната последователност и взаимнообвързаност на изпълнение на СМР, ще бъде отстранен от участие в поръчката.

Участник, към чието предложение за изпълнение на работната програма и/или диаграма на работната програма и/или линейен календарен план-график, който не съответства на предложените срок за изпълнение, ще бъде отстранен от участие в поръчката.

Участникът смята да предложи към техническото си предложение линейен календарен план-график за изпълнение на всички видове работи по КС (визуализирано време/часове), технологичната последователност, технологичното време за извършване между отделните видове работи (и диаграма на работната програма). Участникът смята да предложи към техническото си предложение линейен календарен план-график за изпълнение на работната програма и/или диаграма на работната програма и/или линейен календарен план-график, който не съответства на предложените срок за изпълнение, ще бъде отстранен от участие в поръчката.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОБЩИНА ГАБРОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

ОБРАЗЕЦ № 2

ДО
ОБЩИНА ГАБРОВО
ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 3
ГАБРОВО 5300

Ц Е Н О В А О Ф Е Р Т А

от ДЗЗД „КТ Строй“

/наименование на участника/

представяван от Никола Симеонов Николов

адрес: община Столична, гр. София, бул. „Витоша“ № 188, ет.5.....

тел: 02 8689261....., Факс ...02 8689412....., E_mail:...kota2001@abv.bg,

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: **Изпълнение на "Рехабилитация на язовир "Синкевица" и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово"**.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:


I. Ние предлагаме да изпълним поръчката за Обща Цена в размер на **251 409.33 лв. (словом: двеста петдесет и една хиляди четиристотин и девет лева и 33 стотинки) без ДДС или **301 691,20 лв.** (словом: триста е една хиляди шестстотин деветдесет и един лева и 20 стотинки) с ДДС, която е формирана като сбор от:**

1. Цена за изпълнение на СМР 228 553,94 лв. (словом: двеста двадесет и осем хиляди петстотин петдесет и три лева и 94 стотинки.) без ДДС, съгласно приложената от участника КСС.

2. 10 %, представляващ **22 855,39лв.** без ДДС непредвидени разходи* по време на изпълнение на СМР върху цената по точка 1.

**Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които са обективно необходими за изпълнението на обекта и въвеждането му в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по програмата. Непредвидените разходи ще се ценообразуват по посочените в раздел*

Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация на язовир "Синкевица" и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОБЩИНА ГАБРОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

II от настоящото приложение, елементи на ценообразуване и с измерване и доказване на количества на място.

II. Елементи на ценообразуване за видовете СМР са както следва:

1. П1 – Средна часова ставка ...3,80. лв./час (до 3,80 лв/чч)
2. П2 - Допълнителни разходи върху труд 100.... % (до 100 %)
3. П3 – Допълнителни разходи върху механизация ...40.... % (до 40 %)
4. П4 – Доставно -складови разходи ...10.... % (до 10 %)
5. П5 – Печалба ...10.... % (до 10 %)

Заявяваме, че при необходимост, с тези единични показатели ще се ценообразуват и допълнително възникналите СМР.

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените работи, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на поръчката, сме съгласни да подпишем и представим парична/банкова гаранция/застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5 % от стойността му без ДДС.

Единичните цени следва да са в лева с точност до втори знак след десетичната запетая, без начислен данък добавена стойност.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите за такъв вид СМР, предвижданията и изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на СМР, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на строителство на обекти от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

Приложение – Количествено-стойностна сметка - Образец № 3, вкл. на електронен носител във формат Excel.

Забележка: Ще бъдат отстранени от участие в поръчката участници, които:

- не са попълнили единични цени и/или обща стойност за някоя/някои от елементите, предмет на обществената поръчка;
- са предложили нулеви единични цени или нулеви общи стойности в ценовото си предложение за някоя/някои от елементите, предмет на обществената поръчка;

Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация на язовир „Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОБЩИНА ГАБРОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

- са допуснали аритметични грешки в ценовото си предложение, вкл. погрешно въвеждане или невъвеждане на формули в електронния вариант на ценовото предложение (Възложителят извършва пълна проверка на ценовото предложение, представено във формат Excel);
- при оферирание на обща цена над максималната за дейността.

Заличено обстоятелство

на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Дата: 25.10.2019г.

Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация на язовир "Синкевица" и съоръженията към него, находящ се в кв. Славоци, гр. Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Образец 3

№	Вид СМР	Мярка	К-во	Ед. Цена, без ДДС	Стойност, без ДДС
1	2	3	4	5	6
1. ЧАСТ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧНА					
I.	Доставки част МТ				
1	Доставка на шибър DN500, PN10, ръчно задвижване	бр.	1	13 000,00	13 000,00
2	Доставка и монтаж на фланец DN500 PN10, тип 11, В1 по БДС EN1092-1 (комплект с уплътнения, болтове, гайки, шайби)	бр.	1	900,00	900,00
3	Доставка на преход концентричен $\varnothing 530 \times 8 - \varnothing 508 \times 8$, L=300, според чертеж №МТ-8201-00	бр.	1	1 750,00	1 750,00
4	Доставка на уплътнение EPDM	бр.	1	23,00	23,00
5	Доставка и монтаж на стоманена опора под спирателния кран DN500 чрез анкериране	бр.	1	940,00	940,00
6	Доставка на скрепителни елементи	бр.	1	125,00	125,00
7	Доставка и монтаж на антивибрационна подложка под спирателния кран (тип EPDM 260x40x10)	бр.	2	350,00	700,00
8	Доставка на прокатни материали	кг	140	9,00	1 260,00
II.	Демонтаж и Монтаж част МТ				-
1	Демонтаж на съществуващ шибър, ст. елементи и др.	тон	1,3	500,00	650,00
2	Монтаж на тръбопроводни елементи на открито без укрепване DN500	м	1	350,00	350,00
3	Монтаж на опора	тон	0,1	450,00	45,00
4	Монтаж на ст. конструкции, елементи на капак и опорна рамка на савака на водовземната	кг	60	8,50	510,00
5	Визуален контрол на заваръчни съединения с проверка катета на заварките - лаборатория	бр.	2	200,00	400,00
6	Единични изпитвания на съоръжения	бр.	1	100,00	100,00
7	Натоварване и извозване на отпадъци	м ³	2	50,00	100,00
					20 853,00
2. ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА					
I.	Електрозахранване и осветление				
1	Изграждане на кабелни зидани шахти (или доставка и монтаж на PVC шахти)	бр.	3	250,00	750,00
2	Направа на изкоп със зариване и трамбоване 3кат. Размери 0,8x0,4 x 76 /сегмент 1/	м ³	24,32	12,00	291,84
3	Направа изкоп със зариване и трамбоване 3кат. 0.5/0.4м /От стълб 1 до стълб 12 в Ф40 тръби/	м ³	53	12,00	636,00
4	Доставка и полагане защитна PVC тръба Ф40 и оформяне на краищата в основата на всеки стълб	м	289	2,40	693,60
5	Подготовка на пясъчна подложка за полагане на кабел и покриване с ПВЦ лента	м	260	1,00	260,00

6	Доставка кабел СВБТ 3x2.5 –За сегмент 1	м	148	1,70	251,60
7	Полагане на кабел СВБТ 3x2.5 в изкоп-за Сегмент 1	м	80	2,00	160,00
8	Доставка кабел СВТ 3x1.5/ За сегменти 2, 3 и 4	м	289	1,70	491,30
9	Полагане на кабел СВБТ 3x1.5 в изкоп (в тръбите Ф40)	м	289	2,00	578,00
10	Монтаж на кабел размер СВБТ 3x2.5 на въздушното трасе	м	70	2,50	175,00
11	Изтегляне кабел СВТ 3x1.5 в защитни PVC тръби – комбинирана среда	м	289	2,00	578,00
12	Доставка на стоманен тръбен стълб с височина 4м , горещопоцинкован	бр.	15	250,00	3 750,00
13	Монтаж на стоманен тръбен стълб с височина 4м , горещопоцинкован	бр.	15	50,00	750,00
14	Поцинковане на елементи на стомано-тръбен стълб с 1 слой (при необходимост)	м ²	6	100,00	600,00
15	Доставка и монтаж кутия IP67 за хидроизолация в шахтите РШ1 и РШ2 (тип Т със Щутцери М20)	бр.	2	25,00	50,00
16	Направа на стоманен капак на шахта	бр.	3	70,00	210,00
17	Свързване проводници със сечение до 6мм ² (въздушно с изолация)	бр.	3	10,00	30,00
18	Свързване проводници със сечение до 2.5мм ² (разкл. кутии на стълбовете)	бр.	15	10,00	150,00
19	Доставка и монтаж на осветително тяло за парково LED осветление	бр.	15	280,00	4 200,00
20	Полагане кабел СВБТ 3x2.5 с окачалки на ОБАН (въздушната линия)	м	100	2,00	200,00
21	Доставка и монтаж носещо въже Ф5мм, стоманено	м	100	1,50	150,00
22	Доставка и изтегляне проводници в осветителен стълб СВТ 2x1	м	60	2,00	120,00
23	Доставка и монтаж разклонителна кутия ПКМ на осветителен стълб /75X75X36/	бр.	15	10,00	150,00
24	Доставка и монтаж на защитна стоманена 2"x2,0мм тръба	м	3	15,00	45,00
25	Направа заземление с 1 кол	бр.	4	50,00	200,00
26	Измерване на заземление	бр.	4	25,00	100,00
27	Изпитване на кабел НН	бр.	4	10,00	40,00
28	Разкъртване и възстановяване на настилка	м ²	25	10,00	250,00
29	Натоварване на строителни отпадъци	м ³	3	4,50	13,50
30	Превоз на 11км разстояние на строителни отпадъци до регионално депо за строителни отпадъци	м ³	3	10,00	30,00
II.	Нивомерна контролно-измервателна система				
1	Оборудвано ел.табло 400x600x250мм, – готово за монтаж (без апаратурата) с плоча	бр.	1	1 500,00	1 500,00
2	Стойка с козирка – поръчка за таблото светло-сива или синя, с анкери за стената	бр.	1	300,00	300,00

3	Секретна ключалка и сензор за контрол за достъп (отваряне вратата на таблото)	бр.	1	150,00	150,00
4	Рейки чугунени, 1000мм, 15 кг	бр.	5	200,00	1 000,00
5	Доставка на анкерни болтове неръжд., М16х145,	бр.	10	3,00	30,00
6	Монтаж на анкерни болтове неръжд., М16х145 на верт.стена на водовземната кула	бр.	10	5,00	50,00
7	Геодезично нивелиране на рейковия водоотчет	бр.	1	50,00	50,00
8	Доставка и монтаж стоманена тръба Ф2"х3	м	14	15,00	210,00
9	Изтегляне измерителен шлаух Ф6х4	м	14	2,00	28,00
10	Инсталиране на шлауха в тръба 2" Ф16 комплектована с нивосигнализаторите, доставка тръба Ф16 PVC+Al	м	14	10,00	140,00
11	Изкопаване на канавка до кота 422м по водния откос, с демонтаж на ломени камъни от бронята	м	12	100,00	1 200,00
12	Подложен бетон (замазка) под тръбата	м ³	1,5	120,00	180,00
13	Нипели – комплект L и T – 2"	бр.	2	30,00	60,00
14	Свързване проводници до 2.5мм ² по схема	бр.	6	50,00	300,00
15	Направа заземление с 1 кол	бр.	1	50,00	50,00
16	Измерване на заземление	бр.	1	50,00	50,00
17	Възстановяване каменна броня на водния откос	м ²	7	50,00	350,00
III.	Комплект апаратура на контролно-измервателна система:				
1	Чифт предпазители 6А (сдвоени)	бр.	1	150,00	150,00
2	Гръмозащита 65kA/400V	бр.	1	40,00	40,00
3	Отоплител 40 W с термостат	бр.	1	110,00	110,00
4	Захранване – импулсно, 220VAC/6VDC/18W	бр.	1	30,00	30,00
5	LiPol - акумулатор 3.7V, >4000mAh, + зарядно в буферен режим 2.2A+	бр.	1	170,00	170,00
6	Система за комуникация GSM с GPRS	бр.	1	470,00	470,00
7	Главен контролер – поръчка, включително софтуер - доставка, наладка и пуск	бр.	1	3 650,00	3 650,00
8	Защитни щутцери с тръби, и др, около таблото, в т.ч. монтаж до вход шахта РШЗ	бр.	2	70,00	140,00
9	Сензор за контрол за достъп	бр.	1	20,00	20,00
10	Контактни нивосигнализатори с хистерезис	бр.	2	80,00	160,00
11	Пневматичен нивомер, с Дейта лоджер	бр.	1	6 380,00	6 380,00
12	Работна и обратна бутилка CO ₂ с кран и защита от свръхналягане (стандартни)	бр.	2	130,00	260,00
13	Редуцирвентил и дросел 1-2 см ³ / минута	бр.	1	100,00	100,00
14	Монтаж на място, наладка и пуск (човекодни)	бр.	6	190,00	1 140,00
15	Обучение обслужващ персонал (човекодни)	бр.	2	190,00	380,00
					34 751,84
3. ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА					
1	Изкоп машинен земни почви	м ³	450	12,00	5 400,00
2	Обратен насип	м ³	190	25,00	4 750,00

3	Уплътнен насип от трошен камък между Ст.1 и Ст.2, съгл. чертеж Sin-01-4-02	м ³	170	30,00	5 100,00
4	Кофраж за фундаменти, съгл. чертеж Sin-01-4-01	м ²	20	32,00	640,00
5	Кофраж за греди, съгл. чертеж Sin-01-4-01	м ²	56	36,00	2 016,00
6	Кофраж за стени, съгл. чертеж Sin-01-4-01	м ²	640	35,00	22 400,00
7	Кофраж за колони, съгл. чертеж Sin-01-4-01	м ²	4	36,00	144,00
8	Кофраж за шапки, съгл. чертеж Sin-01-4-01	м ²	20	38,00	760,00
9	Подложен бетон C8/10	м ³	30	130,00	3 900,00
10	Бетон за фундаменти клас C25/30	м ³	4	160,00	640,00
11	Бетон за греди C25/30	м ³	17	160,00	2 720,00
12	Бетон за стени C25/30	м ³	80	160,00	12 800,00
13	Бетон за колони C25/30	м ³	1	160,00	160,00
14	Бетон за шапки C25/30	м ³	4	160,00	640,00
15	Армировка на фундаменти, съгл. чертеж Sin-01-4-03	кг	190	1,70	323,00
16	Армировка на греди, съгл. чертеж Sin-01-4-03	кг	617	1,70	1 048,90
17	Армировка за стени, съгл. чертеж Sin-01-4-03	кг	17780	1,70	30 226,00
18	Армировка за колони, съгл. чертеж Sin-01-4-03	кг	41	1,70	69,70
19	Армировка за шапки B500B, съгл. чертеж Sin-01-4-03	кг	278	1,70	472,60
20	стомана S235JR по EN10025-2:204	кг	3534	3,00	10 602,00
21	Доставка и монтаж на дървени греди 5/10см с дължина 1,80м за пейки	м ³	1	1 000,00	1 000,00
22	Доставка и монтаж на комплект стоманена бариера със закладни части (тип хоризонтална с механично задвижване L=5 м)	бр.	1	4 500,00	4 500,00

4. ЧАСТ ХИДРОТЕХНИЧЕСКА

I. Преливник, преходен участък, енергогасител					
1	Почистване от утайки пред преливния ръб, преходен участък и енергогасител и извозване на депо за строителни отпадъци 11км.	м ³	908	12,00	10 896,00
2	Доставка на бетон за пръскане	м ³	2	150,00	300,00
3	Машинно полагане на пръскан бетон в 2 пласта, с 3см дебелина всеки -за стените на траншеята и преходния участък	м ²	20	40,00	800,00
II. Воден откос					
1	Възстановяване на "каменен блокаж" воден откос ломен камък с размери 300/500	м ³	208	25,00	5 200,00
III. Въздушен откос					
1	Възстановяване на каменна призма по въздушния откос - фракция 60/90 дебелина на пласта- 60см	м ³	45	30,00	1 350,00
IV. Корона язовирна стена					
1	Изкоп за основа с h=30см с площ 71м ²	м ³	21,3	12,00	255,60

2	Полагане на скален насип фракция 0-63мм с h=20см с валиране	м ³	14,2	30,00	426,00
3	Полагане на циментопясъчен разтвор земновлажен 1:1 с h=3см	м ³	3,5	130,00	455,00
4	Доставка и полагане на павета /10/10/10см/ гранит с валиране	м ²	64	50,00	3 200,00
5	Доставка на преносим гумен ръкав за увеличаване ретензионната способност на язовира	м	250	40,00	10 000,00
6	Доставка на бензинова четиритактова помпа за мръсна вода, мощност 7к.с.	бр.	2	1 500,00	3 000,00
7	Доставка на маркуч оребрен усилен с диаметър 2 " с дължина 50 метра	бр.	2	100,00	200,00
5. ШИБЪРНА ШАХТА И ЕНЕРГОГАСИТЕЛ					
1	Изкопни работи с багер и извозване до депо на разстояние до 10 км	м ³	100	12,00	1 200,00
2	Изкопни работи с багер и временно депониране (за обратно засипване)	м ³	20	8,00	160,00
3	Направа на обратен насип	м ³	20	4,50	90,00
4	Кофриране и декофриране на шахта и енергогасител	м ²	195	32,00	6 240,00
5	Кофриране и декофриране на стоманобетонени отваряеми панели на шахтата	м ²	10	32,00	320,00
6	Доставка и полагане на трошен камък (фракция 0-100 мм) за подложка, включително трамбоване	м ³	15	30,00	450,00
7	Доставка и полагане на бетон C25/30 за шахта и енергогасител	м ³	37	160,00	5 920,00
8	Изграждане на стоманобетонени панели от бетон с 25/30	м ³	1	160,00	160,00
9	Доставка и полагане на подложен бетон C8/10	м ³	4	130,00	520,00
10	Доставка и монтаж на армировка B500B за шахта и енергогасител	кг	3473	1,70	5 904,10
11	Доставка и монтаж на армировка B500B за стоманобетонени панели	кг	104	1,70	176,80
12	Доставка и монтаж на профили и елементи от стомана S2235JR по EN 10025-2:2004	кг	447	3,20	1 430,40
13	Доставка и монтаж на водоспираща лента за фуги d=3 мм (Waterstop)	м	2,2	25,00	55,00
14	Доставка и монтаж на PVC тръба ф50x1,8 PN4 (за отводнителен тръбопровод на шахта)	м	1,2	5,00	6,00
15	Доставка и монтаж на PVC тръба ф75x1,8 PN4 (за отводнителен тръбопровод на шахта)	м	26	7,00	182,00
16	Доставка и монтаж на PVC коляно 90°ф 50 PN4 (за отводнителен тръбопровод на шахтата)	бр.	1	5,00	5,00
17	Доставка и монтаж на PVC коляно 90°ф 75 PN4 (за отводнителен тръбопровод на шахтата)	бр.	1	5,00	5,00

18	Доставка и монтаж на PVC коляно 45°φ 75 PN4 (за отводнителен тръбопровод на шахтата)	бр.	1	5,00	5,00
19	Монтаж на стоманен капак на стоманобетонен панел (размери 1000x900x5мм), съгласно чертеж Sin-02-2-04	бр.	1	700,00	700,00
20	Доставка и монтаж на демонтажна фланцова тръбна връзка DN500 PN10 (комплект с уплътнения, болтове, гайки, шайби)	бр.	1	200,00	200,00
21	Доставка и монтаж на стоманена спиралошевна тръба DN500 (φ508x6)	м	1,32	150,00	198,00
22	Доставка и монтаж на сифон за отводнителна тръба φ50 (20x20)	бр.	1	50,00	50,00
23	Нанасяне на 1 слой грунд и 2 слоя алкидна боя на метални елементи и конструкция	м2	2,2	50,00	110,00
24	Доставка на грунд за метали	кг	1,2	60,00	72,00
25	Доставка на алкидна боя за метали	кг	2,4	70,00	168,00

6. ОТВЕЖДАЩ КАНАЛ ОТ КАМЕНЕН БЛОКАЖ

1	Изкопни работи с багер и извозване до депо на разстояние до 10 км	м ³	25	12,00	300,00
2	Доставка и ръчно полагане на ломен камък за дъното (с размери 300-400 мм)	м ³	7,5	30,00	225,00
3	Доставка и ръчно полагане на бетон C25/30 за бутобетон	м ³	1,8	160,00	288,00
4	Доставка и полагане на полиамидна рогозка срещу ерозия на откосите (с дебелина 10 мм)	м ²	69	10,00	690,00
5	Засипване на полиамидна рогозка с хумус или почва, с дебелина на слоя 2 см	м ²	64	6,00	384,00
6	Хидротест на спирателния кран на основния изпускател	бр.	1	100,00	100,00

7. ЗЕМЕН КАНАЛ КЪМ Р. СИНКЕВИЦА

1	Изкопни работи с багер и извозване до депо на разстояние до 10 км	м ³	20	12,00	240,00
---	---	----------------	----	-------	--------

ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСИЧКИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ПО РАБОТНИЯ ПРОЕКТ:

ОБЩА СТОЙНОСТ В ЛЕВА (БЕЗ ДДС)	228 553,94
Непредвидени СМР 10 %	22 855,39
Всичко с непредвидени	251 409,33
ДДС 20 % в лв.	50 281,87
ОБЩА СТОЙНОСТ В ЛЕВА	301 691,20

Изготвил:

Заличено обстоятелство

управляващ съ на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

/Никола Николов/

ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве АД ЕИК/УИС 200299615

Insurance Company Dalibogg Life and Health EAD

Адрес: 1172, София, бул. „Г. М. Димитров“ номер едно


Office: One, G.M. Dimitrov, Blvd, 1172 Sofia, Bulgaria

Лиценция за извършване на застраховане, получена с Решение на КФН № 548-ОЗ от 11 юли 2013

License to perform insurance activity, issued under Decision of Financial Supervision Commission № 548-ОЗ from 11.07.2013

Phones: +359 2 96 25 452; +359 700 16 405 Fax: +359 2 96 03 703 e-mail: info@dalibogg.com http://dalibogg.com

IRAN: BG60UNCR700010DALLBOGG



Застраховка „Гаранции“

Полица №

BG 0501 19 000001055

валидност от 06.00 месец в 12.00
до 24.00 месец в 1.19

КОТА-2001 ООД 130642168
адрес: София, ул. "Лечебен извор" № 1
тел:

КОТА-2001 ООД
адрес: София, ул. "Лечебен извор" № 1
Представявано от: Георги Пенев Джиов

ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве АД, ЕИК 200299615, адрес: 1172 София, бул. „Г. М. Димитров“ 1, лицето за извършване на застрахователна дейност N 548-ОЗ от 11.07.2013г. на КФН, тел: 0700 16 406

КЛАУЗА 03 – Гаранция за изпълнение на договор

Община Габрово 0002/15630
адрес: 530005 Габрово, Възраждане 3
Представявано от: Нели Илиева Рачевиц

Дължимата премия:
Разсрочено Данък 2.4% над
Еднократно Общо дължимата застрахователна премия
Слово: единствено

Допълнителни договорености:

Специални договорености:

Застрахователното покритие е за договор по обществена поръчка с предмет: "Рехабилитация на язовир "Синкевица" и съоръженията към него, находящ се в кв. Славозици, гр. Габрово", финансиран от "Община среда" 2014 – 2020 г. по процедура BG16M1OP002-4.004 „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на наводнения по приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свачища“, съгласно договор за финансиране BG16M1OP002-4.004-0001-C01 от 13.02.2019 г.

Застрахователният договор влиза в сила след плащането на цялата дължима премия или на първа вноска от тази обща дължима премия. В случай на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, уговорен в застрахователния договор. В случай на неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия, застрахователният договор се прекратява автоматично в 34 (тридесет и четири) ден от датата на падежа, в съответствие с чл. 202, ал. 2 от Кодекса за застраховането. Настоящото се счита за валидно и в смисъла на КЗ.

Съгласен съм „ЗАД ДаллБогг: Живот и здраве“ АД да обработва личните ми данни, както и данните на лицата, с които представлявам, предоставя на трети лица, при спазване на законните изисквания. Застрахователят ми предоставя информацията за застрахователни услуги.

Известно ми е, че застрахователният договор представлява комплект от документи, включващ: Полица, Общата информация, Анекси и други Придружаващи документи, които са неразделна част от застрахователния договор. Заявеният съм със съгласие изпратени документи, получих екземпляр от тях и ги приемам.

Посредник "ВИГАРЪС" ЕООД

адрес: София ул. Н. Габровски 39А, вх. Б, ет. 1, ап. 1

код на мест: 1113

дата 14.11.2019

место:

Заличено обстоятелство

на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП





КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ IV - TV 009101

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **КОТА - 2001 ООД**
Седелище и адрес на управление: **1618 София, ж.к. "Овча купел", ул. "Лечебен извор" №1**
Представяващ: **Александър Цветанов Асенов**
ЕИК: **130642168**

верение на това, че с решение на комисията и протокол 1159/13.09.2018 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

на основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя;
ЕТВЪРТА ГРУПА и от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда;
на основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя;
ТРОЕЖИ ОТ ПЪ и от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда;

на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено обстоятелство

Заличено обстоятелство
на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

и водене на
на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
ралния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР

ТАЛОН № IV - TV 02

Строител: **КОТА - 2001 ООД**
ЕИК: **130642168**


НАСТОЯЩИЯ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ
ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПР
НА СТРОИТЕЛЯ И Е ЧЕРЪЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕН
№ IV - TV 009101.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2

Председател на комисията:

Идент. №-р вкл. 1 серия 3 мкл/кув

• София • 2019 •



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

Заличено обстоятелство

Настоящото удостоверение е невалидно без приложените талони с указан срок



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ IV - TV 007853

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камерата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: ТЕХНО СТРОЙ БЪЛГАРИЯ ООД
Седалище и адрес на управление: 1408 София, бул. "Витоша" № 188
Представяващ: Никола Симеонов Николов
ЕИК: 175410402

Заличено обстоятелство

на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

верение на това, че с решение на комисията и протокол 0928/23.06.2016 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя
ЕТВЪРТА ГРУПА - строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда;
основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя
ТРЕЩИ ОТ ПЪРВА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ -

конкретният вид на строителство, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ

и водене на

Заличено обстоятелство

на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР

ТАЛОН № IV - TV 04

Строител: ТЕХНО СТРОЙ БЪЛГАРИЯ ООД
ЕИК: 175410402

НАСТОЯЩИТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 36А ОТ ЗОП ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР И Е НЕВЪЗМОЖНО ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ № IV - TV 007853.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2022


Председател на комисията:

№ IV - TV 007853

Съфия • 2019 •

Заличено обстоятелство

ИКА
ТЪР
№



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС...

Настоящото удостоверение е невалидно без приложенния талон с указан срок.