

ПРОТОКОЛ № 2

от заседание на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка – публично състезание по реда на ЗОП с предмет: „Изпълнение на СМР и КРР в рамките на проект „РЕМО „ЕТЪР“- МУЗЕЙ ЗА КРЕАТИВЕН КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г. по две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Консервация, реставрация и преустройство на къща “Кръстник Колчов Хан” в многофункционална музейна зала

Обособена позиция 2: Консервация и реставрация на водни съоръжения към Регионален етнографски музей на открито „Етър” и ремонт на компрометирани участъци на каменен зид“, открита с Решение № 29/22.05.2020 г. на Кмета на Община Габрово.

На 31.08.2020 г. от 11:00 часа се проведе заседание на комисията, определена за провеждане на публично състезание по реда на ЗОП с предмет: Изпълнение на СМР и КРР в рамките на проект „РЕМО „ЕТЪР“- МУЗЕЙ ЗА КРЕАТИВЕН КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г. по две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Консервация, реставрация и преустройство на къща “Кръстник Колчов Хан” в многофункционална музейна зала

Обособена позиция 2: Консервация и реставрация на водни съоръжения към Регионален етнографски музей на открито „Етър” и ремонт на компрометирани участъци на каменен зид“

Комисията е назначена със Заповед № 1313/25.06.2020 г. на кмета на Община Габрово, в състав:

Председател: инж. Марияна Костадинова – директор дирекция ИЕ, Община Габрово;

Членове:

1. инж. Момчил Корназов – гл. експерт дирекция ИЕ, Община Габрово;
2. Николай Димитров – началник отдел ОПК, Община Габрово;
3. Ива Сербезова – ст. юрисконсулт отдел ОПК, Община Габрово;
4. Теодора Цанева – главен експерт отдел ПИР, Община Габрово;
5. Мария Иванова – главен счетоводител РЕМО ЕТЪР и счетоводител проект;
6. Стефан Попов – външно лице, съгласно чл. 51, ал. 2 от ППЗОП.

Резервни членове:

1. Йоанна Иванова – юрисконсулт отдел ОПК, Община Габрово;
2. инж. Янка Здравкова – гл. експерт отдел ОПК, Община Габрово;
3. инж. Деян Дончев – началник отдел ТИСС, Община Габрово;
4. Светла Тодорова – гл. експерт отдел ФБ, Община Габрово.

Комисията има задача да приеме, разгледа, оцени и класира получените оферти за избор на изпълнител по горесцитираната обществена поръчка. Комисията заседава в редовния си състав.

В рамките на срока, определен от комисията в протокол № 1 и с оглед направените от комисията констатации, са постъпили допълнителни документи. Допълнителните документи са представени, както следва:

№	Участник	Вх. №, дата и час
1.	СДРУЖЕНИЕ КОЛЧОВ ХАН 2020 ОБ. П. 1	УР-01-03-45#1/30.07.2020 г.; 08:39 ч.
2.	КОНСОРЦИУМ ЕКСА СТРОЙ ДЗЗД ОБ. П. 1	УР-01-03-45#2/30.07.2020 г.; 09:04 ч.
3.	КОНСОРЦИУМ ЕКСА СТРОЙ ДЗЗД ОБ. П. 2	УР-01-03-45#3/30.07.2020 г.; 09:05 ч.

I. Предвид констатациите на Комисията в Протокол 1, участниците са представили:

1. За участник СДРУЖЕНИЕ КОЛЧОВ ХАН 2020 по обособена позиция № 1:

- Съпроводително писмо;

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за ИНОКОМ ООД (съдружник в СДРУЖЕНИЕТО) в електронен вид на CD файл „PDF формат“, цифрово

подписан с квалифициран електронен подпис, с издател на подписа, който е Списъка на доставчиците на удостоверителни услуги установени/акредитирани на територията на Република България от Пламен Цолов – Управител, съгласно изискванията на Възложителя, обективирани в Раздел III, т. 3.2.1. от Указанията за участие в процедурата и Раздел VI.3. от Обявлението за поръчка.

Комисията констатира, че след допълнително предоставените документи участникът СДРУЖЕНИЕ КОЛЧОВ ХАН 2020 покрива критериите за подбор, обективирани в Указанията за участие в процедурата и Обявлението за поръчката и се допуска до разглеждане на техническото му предложение за обособена позиция № 1.

2. За участник КОНСОРЦИУМ ЕКСА СТРОЙ ДЗЗД по обособена позиция № 1:

- Съпроводително писмо;

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за КОНСОРЦИУМ ЕКСА СТРОЙ ДЗЗД, с коректно посочена представителната власт за Мая Апостолова, съгласно чл. 41, ал. 5 от ПЗОП в електронен вид на CD файл „PDF формат“, цифрово подписан от инж. Антоанета Петрова – представляваща водещия съдружник на обединението, д-р м.н. Вася Станкулова-Пеева – представляваща партньора ЕКСА АД и Мая Апостолова – упълномощен представител, съгласно изискванията на Възложителя, обективирани в Раздел III, т. 3.2.1. от Указанията за участие в процедурата и Раздел VI.3. от Обявлението за поръчка.

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за ЕКСА АД, с коректно посочена представителната власт за Мая Апостолова, с коректно попълнена Част II, б. В: „ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАПАЦИТЕТА НА ДРУГИ СУБЕКТИ“, цифрово подписан от Константин Пеев, Ваня Станкулова-Пеева – представляващи, Венцислав Христов, Магдалена Цанова и Мая Апостолова – членове на Съвета на директорите, съгласно изискванията на Възложителя, обективирани в Раздел III, т. 3.2.1. от Указанията за участие в процедурата и Раздел VI.3. от Обявлението за поръчка.

Комисията констатира, че след допълнително предоставените документи участникът КОНСОРЦИУМ ЕКСА СТРОЙ ДЗЗД покрива критериите за подбор, обективирани в Указанията за участие в процедурата и Обявлението за поръчката и се допуска до разглеждане на техническото му предложение за обособена позиция № 1.

3. За участник КОНСОРЦИУМ ЕКСА СТРОЙ ДЗЗД по обособена позиция № 2:

- Съпроводително писмо;

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за КОНСОРЦИУМ ЕКСА СТРОЙ ДЗЗД, с коректно посочена представителната власт за Мая Апостолова, съгласно чл. 41, ал. 5 от ПЗОП в електронен вид на CD файл „PDF формат“, цифрово подписан от инж. Антоанета Петрова – представляваща водещия съдружник на обединението, д-р м.н. Вася Станкулова-Пеева – представляваща партньора ЕКСА АД и Мая Апостолова – упълномощен представител, съгласно изискванията на Възложителя, обективирани в Раздел III, т. 3.2.1. от Указанията за участие в процедурата и Раздел VI.3. от Обявлението за поръчка.

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за ЕКСА АД, с коректно посочена представителната власт за Мая Апостолова, с коректно попълнена Част II, б. В: „ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАПАЦИТЕТА НА ДРУГИ СУБЕКТИ“, цифрово подписан от Константин Пеев, Ваня Станкулова-Пеева – представляващи, Венцислав Христов, Магдалена Цанова и Мая Апостолова – членове на Съвета на директорите, съгласно изискванията на Възложителя, обективирани в Раздел III, т. 3.2.1. от Указанията за участие в процедурата и Раздел VI.3. от Обявлението за поръчка.

Комисията констатира, че след допълнително предоставените документи участникът КОНСОРЦИУМ ЕКСА СТРОЙ ДЗЗД покрива критериите за подбор, обективирани в Указанията за участие в процедурата и Обявлението за поръчката и се допуска до разглеждане на техническото му предложение за обособена позиция № 2.

II. Комисията прие за установено следното:

№	Участник	Обособена позиция
1.	СДРУЖЕНИЕ КОЛЧОВ ХАН 2020	Отговаря на изискванията на възложителя по обособена позиция № 1
2.	ПАРСЕК ГРУП ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя по обособена позиция № 2
3.	НСК СОФИЯ ЕООД	Отговаря на изискванията на възложителя по обособена позиция № 2
4.	КОНСОРЦИУМ ЕКСА СТРОЙ ДЗЗД	Отговаря на изискванията на възложителя по обособена позиция № 1
5.	КОНСОРЦИУМ ЕКСА СТРОЙ ДЗЗД	Отговаря на изискванията на възложителя по обособена позиция № 2

III. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения. Класирането на офертите по обособените позиции се извършва на база икономически най-изгодна оферта, въз основа на критерий „оптимално съотношение качество/цена“.

1. Техническо предложение на Участник СДРУЖЕНИЕ КОЛЧОВ ХАН 2020 по обособена позиция № 1.

Участникът СДРУЖЕНИЕ КОЛЧОВ ХАН 2020 е представил Предложение за изпълнение на поръчката по Образец № 3, съдържащо:

- срок за изпълнение на СМР/КРР, предмет на обществената поръчка – **359 календарни дни**;
- мерки за намаляване ограничението на физическия достъп и нарушаването на туристическата дейност, при изпълнение на СМР и КРР, и предотвратяване на замърсяването на околната среда, описани в приложение № 1 към настоящия протокол;
- линеен календарен план-график за изпълнението на всички видове работи по КС (визуализиращ времетраенето, технологичната последователност, технологичното време за изчакване между отделните видове работи) и диаграма на работната ръка.

Участникът е представил:

- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – **Образец № 4 – 4 бр.**;
- Декларация за извършено посещение и оглед на обекта – **Образец № 5.**

Представеното от СДРУЖЕНИЕ КОЛЧОВ ХАН 2020 по обособена позиция № 1 техническо предложение отговаря на изискванията на Възложителя.

2. Техническо предложение на Участник ПАРСЕК ГРУП ЕООД по обособена позиция № 2.

Участникът ПАРСЕК ГРУП ЕООД е представил Предложение за изпълнение на поръчката по Образец № 3, съдържащо:

- срок за изпълнение на СМР/КРР, предмет на обществената поръчка – **365 календарни дни**;
- мерки за намаляване ограничението на физическия достъп и нарушаването на туристическата дейност, при изпълнение на СМР и КРР, и предотвратяване на замърсяването на околната среда, описани в приложение № 1 към настоящия протокол;
- линеен календарен план-график за изпълнението на всички видове работи по КС (визуализиращ времетраенето, технологичната последователност, технологичното време за изчакване между отделните видове работи) и диаграма на работната ръка.

Участникът е представил:

- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – **Образец № 4**;
- Декларация за извършено посещение и оглед на обекта – **Образец № 5.**

При проверка на Предложението за изпълнение на поръчката - Образец № 3, комисията констатира, че участникът е представил Линеен календарен план-график на

дейностите, в който липсва основна дейност, елемент от Техническата спецификация и КСС /Образци № 7-2/ за обособена позиция № 2, а именно дейност „Ремонт на компрометирани участъци на каменен зид“. Тази дейност не е предвидена и включена в предложения срок за изпълнение на строителството (СМР/КРР), който е на максималната възможна стойност – 365 дни. Липсата на тази дейност в приложения Линеен календарен план-график на дейностите се отразява и на приложената диаграма на работната ръка, която на този етап от процедурата е недопустимо да бъде променяна или допълвана.

Предвид гореизложеното и записаното от Възложителя в Предложението за изпълнение, а именно: „Участник, на който предложеният срок за изпълнение на СМР и Линеиният календарен план-график не съответстват и/или не отговарят на технологичната последователност и взаимообвързаност на изпълнение на СМР, ще бъде отстранен от участие.“, комисията предлага участник ПАРСЕК ГРУП ЕООД да се отстрани от участие в процедурата, в частта по обособена позиция № 2 на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП и съобразно минималните изисквания на Възложителя, заложи в Предложението за изпълнение и Техническата спецификация. Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Участникът не се допуска до оценяване на Предложението за изпълнение по обособена позиция № 2.

3. Техническо предложение на Участник НСК СОФИЯ ЕООД по обособена позиция № 2.

Участникът НСК СОФИЯ ЕООД е представил Предложение за изпълнение на поръчката по Образец № 3, съдържащо:

- срок за изпълнение на СМР/КРР, предмет на обществената поръчка – **365 календарни дни;**
- мерки за намаляване ограничението на физическия достъп и нарушаването на туристическата дейност, при изпълнение на СМР и КРР, и предотвратяване на замърсяването на околната среда, описани в приложение № 1 към настоящия протокол;
- линеен календарен план-график за изпълнението на всички видове работи по КС (визуализиращ времетраенето, технологичната последователност, технологичното време за изчакване между отделните видове работи) и диаграма на работната ръка.

Участникът е представил:

- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – **Образец № 4;**
- Декларация за извършено посещение и оглед на обекта – **Образец № 5.**

Представеното от НСК СОФИЯ ЕООД по обособена позиция № 2 техническо предложение отговаря на изискванията на Възложителя.

4. Техническо предложение на Участник КОНСОРЦИУМ ЕКСА СТРОЙ ДЗЗД по обособена позиция № 1.

Участникът КОНСОРЦИУМ ЕКСА СТРОЙ ДЗЗД е представил Предложение за изпълнение на поръчката по Образец № 3, съдържащо:

- срок за изпълнение на СМР/КРР, предмет на обществената поръчка – **340 календарни дни;**
- мерки за намаляване ограничението на физическия достъп и нарушаването на туристическата дейност, при изпълнение на СМР и КРР, и предотвратяване на замърсяването на околната среда, описани в приложение № 1 към настоящия протокол;
- линеен календарен план-график за изпълнението на всички видове работи по КС (визуализиращ времетраенето, технологичната последователност, технологичното време за изчакване между отделните видове работи) и диаграма на работната ръка.

Участникът е представил:

- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – **Образец № 4;**
- Декларация за извършено посещение и оглед на обекта – **Образец № 5.**

Представеното от КОНСОРЦИУМ ЕКСА СТРОЙ ДЗЗД по обособена позиция № 1 техническо предложение отговаря на изискванията на Възложителя.

5. Техническо предложение на Участник КОНСОРЦИУМ ЕКСА СТРОЙ ДЗЗД по обособена позиция № 2.

Участникът КОНСОРЦИУМ ЕКСА СТРОЙ ДЗЗД е представил Предложение за изпълнение на поръчката по Образец № 3, съдържащо:

- срок за изпълнение на СМР/КРР, предмет на обществената поръчка – **350 календарни дни**;
- мерки за намаляване ограничението на физическия достъп и нарушаването на туристическата дейност, при изпълнение на СМР и КРР, и предотвратяване на замърсяването на околната среда, описани в приложение № 1 към настоящия протокол;
- линеен календарен план-график за изпълнението на всички видове работи по КС (визуализиращ времетраенето, технологичната последователност, технологичното време за изчакване между отделните видове работи) и диаграма на работната ръка.

Участникът е представил:

- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – **Образец № 4**;
- Декларация за извършено посещение и оглед на обекта – **Образец № 5**.

Представеното от КОНСОРЦИУМ ЕКСА СТРОЙ ДЗЗД по обособена позиция № 2 техническо предложение отговаря на изискванията на Възложителя.

IV. След като комисията разгледа техническите предложения на участниците, пристъпи към оценяване на техническите предложения, съгласно одобрената методика за определяне на комплексната оценка на офертите.

Допуснати участници до оценяване по технически показатели:

Участник
СДРУЖЕНИЕ КОЛЧОВ ХАН 2020 по обособена позиция № 1
НСК СОФИЯ ЕООД по обособена позиция № 2
КОНСОРЦИУМ ЕКСА СТРОЙ ДЗЗД по обособена позиция № 1
КОНСОРЦИУМ ЕКСА СТРОЙ ДЗЗД по обособена позиция № 2

Класирането на офертите по двете обособени позиции се извършва на база **икономически най-изгодна оферта**, въз основа на **критерий „оптимално съотношение качество/цена“**

Отчитайки Предложенията за изпълнение, комисията оцени участниците по техническите показатели от Методика за определяне на комплексната оценка към Документацията за участие в процедурата, както следва (съобразно Приложение № 1 към Протокол № 2):

Участник	Обща техническа оценка
СДРУЖЕНИЕ КОЛЧОВ ХАН 2020 по обособена позиция № 1	30 точки
НСК СОФИЯ ЕООД по обособена позиция № 2	5 точки
КОНСОРЦИУМ ЕКСА СТРОЙ ДЗЗД по обособена позиция № 1	30 точки
КОНСОРЦИУМ ЕКСА СТРОЙ ДЗЗД по обособена позиция № 2	30 точки

Допуснати участници до отваряне на **Плик „Предлагани ценови параметри“**

Участник
СДРУЖЕНИЕ КОЛЧОВ ХАН 2020 по обособена позиция № 1
НСК СОФИЯ ЕООД по обособена позиция № 2
КОНСОРЦИУМ ЕКСА СТРОЙ ДЗЗД по обособена позиция № 1
КОНСОРЦИУМ ЕКСА СТРОЙ ДЗЗД по обособена позиция № 2

След като Комисията разгледа и оцени техническите оферти на допуснатите участници, взе решение на **14.09.2020 г., от 11:00 часа**, в заседателна зала на 3 ет. в сградата на Община Габрово, пл. "Възраждане" № 3, Габрово 5300, да пристъпи към отваряне на **Плик „Предлагани ценови параметри“**, за което участниците да се уведомят.

Настоящият протокол е изготвен на **02.09.2020 г.**

За верността на гореизложеното Комисията се подписва в състав както следва:

Председател: инж. Марияна Костадинова

Членове:

1. инж. Момчил Корназов
2. Николай Димитров
3. Ива Сербезова на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679,
4. Теодора Цанева във връзка чл. 37 от ЗОП
5. Мария Иванова
6. Стефан Попов

Заличена информация

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И КРР В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ „РЕМО „ЕТЪР“- МУЗЕЙ ЗА КРЕАТИВЕН КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014 – 2020 Г. ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА КЪЩА “КРЪСТНИК КОЛЧОВ ХАН” В МНОГОФУНКЦИОНАЛНА МУЗЕЙНА ЗАЛА

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА ВОДНИ СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ НА ОТКРИТО „ЕТЪР” И РЕМОНТ НА КОМПРОМЕТИРАНИ УЧАСТЪЦИ НА КАМЕНЕН ЗИД“ (ТП) – “Мерки за намаляване ограничението на физическия достъп и нарушаването на туристическата дейност при изпълнение на СМР

и КРР, и предотвратяване на замърсяването на околната среда“ - максимален брой точки 30

№	Участник/обособена позиция	Обособенка	ТП - точки
1.	СДРУЖЕНИЕ КОЛЧОВ ХАН 2020	Обособена позиция № 1: КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА КЪЩА “КРЪСТНИК КОЛЧОВ ХАН” В МНОГОФУНКЦИОНАЛНА МУЗЕЙНА ЗАЛА Предложени са следните мерки за всеки един от аспектите: 1. Нарушаване на физическия достъп и туристическата дейност: (предотвратяване на вредното социално въздействие от СМР и КРР спрямо засегнатите лица (посетители, работещи, служители на обекта) и осигуряване на безпрепятствено функциониране на музея, съобразено с празничния календар, достъпност до сградите, прилежащите към тях зелени площи и пешеходни пространства и съоръженията, както и до всички обекти на територията на музея) Предвидени са мерки с подмерки за достъпна среда до сградата: „осигуряване подстъпи към сградите в комплекса“, „осигуряване на достъп около сградите и прилежащите пространства“, „препятствия“, като дейностите по контрол и мониторинг ще се осъществяват от техническия ръководител на обекта. Участникът е предвидил разработване на варианти за строителен ситуационен план на строителната площадка с конкретно определени места за складиране на материали. Предвидено е и изграждане на обезопасени подходи, временни рампи /при необходимост/, огради, маршрути и др. Предвижда се поетапно изпълнение на отделните видове работи, осигуряване на осветление, ежедневно обезопасяване на строителните площадки. Всички невложени материали ще бъдат прибирани в приобектовия склад, за да не препятстват достъпа. Предложени са мерки и за намаляване на загрудненията, вследствие на блокирането на достъпа до паркинга на сградата – обозначаване на периметъра на строителната площадка; предварително планиране на маршрути за транспортиране на материали и отпадъци; поставяне на сигнализация и информационни табели и др.	30 т.

Предложени мерки за намаляване на затрудненията, свързани със затруднен достъп при преминаване на превозни средства по съществуващ път гр. Габрово – с. Чарково, като дейностите по контрол и мониторинг ще се осъществяват от техническия ръководител на обекта – своевременно уведомяване на служителите в комплекса за установения режим на движение в зоната на работите; спазване на предварително обявени срокове; движение на механизацията, което да не засяга съществено трафика в района; изготвяне на транспортни графици; регулиране на движението; и др.

2. Предотвратяване на замърсяването на околната среда: (емисии на вредни газове, прах, шум, растителност, почва и строителни отпадъци)

Сдружението е внедрило система за опазване на околната среда и разполага с обучен персонал за приложимите механизми за контрол и недопускане на замърсяване. Прилага се конкретна програма за опазване на околната среда при изпълнение на СМР и КРР: определяне на места за складиране на материали, за складиране на демонтираните съоръжения и отпадъчни материали, почистване на строителната площадка; депониране на твърдите и течни отпадъци от строителството чрез разделяне по видове и др., като по време на строителния процес ще бъде определено отговорно лице, което да води транспортния дневник на строителните отпадъци и да изготви отчет за изпълнение на ПУСО. Предвижда се предотвратяване производството на отпадъци чрез вземане на мерки, преди продукът да стане отпадък: повторна употреба или удължаване на жизнения цикъл, недопускане на брак, и минимизиране получаването на отпадъци, при спазване на технология за нанасяне/поставяне, с цел заготвеното количество да бъде вложено за определеното от производителя време; недопускане на разхищение на материали; осигуряване на събиране и извозване на отпадъците на определени места. Разписани са също мерки за повторна употреба и рециклиране.

Изведени са мерки за опазване на атмосферния въздух и прахови частици: закупуване на нови по-екологичнообразни строителни машини и техника; за тежката техника/самосвали/ задължително монтиране на катализатори, което намалява емисиите на вредни газове; За свеждане до минимум запрашеността се предвижда ежедневно почистване, както и пръскане с вода извън сградата.

Предвидени са мерки за опазване на околната среда от шум и вибрации: СМР дейностите, при които се отделя шум ще бъдат съобразени с „Наредба за обществения ред“ и Приложение №2 към Наредба №6/26.06.2006 г. Предвижда се монтиране на шумозаглушители, периодично измерване нивото на шума и др.

Предвидени са мерки за опазване на водите, за опазване на растителния свят и ландшафта, почвата като: контрол по техническата изправност на машините и зареждането им с горива, с цел опазване на почвите и водите; следене за недопускане унищожаването на растителния вид и

2.	<p>КОНСОРЦИУМ ЕКСА СТРОЙ ДЗЗД</p>	<p>др. Към всеки един от аспектите ясно са описани дейности за ежедневен контрол и дейности за ежедневен мониторинг, с цел минимизиране на проявяванията на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти.</p> <p>Предложени са следните мерки за всеки един от аспектите:</p> <p>1. Нарушаване на физическия достъп и туристическата дейност: (предотвратяване на вредното социално въздействие от СМР и КРР спрямо засегнатите лица (посетители, работещи, служители на обекта) и осигуряване на безпрепятствено функциониране на музея, съобразено с празничния календар, достъпност до сградите и съоръженията, както и до всички обекти на територията на музея)</p> <p>Предвидени са мерки с подмерки за предотвратяване на вредното социално въздействие от СМР и КРР: информирание и запознаване на посетителите, служителите, занаятчиите и работници за предстоящите СМР и КРР; изграждане на безопасени подходи, пасарелки, парапети, временни рампи, безопасителни огради; поставяне на информационни табели, предупредителни знаци и обозначения за временна промяна в пешеходен маршрут из Комплекса; недопускане на безразборно разпилване на доставените строителни материали и оборудване, временно демонтирани и запазени строителни елементи от сградата, подлежащи на повторен монтаж, строителни отпадъци и ежедневно почистване на прилежащата зона на обекта; спазване на вътрешния ред и организацията на Музея; монтиране на временни кошове за разделно изхвърляне на битови отпадъци от работещите по обекта; осигуряване на временни химически тоалетни на обекта за ползване на строителния персонал; съвместно с ръководството на Музея организиране на мероприятия за изместване на предвидените в обекта експозиции, изложби, съвпадащи с времето за ремонтни дейности и др. Като отговорник за изпълнението им ще е ръководителят на екипа.</p> <p>Участникът е предвидил и мерки за безпрепятствено функциониране на музея, съобразено с празничния календар на Музея – подробно запознаване с дейността на музея и събитийния календар, съвпадащи с времето за изпълнение на СМР и КРР; запознаване с планираните извънредни събития, съвместяване на СМР и КРР със събитийния календар и при невъзможност – ще бъде променен графика на СМР, без да оказва влияние върху крайния срок; осигуряване на безпрепятствено функциониране на заведението за хранене на територията на обекта и функционирането на изложбите, както и на занаятчийските работилници по чаршията и др., като за изпълнението на същите ще следи техническото ръководство на строежа.</p> <p>Предвидени са мерки за достъпност до сградите – изграждане на безопасени подходи, парапети, временни рампи и др.; поставяне на информационни табели, светлинна сигнализация и др.; организация за доставките, които да не възпрепятстват местата за паркиране и др.</p>	30 т.
----	---	---	-------

		<p>2. Предотвратяване на замърсяването на околната среда: (емисии на вредни газове, прах, шум, шум, растителност, почва и строителни отпадъци)</p> <p>Ефективен контрол за ограничаване на емисиите от прах и вредни вещества в атмосферата – предвижда се измерване на качеството на въздуха; няма да бъдат използвани материали, вписани в Контролно списъци и/или списък на забранени продукти; почитване на строителната площадка и осяване; почитване на гумите на превозните средства, ежедневни и периодични проверки за състоянието на машините и др.; минимизиране източниците на шум; разпределяне на видовете СМР и КРР в различните часове на деня, при постигане на максимален комфорт за засегнатите лица; използване на добре поддържана техника и др.; извършване на вибрационни проби; недопускане увреждане на прилежащите дървесни видове и тревни площи и тяхното обезопасяване; рекултивация на засегнатата от строителството територия и др.</p> <p>Към всеки един от аспектите ясно са описани дейности за ежедневен контрол и дейности за ежедневен мониторинг, с цел минимизиране на проявлението на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти от ръководителя на екипа и техническия ръководител на обекта.</p>	
	<p>Обособена позиция № 2: КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА ВОДНИ СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ НА ОТКРИТО „ЕТЪР“ И РЕМОНТ НА КОМПРОМЕТИРАНИ УЧАСТЪЦИ НА КАМЕНЕН ЗИД“</p>		
<p>1.</p>	<p>НСК СОФИЯ БООД</p>	<p>Предложени са следните мерки за всеки един от аспектите:</p> <p>1. Нарушаване на физическия достъп и туристическата дейност: (предотвратяване на вредното социално въздействие от СМР и КРР спрямо засегнатите лица (посетители, работещи, служители на обекта) и осигуряване на безпрепятствено функциониране на музея, съобразено с празничния календар, достъпност до сградите и съоръженията, както и до всички обекти на територията на музея)</p> <p>Организиране на работния процес, осигуряващо безпрепятствено функциониране на обекта: Съвместно с Възложителя и РЕМО „Етър“ ще бъдат определени маршрути на движение на работници, посетители, служители на обекта. Предвижда се планиране на маршрути и часове за доставка. Съгласувано с Възложителя се предвиждат следните мерки: периметър за достъп само за изпълнители на СМР, временни огради и трасета за безопасен достъп; обезопасени и осветени проходи, обозначени с указателни табели; съобразяване интервалите за работа и вдигане на шум, опазване на зелени площи и др.</p> <p>Складирането на материали или техника ще се прави така, че да не затруднява потока на движение – те ще се прибират ежедневно в базите на дружеството; При наличие на изкопи, които прекъсват зоната на движение, ще се осигурят временни рамки; Изкопаният материал ще се извозва своевременно и няма да се оставя на строителната площадка.</p>	<p>5 т.</p>

При изпълнение на СМР няма да се прекъсват или възпрепятстват снабдяването на обектите на територията на Музея; сътрудничество с представителите на дружествата ВиК, елеткро, интернет, сметосъбиране за последователност в СМР дейностите – организиране на срещи с експлоатационните дружества и местните органи за уточняване на комуникациите; предвидена е бърза реакция в случай на авария – увеличаване на техническия и човешки ресурс, осигуряване на ел. генератор и др.

Предвижда се информиране на постоянно и временно пребиваващите в Музея: използване на местни медии, поставяне на информационни табели и знаци, указващи предстоящите СМР и др. Техническият ръководител на обекта ще следи за изпълнението на мерките свързани със строителната дейност, като ще се иницира и външен мониторинг от контактна група между представителите на възложителя и на изпълнителя.

2. Предотвратяване на замърсяването на околната среда: (емисии на вредни газове, прах, шум, растителност, почва и строителни отпадъци)
Замърсяване на работните и прилежащи площи с отработени горива, масла и др., течности от механизацията – няма да се разрешава делониране на битови или производствени отпадъци; зареждането на машините ще се ограничи до стационарни и/или подвижни станции за гориво; осигуряване на химическа тоалетна; постоянен контрол за техническа изправност на механизацията, с цел недопускане изтичане на масла и горива, техниката ще бъде монтирана само в специализирани центрове.

Намаляване на запрашеността на атмосферния въздух: намаляване въздействието на транспортните коли, нагоявани с инертни материали; оросяване; опаковане и стабилизиране на строителните материали, при силен вятър и др.

Шум и вибрации, отровни газове и опасни вещества – поддържане на техниката в изправно състояние, техниката няма да работи на празен ход, няма да се използват машини с неизправни двигатели с вътрешно горене, използване на тенти за покриване при транспортиране на насипни материали и др.

Неблагоприятните въздействия върху всички дървета в рамките на околността на площадката ще бъдат сведени до минимум, предвижда се: използване на ограда от колове около стеблата, за избягване на повреди; в рамките на тези зони няма да бъдат складирани тежки материали; няма да се допуска паркиране или преминаване през тревни площи; извършване на рекултивация на почвата и др.

Предвидени са дейности за мониторинг на проявлените на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневното, идентифицирани от Възложителя, по време на изпълнението на договора. Същите не са обвързани с всяка от посочените от участника мерки. Мерките за контрол към аспект „1. Нарушаване на физическия достъп и

		<p><i>туристическа дейност</i>“ са изброени на стр. 7 от oferta в т. 1-8., като липсва насоченост, обвързаност и специфика към посочените дейности от участника.</p> <p>На стр. 17 от Предложението за изпълнение на участника към аспект „2. <i>Предотвратяване на замърсяването на околната среда</i>“ е представен раздел „Дейности за контрол върху изпълнение на предложените мерки“, в който са повторени първите четири абзаца от раздел „Дейности за мониторинг“ на стр. 14 от offerтата. Участникът е описал, че посочва контролни дейности, но по същество ги е отнесъл към мониторинговете „за цели на оперативния контрол....., както и на изпълнението на мерки за намаляване на замърсяването на околната среда „НСК София“ ЕООД ще осъществява мониторинг.....“.</p> <p>Таблицата, представена на стр. 16-17 е свързана с изискванията за мониторинг и Комисията не приема, че същата може да се разглежда като таблица за реализиране на дейностите по контрол.</p> <p>Посочените „Дейности за контрол върху изпълнение на предложените мерки“ съдържат текст, който се отнася до дейностите по мониторинг на изпълнението, а не по дейностите за контрол. Участникът не е предвидил контрола към аспект „2. Предотвратяване на замърсяването на околната среда“ да се осъществява ежедневно или периодично и не е предложил график за осъществяване на контрола през определен период. Представена е таблица за наблюдение точките на мониторинг, като отново липсват дейности за контрол.</p>	
2.	<p>КОНСОРЦИУМ ЕКСА СТРОЙ ДЗЗД</p>	<p>Предложени са следните мерки за всеки един от аспектите:</p> <p>1. <u>Нарушаване на физическия достъп и туристическата дейност:</u> (предотвратяване на вредното социално въздействие от СМР и КРР спрямо засегнатите лица (посетители, работещи, служители на обекта) и осигуряване на безпрепятствено функциониране на музея, съобразено с празничния календар, достъпност до сградите и съоръженията, както и до всички обекти на територията на музея)</p> <p>Предвидени са мерки с подмерки за предотвратяване на вредното социално въздействие от СМР и КРР: информирание и запознаване на посетителите, служителите, знаятчи и работници за предстоящият СМР и КРР; поставяне на информационни табели, предупредителни знаци, светлинно обозначаване и др.; изграждане на обезопасени подходи, пасарелки, парапети, временни рампи, обезопасителни мобилни решетъчни огради; доставка на временни химически тоалетни – това ще избегне създаване на неудобство от смесване работниците с посетителите и администрацията; съвместно с ръководството на Музея организиране на мероприятията за изместване на предвидените в обекта експозиции, изложби, съвпадащи с времето за ремонтни дейности; спазване на въведените в Музея мерки във връзка с предпазване от COVID-19; периодична дезинфекция на всички съоръжения за достъп, парапети, рампи, пейки, алеи и др.</p>	30 т.

Участникът е предвидил и мерки за безпрепятствено функциониране на музея, съобразено с празничния календар на Музея – подробно запознаване с дейността на музея и събитийния календар, съпадащи с времето за изпълнение на СМР и КРР; запознаване с планираните извънредни събития, съвместяване на СМР и КРР със събитийния календар с цел ограничаване на КРР по време на събития; при невъзможност от съвместяване, ще бъде подменен графика за изпълнение на СМР и КРР, без да се променя крайният срок; осигуряване на безпрепятствено използване на туристическия маршрут и пълноценно преживяване на посетителите – планира се поетапна реставрация на водните съоръжения, така че по време на СМР, максимум едно от тях да бъде затворено за посещение; осигуряване на безпрепятствено функциониране на заведението за хранене на територията на обекта и функционирането на изложбите, както и на занаятчийските работилници по чаршията и др. Като отговорник за изпълнението им ще е ръководителят на екипа

Предвидени са мерки за достъпност до сградите – изградени на безопасени подходи, парапети, временни рампи и др.; поставяне на информационни табели, светлинна сигнализация и др.; организация за доставките, които да не възпрепятстват местата за паркиране и др., като за изпълнението на същите ще следи техническото ръководство на строежа – Предвижда се строителен екип за работа по сложни КРР в извънработното време на музея.

2. Предотвратяване на замърсяването на околната среда: (емисии на вредни газове, прах, шум, растителност, почва и строителни отпадъци)
Ефективен контрол за ограничаване на емисиите вредни газове и прахеност – предвижда се измерване на качеството на въздуха; няма да бъдат използвани материали, вписани в Контролно списъци и/или списък на забранени продукти; почистване на строителната площадка и оросяване; почистване на гумите на превозните средства, ежедневни и периодични проверки за състоянието на машините и др.; минимизиране източниците на шум; разпределяне на видовете СМР и КРР в различните часове на деня, при постигане на максимален комфорт за засегнатите лица; използване на добре поддържана техника и др.; извършване на вибрационни проби; недопускане увреждане на прилежащите дървесни видове и тревни площи и тяхното обезопасяване; оборудване на транспортните средства с съд за събиране на разлято масло максимално влагане на изкопния материали обратно; рекултивация на засегнатата строителна територия и др.

Към всеки един от аспектите ясно са описани дейности за ежедневен контрол и дейности за

ежедневен мониторинг, с цел минимизиране на проявяванията на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти от ръководителя на екипа и техническия ръководител на обекта.

Председател: инж. Марияна Костадинова

Членове:

1. инж. Момчил Корназов
2. Николай Димитров
3. Ива Сербезова
4. Теодора Цанева
5. Мария Иванова
6. Стефан Попов

Дата: 02.09.2020 г.

Заличена информация

на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679,
във връзка чл. 37 от ЗОП