



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
Европейски фонд  
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  
от държавния бюджет на Република България



### ПРОТОКОЛ № 3

от заседание на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка –  
открита процедура по реда на ЗОП с предмет:

**„Упражняване на строителен надзор на обекти: 1. „Реконструкция на улица „Дунав“ гр. Габрово, ЦГЧ – Изток“; 2. „Спортна площадка, 213 ЦГЧ, ж.к. „Дунав“; 3. Рехабилитация спортно игрище до парк „Маркотей“,**

открита с Решение № 10/03.02.2015 г. на кмета на община Габрово

На 30.03.2015 г. в Община Габрово, в заседателна зала на 3 ет. в сградата на Община Габрово, се проведе заседание на комисията, определена за провеждане на открита процедура по реда на ЗОП с предмет: **„Упражняване на строителен надзор на обекти: 1. „Реконструкция на улица „Дунав“ гр. Габрово, ЦГЧ – Изток“; 2. „Спортна площадка, 213 ЦГЧ, ж.к. „Дунав“; 3. Рехабилитация спортно игрище до парк „Маркотей“.**

Комисията е назначена със Заповед № 368/05.03.2015 г. на Кмета на община Габрово, в състав:

**Председател:** инж. Марияна Костадинова – директор д-я „ИЕ“, Община Габрово

**Членове:**

1. инж. Момчил Корназов – технически експерт към Звено за управление на „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово“, Община Габрово;
2. Миряна Христова, гл. юрисконсулт, отдел „ОПКПЧП“, Община Габрово;
3. Мария Цвяткова – зам.-гл. счетоводител, Община Габрово;
4. Милка Кехайова - гл. експерт, отдел „ПИР“, Община Габрово

**и резервни членове:**

инж. Деян Дончев – инженер по пътно строителство към Звено за управление на „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово“, Община Габрово;

Мария Иванова – гл. счетоводител, Община Габрово;

Кристина Лозанова, мл. експерт, отдел „ОПКПЧП“, правоспособен юрист, Община Габрово;

Васил Георгиев – гл. експерт, отдел „ПИР“, Община Габрово,

със задача да приеме, разгледа, оцени и класира получените оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет **„Упражняване на строителен надзор на обекти: 1. „Реконструкция на улица „Дунав“ гр. Габрово, ЦГЧ – Изток“; 2. „Спортна площадка, 213 ЦГЧ, ж.к. „Дунав“; 3. „Рехабилитация спортно игрище до парк „Маркотей“.**

Председателят на комисията откри заседанието в 10.30 часа.

Този документ е създаден в рамките на договор BG161PO001/1.4-09/2012/024 „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово“, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
Европейски фонд  
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  
от държавния бюджет на Република България



ОПРР

На публичната част на заседанието на комисията **не присъстваха лица по чл. 68, ал. 3 от ЗОП.**

1. Председателят на комисията съобщи съдържанието на протокол № 2, като обяви участниците, които са допуснати до отваряне на **Плик № 3 „Предлагана цена“.**

**Участници, допуснати до отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена“:**

1. ЕТ „Билд Комерс“
2. „Бул Строй Контрол Инженеринг“ АД
3. „Кима Консулт“ ЕООД
4. „Ди Ви Консулт БГ“ ООД
5. „Консулт Инженерингс“ ЕООД
6. „Трансконсулт-БГ“ ООД
7. „Си Ви Ем - Консулт“ ООД
8. „Инвестстрой-92“ ЕООД

2. Комисията пристъпи към отваряне на **Плик № 3 „Предлагана цена“**, както следва:

#### **2.1. ЕТ „Билд Комерс“**

Комисията отвори **Плик № 3 „Предлагана цена“**. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на Участника съдържа попълнена, подписана и подпечатана „Ценова оферта“ (Образец № 15). Участникът е предложил:

**Общата цена** за изпълнение на всички дейности от предмета на обществената поръчка е: **10 500 лв.**, (десет хиляди и петстотин лева) **без ДДС** и **12 600 лв.** (дванадесет хиляди и шестстотин лева) **с начислен ДДС**, формирана, както следва:

- Общата цена за упражняване на строителен надзор на **Обект № 1 „Реконструкция на улица „Дунав“ гр. Габрово, ЦГЧ – Изток“** е **6 800 лв.**, (шест хиляди и осемстотин лева) **без ДДС** и **8 160 лв.** (осем хиляди сто и шестдесет лева) **с начислен ДДС.**
- Общата цена за упражняване на строителен надзор на **Обект № 2 „Спортна площадка, 213 ЦГЧ, ж.к. „Дунав“** е **1 800 лв.** (хиляда и осемстотин лева) **без ДДС** и **2 160 лв.** (две хиляди сто и шестдесет лева) **с начислен ДДС.**
- Общата цена за упражняване на строителен надзор на **Обект № 3 „Рехабилитация спортно игрище до парк „Маркотей“** е **1 900 лв.**, (хиляда и деветстотин лева) **без ДДС** и **2 280 лв.** (две хиляди двеста и осемдесет лева) **с начислен ДДС.**

*Този документ е създаден в рамките на договор BG161PO001/1.4-09/2012/024 „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово“, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
Европейски фонд  
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  
от държавния бюджет на Република България



### 2.2. „Бул Строй Контрол Инженеринг“ АД

Комисията отвори **Плик № 3 „Предлагана цена“**. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на Участника съдържа попълнена, подписана и подпечатана „Ценова оферта“ (Образец № 15). Участникът е предложил:

**Общата цена** за изпълнение на всички дейности от предмета на обществената поръчка е: **6 200 лв.** (шест хиляди и двеста лева) **без ДДС** и **7 440 лв.** (седем хиляди четиристотин и четиридесет лева) **с начислен ДДС**, формирана, както следва:

- Общата цена за упражняване на строителен надзор на *Обект № 1 „Реконструкция на улица „Дунав“ гр. Габрово, ЦГЧ – Изток“* е **3 200 лв.** (три хиляди и двеста лева) **без ДДС** и **3 840 лв.** (три хиляди осемстотин и четиридесет лева) **с начислен ДДС**.
- Общата цена за упражняване на строителен надзор на *Обект № 2 „Спортна площадка, 213 ЦГЧ, ж.к. „Дунав“* е **1 500 лв.** (хиляда и петстотин лева) **без ДДС** и **1 800 лв.** (хиляда и осемстотин лева) **с начислен ДДС**.
- Общата цена за упражняване на строителен надзор на *Обект № 3 „Рехабилитация спортно игрище до парк „Маркотей“* е **1 500 лв.** (хиляда и петстотин лева) **без ДДС** и **1 800 лв.** (хиляда и осемстотин лева) **с начислен ДДС**.

### 2.3. „Кима Консулт“ ЕООД

Комисията отвори **Плик № 3 „Предлагана цена“**. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на Участника съдържа попълнена, подписана и подпечатана „Ценова оферта“ (Образец № 15). Участникът е предложил:

**Общата цена** за изпълнение на всички дейности от предмета на обществената поръчка е: **7 999 лв.**, (седем хиляди деветстотин деветдесет и девет лева) **без ДДС** и **9 598,80 лв.** (девет хиляди петстотин деветдесет и осем лева и осемдесет стотинки) **с начислен ДДС**, формирана, както следва:

- Общата цена за упражняване на строителен надзор на *Обект № 1 „Реконструкция на улица „Дунав“ гр. Габрово, ЦГЧ – Изток“* е **2 700 лв.** (две хиляди и седемстотин лева) **без ДДС** и **3 240 лв.** (три хиляди двеста и четиридесет лева) **с начислен ДДС**.
- Общата цена за упражняване на строителен надзор на *Обект № 2 „Спортна площадка, 213 ЦГЧ, ж.к. „Дунав“* е **2 300 лв.** (две хиляди и триста лева) **без ДДС** и **2 760 лв.** (две хиляди седемстотин и шестдесет лева) **с начислен ДДС**.

*Този документ е създаден в рамките на договор BG161PO001/1.4-09/2012/024 „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово“, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
Европейски фонд  
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)



Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  
от държавния бюджет на Република България

- Общата цена за упражняване на строителен надзор на *Обект № 3 „Рехабилитация спортно игрище до парк „Маркотей“* е **2 999 лв.** (две хиляди деветстотин деветдесет и девет лева) **без ДДС** и **3 598,80 лв.** (три хиляди петстотин деветдесет и осем лева и осемдесет стотинки) **с начислен ДДС.**

#### **2.4. „Ди Ви Консулт БГ“ ООД**

Комисията отвори *Плик № 3 „Предлагана цена“*. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на Участника съдържа попълнена, подписана и подпечатана „Ценова оферта“ (Образец № 15). Участникът е предложил:

**Общата цена** за изпълнение на всички дейности от предмета на обществената поръчка е: **11 889,50 лв.** (единадесет хиляди осемстотин осемдесет и девет лева и петдесет стотинки) **без ДДС** и **14 267,40 лв.** (четирнадесет хиляди двеста шестдесет и седем лева и четиридесет стотинки) **с начислен ДДС**, формирана, както следва:

- Общата цена за упражняване на строителен надзор на *Обект № 1 „Реконструкция на улица „Дунав“ гр. Габрово, ЦГЧ – Изток“* е **7 979 лв.** (седем хиляди деветстотин седемдесет и девет лева) **без ДДС** и **9 574,80 лв.** (девет хиляди петстотин седемдесет и четири лева и осемдесет стотинки) **с начислен ДДС.**
- Общата цена за упражняване на строителен надзор на *Обект № 2 „Спортна площадка, 213 ЦГЧ, ж.к. „Дунав“* е **1 659 лв.** (хиляда шестстотин петдесет и девет лева) **без ДДС** и **1 990,80 лв.** (хиляда деветстотин и деветдесет лева и осемдесет стотинки) **с начислен ДДС.**
- Общата цена за упражняване на строителен надзор на *Обект № 3 „Рехабилитация спортно игрище до парк „Маркотей“* е **2 251,50 лв.** (две хиляди двеста петдесет и един лева и петдесет стотинки) **без ДДС** и **2 701,80 лв.** (две хиляди седемстотин и един лева и осемдесет стотинки) **с начислен ДДС.**

#### **2.5. „Консулт Инженерингс“ ЕООД**

Комисията отвори *Плик № 3 „Предлагана цена“*. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на Участника съдържа попълнена, подписана и подпечатана „Ценова оферта“ (Образец № 15). Участникът е предложил:

**Общата цена** за изпълнение на всички дейности от предмета на обществената поръчка е: **8 900 лв.** (осем хиляди и деветстотин лева) **без ДДС** и **10 680 лв.** (десет хиляди шестстотин и осемдесет лева) **с начислен ДДС**, формирана, както следва:

*Този документ е създаден в рамките на договор BG161PO001/1.4-09/2012/024 „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово“, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
Европейски фонд  
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)



Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  
от държавния бюджет на Република България

- Общата цена за упражняване на строителен надзор на *Обект № 1 „Реконструкция на улица „Дунав“ гр. Габрово, ЦГЧ – Изток“* е **4 500 лв.** (четири хиляди и петстотин лева) **без ДДС** и **5 400 лв.** (пет хиляди и четиристотин лева) **с начислен ДДС.**
- Общата цена за упражняване на строителен надзор на *Обект № 2 „Спортна площадка, 213 ЦГЧ, ж.к. „Дунав“* е **2 200 лв.** (две хиляди и двеста лева) **без ДДС** и **2 640 лв.** (две хиляди шестстотин и четиридесет лева) **с начислен ДДС.**
- Общата цена за упражняване на строителен надзор на *Обект № 3 „Рехабилитация спортно игрище до парк „Маркотей“* е **2 200 лв.** (две хиляди и двеста лева) **без ДДС** и **2 640 лв.** (две хиляди шестстотин и четиридесет лева) **с начислен ДДС.**

#### **2.6. „Трансконсулт-БГ“ ООД**

Комисията отвори *Плик № 3 „Предлагана цена“*. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на Участника съдържа попълнена, подписана и подпечатана „Ценова оферта“ (Образец № 15). Участникът е предложил:

**Общата цена** за изпълнение на всички дейности от предмета на обществената поръчка е: **7 550 лв.** (седем хиляди петстотин и петдесет лева) **без ДДС** и **9 060 лв.** (девет хиляди и шестдесет лева) **с начислен ДДС**, формирана, както следва:

- Общата цена за упражняване на строителен надзор на *Обект № 1 „Реконструкция на улица „Дунав“ гр. Габрово, ЦГЧ – Изток“* е **3 950 лв.** (три хиляди деветстотин и петдесет лева) **без ДДС** и **4 740 лв.** (четири хиляди седемстотин и четиридесет лева) **с начислен ДДС.**
- Общата цена за упражняване на строителен надзор на *Обект № 2 „Спортна площадка, 213 ЦГЧ, ж.к. „Дунав“* е **1 500 лв.** (хиляда и петстотин лева) **без ДДС** и **1 800 лв.** (хиляда и осемстотин лева) **с начислен ДДС.**
- Общата цена за упражняване на строителен надзор на *Обект № 3 „Рехабилитация спортно игрище до парк „Маркотей“* е **2 100 лв.** (две хиляди и сто лева) **без ДДС** и **2 520 лв.** (две хиляди петстотин и двадесет лева) **с начислен ДДС.**


#### **2.7. „Си Ви Ем - Консулт“ ООД**

Комисията отвори *Плик № 3 „Предлагана цена“*. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на Участника съдържа попълнена, подписана и подпечатана „Ценова оферта“ (Образец № 15). Участникът е предложил:

*Този документ е създаден в рамките на договор BG161PO001/1.4-09/2012/024 „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово“, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
Европейски фонд  
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)



Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  
от държавния бюджет на Република България

**Общата цена** за изпълнение на всички дейности от предмета на обществената поръчка е: **4 500 лв.** (четири хиляди и петстотин лева) **без ДДС** и **5 400 лв.** (пет хиляди и четиристотин лева) **с начислен ДДС**, формирана, както следва:

- Общата цена за упражняване на строителен надзор на *Обект № 1 „Реконструкция на улица „Дунав“ гр. Габрово, ЦГЧ – Изток“* е **3 100 лв.** (три хиляди и сто лева) **без ДДС** и **3 720 лв.** (три хиляди седемстотин и двадесет лева) **с начислен ДДС**.
- Общата цена за упражняване на строителен надзор на *Обект № 2 „Спортна площадка, 213 ЦГЧ, ж.к. „Дунав“* е **700 лв.** (седемстотин лева) **без ДДС** и **840 лв.** (осемстотин и четиридесет лева) **с начислен ДДС**.
- Общата цена за упражняване на строителен надзор на *Обект № 3 „Рехабилитация спортно игрище до парк „Маркотей“* е **700 лв.** (седемстотин лева) **без ДДС** и **840 лв.** (осемстотин и четиридесет лева) **с начислен ДДС**.

#### **2.8. „Инвестстрой-92“ ЕООД**

Комисията отвори *Плик № 3 „Предлагана цена“*. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на Участника съдържа попълнена, подписана и подпечатана „Ценова оферта“ (Образец № 15). Участникът е предложил:


**Общата цена** за изпълнение на всички дейности от предмета на обществената поръчка е: **7 525 лв.** (седем хиляди петстотин двадесет и пет лева) **без ДДС** и **9 030 лв.** (девет хиляди и тридесет лева) **с начислен ДДС**, формирана, както следва:

- Общата цена за упражняване на строителен надзор на *Обект № 1 „Реконструкция на улица „Дунав“ гр. Габрово, ЦГЧ – Изток“* е **5 050 лв.** (пет хиляди и петдесет лева) **без ДДС** и **6 060 лв.** (шест хиляди и шестдесет лева) **с начислен ДДС**.
- Общата цена за упражняване на строителен надзор на *Обект № 2 „Спортна площадка, 213 ЦГЧ, ж.к. „Дунав“* е **1 050 лв.** (хиляда и петдесет лева) **без ДДС** и **1 260 лв.** (хиляда двеста и шестдесет лева) **с начислен ДДС**.
- Общата цена за упражняване на строителен надзор на *Обект № 3 „Рехабилитация спортно игрище до парк „Маркотей“* е **1 425 лв.** (хиляда четиристотин двадесет и пет лева) **без ДДС** и **1 710 лв.** (хиляда седемстотин и десет лева) **с начислен ДДС**.

Този документ е създаден в рамките на договор BG161PO001/1.4-09/2012/024 „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово“, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
Европейски фонд  
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  
от държавния бюджет на Република България



### 3. Разглеждане на ценови оферти – Плик № 3

След разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници, Комисията установи следното:

3.1. Участник „Кима Консулт“ ЕООД е надвишил отделните прогнозни стойности на поръчката за Обект № 2 и Обект № 3, като е оферирал съответно сумите от 2 300 лв. без ДДС и 2 999 лв. без ДДС.

С оглед изложеното комисията предлага Участник „Кима Консулт“ ЕООД да се отстрани от участие в процедурата на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП – представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на възложителя – Раздел II, буква Д от Указанията за участие в процедурата, а именно: участниците следва да не надвишават общата прогнозна стойност на поръчката и отделните прогнозни стойности на всеки от обектите, които са, както следва: за Обект № 2 „Спортна площадка, 213 ЦГЧ, ж.к. „Дунав“ - до 2 100 лв. /две хиляди и сто лева/ без ДДС, а за Обект № 3 „Рехабилитация спортно игрище до парк „Маркотея“ - до 2 850 лв.

3.2. Участник „Консулт Инженерингс“ ЕООД е надвишил отделната прогнозна стойност на поръчката за Обект № 2, като е оферирал сумата от 2 200 лв. без ДДС.

С оглед изложеното комисията предлага Участник „Консулт Инженерингс“ ЕООД да се отстрани от участие в процедурата на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП – представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на възложителя – Раздел II, буква Д от Указанията за участие в процедурата, а именно: участниците следва да не надвишават общата прогнозна стойност на поръчката и отделните прогнозни стойности на всеки от обектите. Прогнозната стойност за Обект № 2 „Спортна площадка, 213 ЦГЧ, ж.к. „Дунав“ е до 2 100 лв. /две хиляди и сто лева/ без ДДС.

3.3. Комисията установи, че предложените от участници „Бул Строй Контрол Инженеринг“ АД и „Си Ви Ем - Консулт“ ООД общи цени за изпълнение на поръчката са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници. Комисията взе решение, на основание чл. 70, ал. 1 от ЗОП, да изиска от участниците подробна писмена обосновка относно предложената от тях цена за изпълнение на поръчката, което беше извършено с писмо с изх. № УР-01-03-118/01.04.2015 г. Обосновката следва да бъде представена от участниците в срок от 3 /три/ работни дни от датата на получаването на искането за това.

Комисията продължи работа на 07.04.2015 г. от 09.30 часа в Заседателната зала, етаж 3, в сградата Община Габрово.

С писмо вх. № УР-01-03-118#1/02.04.2015 г. е постъпила писмена обосновка относно предложената от „Бул Строй Контрол Инженеринг“ АД цена за изпълнение на поръчката.

*Този документ е създаден в рамките на договор BG161PO001/1.4-09/2012/024 „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово“, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
Европейски фонд  
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  
от държавния бюджет на Република България



Участникът се обосновава с приложение на минимален размер на разходите и печалба, както и с решение на Съвета на директорите, с което от две години предприема стриктни мерки за прецизиране на всеки разход. Описал е, че притежава внедрена система по качество ISO 9001, съобразно която дружеството работи, и че е взел под внимание всички действащи стандарти и нормативни документи; отразен е опита му в управлението на проекти за упражняване на строителен надзор, съставяне на технически паспорти и други дейности.

В направеното от участника техническо предложение е имал предвид: подход, план за работа, планирани конкретни дейности за изпълнение на поръчката; утвърдена практика за документооборота при подготовката на акт 15, окончателния доклад и техническите паспорти; стратегия за контрол върху технологичната последователност на СМР; продължителност на изпълнение на предвидените СМР; рискове, оказващи влияние върху изпълнението на договора; методи за предотвратяване и преодоляване на рисковете; системи и мерки за осигуряване на качество; допълнителни мерки за опазване на околната среда.

Участникът е посочил, че за изпълнение на поръчката няма да получи държавна помощ, както и че голяма част от експертите, включени в списъка към лиценза му са пенсионери, което намалява допълнителните разходи върху труда. При ценообразуването участникът е взел предвид декларираната от Възложителя продължителност за изпълнение на СМР и свързаните с това посещения на екипа от експерти-надзорници. Ниската предложена цена се обосновава с наличието на действащ договор за наем на помещение на територията на гр. Габрово, което е предпоставка за намаляване на разходите. Участникът уверява, че срещу предложената цена Възложителят ще получи услуга съобразно нормативните актове.

Към обосновката е приложено копие на договор за наем на недвижим имот на територията на гр. Габрово.

След преглед на постъпилата обосновка, комисията счита, че участникът е посочил обективни обстоятелства, от които да може да се направи заключение, че за него са налице условия за икономичност при изпълнението на поръчката. Обосновано са посочени основните параметри, влияещи върху формирането на офериранията цена.

Във връзка с това и на основание чл. 70, ал. 2, т. 3 и т.4 от ЗОП, **комисията приема писмената обосновка на „Бул Строй Контрол Инженеринг“ АД.**

С писмо вх. № УР-01-03-118#2/03.04.2015 г. е постъпила писмена обосновка относно предложената от „Си Ви Ем - Консулт“ ООД цена за изпълнение на поръчката.


Участникът посочва, че при образуване на предложената от него цена е приложил принципи на максимална икономичност при изпълнение на предмета на обществената поръчка, като едновременно с това осигурява максимално качество и бързина на изпълнение.

Поименно са посочени експертите по съответните части на проекта, които ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката и е представена разбивка на разходите за техните вознаграждения съответно за трите обекта от предмета на поръчката. Участникът предвижда специалистите да бъдат ангажирани в определена последователност и различна продължителност, в зависимост от вида на изпълняваните СМР в хода на строителството. Двама от експертите са управители в дружеството и получават месечно вознаграждение, а





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
Европейски фонд  
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)



Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  
от държавния бюджет на Република България

останалите са наети посредством граждански договори. Участникът изтъква факта, че опитът на дружеството, както и опитът и компетенциите на екипа от специалисти, са условия за икономичност в работата и предпоставка за формирането на ценовата оферта. Посочени са предвидените транспортни разходи, изчислени на база брой посещения на обектите и разход на гориво. Участникът също е описал разходите за консумативи, които предвижда да направи. Посочен е размер на очакваната печалба за дружеството от изпълнение на обществената поръчка.

Представена е рекапитулация на разходите за изпълнение на услугата с продължителност 180 дни, включваща опис на разходите (възнаграждения, транспортни разходи, разходи за консумативи) и печалбата за всеки обект поотделно.

Участникът е посочил, че разполага с необходимите човешки ресурси, техническа и нормативна база за изпълнение предмета на поръчката. Описано е, че дружеството има сключен договор с Община Габрово за упражняване на строителен надзор за 5 обекта в рамките на „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово“, и че строежите са в процес на строителство, посещават се редовно от негови специалисти, което води до оптимизация на разходите, без това да нарушава качеството на извършваната услуга.

В заключение, участникът е посочил, че е формирал цената си, отчитайки необходимите разходи за изпълнение на задълженията си, съобразно изискванията на ЗУТ, и при изключителна икономичност; лицата, които ще участват в изпълнение предмета на услугата, притежават необходимата квалификация и опит и дружеството има натрупан опит в изпълнението на строежи от подобен характер.

След преглед на постъпилата обосновка, комисията счита, че участникът е посочил обективни обстоятелства, от които да може да се направи заключение, че за него са налице условия за икономичност при изпълнението на поръчката. Обосновано са посочени основните параметри, влияещи върху формирането на офертираната цена.

Във връзка с това и на основание чл. 70, ал. 2, т. 3 и 4 от ЗОП, комисията приема писмената обосновка на „Си Ви Ем - Консулт“ ООД.

**Участници, допуснати до оценка на ценово предложение:**

1. ЕТ „Билд Комерс“
2. „Бул Строй Контрол Инженеринг“ АД
3. „Ди Ви Консулт БГ“ ООД
4. „Трансконсулт-БГ“ ООД
5. „Си Ви Ем - Консулт“ ООД
6. „Инвестстрой-92“ ЕООД

#### **4. Крайно класиране на участниците, съгласно критерий „най-ниска цена“**

*Този документ е създаден в рамките на договор BG161PO001/1.4-09/2012/024 „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово“, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
Европейски фонд  
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  
от държавния бюджет на Република България



Комисията класира участниците, както следва:

- 1-во място – „Си Ви Ем - Консулт“ ООД
- 2-ро място – „Бул Строй Контрол Инженеринг“ АД
- 3-то място – „Инвестстрой-92“ ЕООД
- 4-то място – „Трансконсулт-БГ“ ООД
- 5-то място – ЕТ „Билд Комерс“
- 6-то място - „Ди Ви Консулт БГ“ ООД

Въз основа на горните констатации комисията предлага на Възложителя да сключи договор за изпълнение на поръчката със „Си Ви Ем - Консулт“ ООД.

**Комисия:**

**Председател:**

инж. Марияна Костадинова.....

**Членове:**

инж. Момчил Корназов.....

Миряна Христова.....

Мария Цвяткова.....

Милка Кехайова.....

Заличено обстоятелство,  
на основание чл.2 от ЗЗЛД

*Настоящият протокол е съставен и подписан в един екземпляр и е предаден на 07.04.2015 г. на Възложителя, заедно с цялата документация.*

Приел на: 07.04.2015.....

**ТАНЯ ХРИСТОВА**.....  
Кмет на община Габрово



*Този документ е създаден в рамките на договор BG161PO001/1.4-09/2012/024 „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.*