

**Данни за проекта**

**ОБЕКТ:** ПРЕУСТРОЙСТВО НА БИВША ДЕТСКА ГРАДИНА НА БУЛ. ТРЕТИ МАРТ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР  
ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДЕНИЯ, ГРАД ГАБРОВО

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ГАБРОВО

**МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:** ГРАД ГАБРОВО

**ЧАСТ:** ПРОЕКТНО- СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ – ПОДРОБНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

**ФАЗА:** РАБОТЕН ПРОЕКТ

**Проектно- сметна документация – подробна количествена сметка**

**ПРОЕКТАНТ:** “АРХИТЕКТУРНО БЮРО ВЪЛЕВИ” ООД- ГРАД ГАБРОВО















































23. януари 2014 година  
град Габрово

# Проектно-сметна документация-общ преглед

Дневен център за деца и младежи с увреждания- Габрово, част "Архитектура"

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Валута BGN


















































Място по структурата	Позиция №	Текст на позицията	Колич. Дим.
 Verzeichnis		ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА	
 Titel	1	ОРГАНИЗАЦИОННИ, ДЕМОНТАЖНИ И РАЗРУШИТЕЛНИ РАБОТИ	
 Text-Pos.		Общо за демонтажни и разрушителни работи	
 Pos.	1.1	Оборудване на строителната площадка	1,000 общо
 Pos.	1.2	Доставка, монтаж и последващ демонтаж на	851,828 m2
 Titel	1.3	Демонтажни и разрушителни работи по част АС	
 Pos.	1.3.1	Демонтаж на същ. прозорец МАЛЪК с	42,000 броя
 Pos.	1.3.2	Демонтаж на същ. прозорец ГОЛЯМ с	48,000 броя
 Pos.	1.3.3	Демонтаж на съществуващ прозорец	2,000 броя
 Pos.	1.3.4	Демонтаж на вътрешна врата НОРМАЛНА с	46,000 броя
 Pos.	1.3.5	Демонтаж на вътрешна остъклена преградна	4,000 броя
 Pos.	1.3.6	Демонтаж на вътрешни прозорци- гишета,	18,000 броя
 Pos.	1.3.7	Демонтаж на санитарни прибори от фаянс-	26,000 броя
 Pos.	1.3.8	Демонтаж на прегради между тоалетните с	9,000 броя
 Pos.	1.3.9	Демонтаж на дървена ламперия по стени	368,090 m2
 Pos.	1.3.10	Отстраняване на стари пластове фаянсови	105,755 m2
 Pos.	1.3.11	Демонтаж на стари пластове подова	457,284 m2
 Pos.	1.3.12	Демонтаж на стари пластове подова	71,162 m2
 Pos.	1.3.13	Разбиване на съществуващи тухлени	8,883 m3
 Pos.	1.3.14	Демонтаж на покривно покритие от	547,223 m2
 Pos.	1.3.15	Демонтаж на дъсчена обшивка по покривни	547,223 m2
 Pos.	1.3.16	Демонтаж на олуци и водосточни тръби	184,710 m
 Pos.	1.3.17	Разбиване на стари пластове мозайка по	28,806 m2
 Pos.	1.3.18	Натоварване на камион и извозване на	1,000 общо
 Pos.	1.3.19	Демонтаж на стари парпети от стоманени	305,325 kg
 Titel	2	ЗИДАРСКИ РАБОТИ	
 Text-Pos.		Изпълнение и приемане на зидарски работи	
 Pos.	2.1	Зидария външни и вътрешни неносещи	5,694 m3
 Pos.	2.2	Зидария вътрешни неносещи стени тухла 12	112,662 m2
 Pos.	2.3	Щурц широк 12 см дълъг до 130 см	11,000 бр
 Pos.	2.4	Зидария от тухла плътна 12 см	0,638 m3
 Titel	3	СТРОИТЕЛНО- МЕТАЛНИ И ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ РАБОТИ	
 Text-Pos.		Общи изисквания към строително-металните	
 Pos.	3.1	Олук от поцинкована ламарина по	121,910 m
 Pos.	3.2	Водосточна тръба от поцинкована ламарина	8,400 m
 Pos.	3.3	Водосточна тръба от поцинкована ламарина	54,400 m
 Pos.	3.4	Водосточна тръба от поцинкована ламарина	8,250 m
 Pos.	3.5	Добавка за връзка на водосточна тръба с	7,000 броя
 Pos.	3.6	Добавка за връзка на водосточна тръба 100	1,000 броя
 Pos.	3.7	Улама от алуминиева ламарина	7,301 m
 Pos.	3.8	Надолучна пола от поцинкована ламарина	51,202 m2
 Pos.	3.9	Обшивки по бордове, комини и др. под. с	3,050 m2
 Pos.	3.10	Външни ограждащи СТЕННИ сандвич	52,890 m2
 Pos.	3.11	Окомплектоващи ламаринени елементи за	22,732 m2
 Pos.	3.12	Уплътнителна лента от битумизиран	45,220 m
 Pos.	3.13	Изработване и монтаж на стоманени	654,400 kg
Titel	4	ТОПЛО- ХИДРО- И ПАРОИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ	
Text-Pos.		Общи изисквания към топло-, хидро- и	
Titel	4.1	Работи по скатния покрив	

# Проектно-сметна документация-общ преглед

Дневен център за деца и младежи с увреждания- Габрово, част "Архитектура"

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Валута BGN












































Място по структурата	Позиция №	Текст на позицията	Колич. Дим.
 Pos.	4.1.1	Изработка на дървена конструкция (ребра) и	5,151 m3
 Pos.	4.1.2	Груба дъсчена обшивка над гредите на	547,223 m2
 Pos.	4.1.3	Подкеремидено фолио под керемидите на	583,796 m2
 Pos.	4.1.4	Дървени летви (контралетви) със сечение	908,390 m
 Pos.	4.1.5	Дървени летви за керемиди със сечение	1543,168 m
 Pos.	4.1.6	Челна дъска 2,5x28 см по дължината на	121,910 m
 Pos.	4.1.7	Финишна обработка на дървена челна дъска	42,669 m2
 Pos.	4.1.8	Полагане на керемиди на покрива, червени,	547,223 m2
 Pos.	4.1.9	Добавка към полагане на керемиди за	55,000 броя
 Pos.	4.1.10	Добавка към полагане на керемиди за	567,000 броя
 Pos.	4.1.11	Капаци по билото на покрива, червени	84,417 м
 Pos.	4.1.12	Добавка за капак- тройник по билото на	4,000 броя
 Pos.	4.1.13	Покривен прозорец- изход за покрив	2,000 броя
 Pos.	4.1.14	Добавка за начален капак- при връзката	6,000 броя
 <b>Titel</b>	<b>4.2</b>	<b>Топло-, хидро- и пароизолационни работи по останалата част от сградата</b>	
 Pos.	4.2.1	Полиетиленово/ полипропиленово фолио за	538,602 m2
 Pos.	4.2.2	Плочи от твърда минерална вата - 120 мм	330,912 m2
 Pos.	4.2.3	Плочи топлоизолационни от минерална вата	364,845 m2
 Pos.	4.2.4	Плочи от минерална вата+ стъклен воал -	312,150 m2
 Pos.	4.2.5	Оформяне на борд на козирките от армирана	60,080 m
 Pos.	4.2.6	Екструдирен пенополистирол XPS d=50 мм	79,685 m2
 Pos.	4.2.7	Циментова замазка армирана с дебелина	79,685 m2
 Pos.	4.2.8	Грундиране с асфалто-битумен грунд	48,139 m2
 Pos.	4.2.9	Полимербитумна (асфалтова) мушама в два	105,981 m2
 Pos.	4.2.10	Хидроизолация на циментова основа върху	44,829 m2
 Pos.	4.2.11	Полагане на настилка от керамични	44,829 m2
 Pos.	4.2.12	Чучур от стабилизирани PVC с UV защита за	5,000 броя
 Pos.	4.2.13	Полиетиленово/ полипропиленово фолио за	5,690 m2
 Pos.	4.2.14	Плочи от твърда минерална вата - 120 мм на	4,070 m2
 Pos.	4.2.15	Покривна мембрана от гъвкав полиолефин	6,500 m2
 Pos.	4.2.16	Екструдирани пенополистирол XPS d=50 мм	6,700 m2
 Pos.	4.2.17	Измазване с асфалто-битумен състав в 2	9,715 m2
 Pos.	4.2.18	Пластмасова дренажна мембрана (HDPE),	9,715 m2
 <b>Titel</b>	<b>5</b>	<b>МАЗИЛКИ, ОБЛИЦОВКИ И БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ</b>	
 Text-Pos.		Общи изисквания към мазилките,	
 <b>Titel</b>	<b>5.1</b>	<b>Външни мазилки, облицовки, бояджийски работи</b>	
 Pos.	5.1.1	Поправка на стоманобетонни елементи-	9,500 m
 Pos.	5.1.2	Интегрирана топлоизолационна система по	553,860 m2
 Pos.	5.1.3	Интегрирана топлоизолационна система	14,800 m2
 Pos.	5.1.4	Интегрирана топлоизолационна система по	106,365 m2
 Pos.	5.1.5	Первази на прозорци- плочи от мин. вата+	92,680 m
 Pos.	5.1.6	Интегрирана топлоизолационна система по	154,859 m2
 Pos.	5.1.7	Интегрирана топлоизолационна система по	134,732 m2
 Pos.	5.1.8	Интегрирана топлоизолационна система по	2,010 m2
 Pos.	5.1.9	Външна хастарна мазилка вароциментова по	92,000 m2
 Pos.	5.1.10	Външно боядисване с фасадна боя	48,119 m2
 Pos.	5.1.11	Външно боядисване с фасадна боя	27,180 m2
 Pos.	5.1.12	Почистване от ръжда и грундиране на	72,105 m2
 Pos.	5.1.13	Боядисване на повърхности от стомана с боя	72,105 m2

# Проектно-сметна документация-общ преглед

Дневен център за деца и младежи с увреждания- Габрово, част "Архитектура"

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Валута BGN


































Място по структурата	Позиция №	Текст на позицията	Колич. Дим.
 Pos.	5.1.14	Боядисване на ламарина с боя за черни	34,194 m2
 <b>Titel</b>	<b>5.2</b>	<b>Вътрешни мазилки, облицовки, бояджийски работи</b>	
 Pos.	5.2.1	Остъргване на стари пластове боя по стени и	2171,990
 Pos.	5.2.2	Изкърпване и измазване на участъци с	105,755 m2
 Pos.	5.2.3	Вътрешна мазилка вароциментова по стени	270,872 m2
 Pos.	5.2.4	Изкърпване на страници на прозорци с	453,230 m
 Pos.	5.2.5	Изпълнение на гипсова шпакловка по стени и	2279,459 m2
 Pos.	5.2.6	Вътрешно боядисване латекс по стени и	2279,459 m2
 Pos.	5.2.7	Облицовка на стени с керамични плочки на	155,076 m2
 Pos.	5.2.8	Почистване от ръжда и грундиране на	22,390 m2
 Pos.	5.2.9	Боядисване на повърхности от стомана с боя	22,390 m2
 Pos.	5.2.10	Почистване, корекция на дефекти и	5,599 m2
 Pos.	5.2.11	Предстенна инсталационна обшивка W623-	18,240 m2
 <b>Titel</b>	<b>6</b>	<b>ПОДОВИ НАСТИЛКИ</b>	
 Text-Pos.		Общи изисквания към полагане на подови	
 Pos.	6.1	Почистване от замърсявания и шлайфане на	74,390 m2
 Pos.	6.2	Почистване от замърсявания и шлайфане на	39,004 m2
 Pos.	6.3	Циментова замазка с дебелина 30- 40 мм	58,950 m2
 Pos.	6.4	Подготовка на основата за полагане на	501,782 m2
 Pos.	6.5	Настилка от PVC хомогенно	501,782 m2
 Pos.	6.6	Полагане на настилка от керамични	58,950 m2
 Pos.	6.7	Полагане на перваз от синтетичен материал	389,280 m
 Pos.	6.8	Тротоарни плочки от вибропресован бетон	10,245 m2
 Pos.	6.9	Заглаждане на челата на рампата с разтвор	3,010 m2
 Pos.	6.10	Подова настилка от мозайка по стъпала и	28,806 m2
 Pos.	6.11	Изпълнение на санираща система за	143,982 m2
 Pos.	6.12	Котваж за плочи- затваряне отвор на стар	2,160 m2
 Pos.	6.13	Бетон В20 в стоманобетонни плочи-	0,389 м3
 Pos.	6.14	Стомана А III с диаметър от 6,0 мм до 12,0	10,073 кг
 <b>Titel</b>	<b>7</b>	<b>ПРОЗОРЦИ И ВЪНШНИ ВРАТИ ОТ АЛУМИНИЕВИ ПРОФИЛИ</b>	
 Text-Pos.		Общи изисквания към дограмите от	
 Pos.	7.1	W1- 78/150 см алуминиева дограма по	24,000 броя
 Pos.	7.2	W1a- 78/150 см алуминиева дограма по	14,000 броя
 Pos.	7.3	W2- 188/210 см алуминиева дограма по	14,000 броя
 Pos.	7.4	W3- 188/280 см алуминиева дограма по	8,000 броя
 Pos.	7.5	W4- 188/280 см алуминиева дограма по	2,000 броя
 Pos.	7.6	W5- 188/120 см алуминиева дограма по	2,000 броя
 Pos.	7.7	W6- 120/210 см алуминиева дограма по	2,000 броя
 Pos.	7.8	W7- 388/180 см алуминиева дограма по	2,000 броя
 Pos.	7.9	W8- 388/120 см алуминиева дограма по	2,000 броя
 Pos.	7.10	W9- 388/210-280 см алуминиева дограма по	1,000 броя
 Pos.	7.11	W10- 168/210 см алуминиева дограма по	1,000 броя
 Pos.	7.12	W11- 172/280-210 см алуминиева дограма по	1,000 броя
Pos.	7.13	W12- 388/210-280 см алуминиева дограма по	1,000 броя
Pos.	7.14	W13- 168/210 см алуминиева дограма по	1,000 броя
Pos.	7.15	W14- 168/280-210 см алуминиева дограма по	1,000 броя
Pos.	7.16	W15- 100/210 см алуминиева дограма по	3,000 броя
Pos.	7.17	W16- 112/264 см алуминиева дограма по	1,000 броя
Pos.	7.18	W17- 388/170 см алуминиева дограма по	1,000 броя

## Проектно-сметна документация-общ преглед

Дневен център за деца и младежи с увреждания- Габрово, част "Архитектура"

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Валута BGN

Място по структурата	Позиция №	Текст на позицията	Колич. Дим.
 Pos.	7.19	W18- 230/280 см алуминиева дограма по	1,000 броя
 Pos.	7.20	W19- 345/380 см алуминиева дограма по	1,000 броя
 Pos.	7.21	W20- 170/310 см алуминиева дограма по	1,000 броя
 Pos.	7.22	W21- 222/280 см алуминиева дограма по	1,000 броя
 Pos.	7.23	W22- 90/210 см алуминиева дограма по	1,000 броя
 Pos.	7.24	Вътрешен перваз на прозорците от PVC	92,680 м
 <b>Titel</b>	<b>8</b>	<b>ВЪТРЕШНИ ПРЕГРАДНИ СЕНИ И ГИШЕТА</b>	
 Text-Pos.		Общи изисквания към вътрешни преградни	
 Pos.	8.1	A1-500/310 см алуминиева	3,000 броя
 Pos.	8.2	A2-160/100 см алуминиева дограма-гише по	2,000 броя
 Pos.	8.3	A3-80/100 см алуминиева дограма-гише по	4,000 броя
 Pos.	8.4	A4-185/210 см алуминиева	1,000 броя
 Pos.	8.5	A5-100/100 см алуминиева дограма-гише по	2,000 броя
 <b>Titel</b>	<b>9</b>	<b>ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ВРАТИ</b>	
 Text-Pos.		Общи изисквания към вътрешните врати от	
 Pos.	9.1	T1- 70/200 см вътрешна врата от MDF по	2,000 броя
 Pos.	9.2	T2- 75/200 см вътрешна врата от MDF по	1,000 броя
 Pos.	9.3	T3- 72/210 см вътрешна врата от MDF по	1,000 броя
 Pos.	9.4	T4- 80/200 см вътрешна врата от MDF по	1,000 броя
 Pos.	9.5	T5- 80/210 см вътрешна врата от MDF по	2,000 броя
 Pos.	9.6	T6- 82/200 см вътрешна врата от MDF по	1,000 броя
 Pos.	9.7	T7- 90/210 см вътрешна врата от MDF по	10,000 броя
 Pos.	9.8	T8- 92/210 см, зид 28 см вътрешна врата от	1,000 броя
 Pos.	9.9	T8- 92/210 см,зид 12/14 см вътрешна врата	3,000 броя
 Pos.	9.10	T9- 100/210 см, зид 28 см вътрешна врата от	4,000 броя
 Pos.	9.11	T9- 100/210 см, зид 14 см вътрешна врата от	2,000 броя
 Pos.	9.12	T10- 102/210 см вътрешна врата от MDF по	2,000 броя
 Pos.	9.13	T11- 130/230 см ВЪНШНА врата	1,000 броя
 Pos.	9.14	T7a- 90/210 мм вътрешна врата от MDF,	11,000 броя
 Pos.	9.15	T8a- 92/210 мм, зид 28 см вътрешна врата от	3,000 броя
 Pos.	9.16	T8a- 92/210 мм, зид 14/12 см вътрешна врата	5,000 броя
 <b>Titel</b>	<b>10</b>	<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АСАНСЬОР</b>	
 Pos.	10.1	Работен проект, изработване, доставка и	1,000 броя

**Подробна количествена сметка**

Дневен център за деца и младежи с увреждания- Габрово, част "Архитектура"

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Валута BGN

Поз. - №	Кратък текст	Дименсия	Количество		
Позиция в КСС	Спецификация	Изчисление			
<b>1</b>	<b>ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА</b>				
	<b>ОРГАНИЗАЦИОННИ, ДЕМОНТАЖНИ И РАЗРУШИТЕЛНИ РАБОТИ</b>				
1.1	<i>Оборудване на строителната площадка</i>	общо			
	Обща цена	1	1,000		
		Summe	1,000		
1.2	<i>Доставка, монтаж и последващ демонтаж на скеле</i>	m2			
	Северна фасада	20,50*7,50+15,90*1,05+6,90*4,20	199,425		
	Западна фасада	28,92*8,05+6,60*1,15-7,80*1,05	232,206		
	Източна фасада	28,92*7,05+11,44*0,99+9,60*0,60	220,972		
	Южна фасада	24,66*8,02+15,06*0,60-7,90*0,96	199,225		
		Summe	851,828		
1.3	<b>Демонтажни и разрушителни работи по част АС</b>				
1.3.1	<i>Демонтаж на същ. прозорец МАЛЪК с размери 80/150 см или подобни</i>	броя			
	Западна фасада	22,000*[1]	22,000		
	Северна фасада	20,000*[1]	20,000		
		Summe	42,000		
1.3.2	<i>Демонтаж на същ. прозорец ГОЛЯМ с различни р-ри-120/210,188/210,190/280 см и др</i>	броя			
	Западна фасада	9,000*[1]	9,000		
	Северна фасада	7,000*[1]	7,000		
	Източна фасада	18,000*[1]	18,000		
	Южна фасада	14,000*[1]	14,000		
		Summe	48,000		
1.3.3	<i>Демонтаж на съществуващ прозорец еднокатен едроразмерен- 310/340 и 170/310 см</i>	броя			
	При входа на навеса	2,000*[1]	2,000		
		Summe	2,000		

## Подробна количествена сметка

Дневен център за деца и младежи с увреждания- Габрово, част "Архитектура"

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Валута BGN

Поз. - №	Кратък текст	Дименсия	Количество		
Позиция в КСС	Спецификация	Изчисление			
1.3.4	<b>Демонтаж на вътрешна врата НОРМАЛНА с размери 90/210 см или подобна</b>	броя			
	I етаж северно крило	11,000*[1]	11,000		
	I етаж южно крило	14,000*[1]	14,000		
	II етаж северно крило	10,000*[1]	10,000		
	II етаж южно крило	11,000*[1]	11,000		
		Summe	46,000		
1.3.5	<b>Демонтаж на вътрешна остъклена преградна стена с врата, дървена, ~490/280 см</b>	броя			
	I етаж северно крило	1	1,000		
	I етаж южно крило	1	1,000		
	II етаж северно крило	1	1,000		
	II етаж южно крило	1	1,000		
		Summe	4,000		
1.3.6	<b>Демонтаж на вътрешни прозорци- гишета, разл. размери, дървени, вкл. остъкляване</b>	броя			
	I етаж северно крило	3,000*[1]	3,000		
	I етаж южно крило	6,000*[1]	6,000		
	II етаж северно крило	3,000*[1]	3,000		
	II етаж южно крило	6,000*[1]	6,000		
		Summe	18,000		
1.3.7	<b>Демонтаж на санитарни прибори от фаянс-умивалници, тоалетни, корита и др.</b>	броя			
	I етаж северно крило	7,000*[1]	7,000		
	I етаж южно крило	5,000*[1]	5,000		
	II етаж северно крило	7,000*[1]	7,000		
	II етаж южно крило	7,000*[1]	7,000		
		Summe	26,000		
1.3.8	<b>Демонтаж на прегради между тоалетните с размери около 120/150 см</b>	броя			
	I етаж северно крило	3,000*[1]	3,000		
	I етаж южно крило	0,000*[1]			
	II етаж северно крило	3,000*[1]	3,000		
	II етаж южно крило	3,000*[1]	3,000		
		Summe	9,000		
1.3.9	<b>Демонтаж на дървена ламперия по стени</b>	m2			
	I етаж северно крило 1_04	((6,42+4,35*2+1,42)-(0,9+1,88*2))*1,30	15,444		
	I етаж северно крило 1_06	((3,92+2,11)*2-0,90*3)*1,30	12,168		
	I етаж северно крило 1_10	((9,00+5,00)*2-0,90*3)*1,30-1,88*3*0,60	29,506		
	I етаж северно крило 1_11	((9,20+3,00)*2-0,90*4-1,00)*2,00	39,600		
	I етаж северно крило 1_12	((3,92+3,87)*2-0,90)*2,20-0,78*5*0,9	28,786		
	I етаж южно крило 1_13	((2,34+2,03)*2-0,90*3-0,80-0,70)*2,00	9,080		

## Подробна количествена сметка

Дневен център за деца и младежи с увреждания- Габрово, част "Архитектура"

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Валута BGN

Поз. - №	Кратък текст	Дименсия	Количество		
Позиция в КСС	Спецификация	Изчисление			
1.3.9	<b>Демонтаж на дървена ламперия по стени</b>	m2			
	I етаж южно крило 1_20	$((9,00+5,00)*2-4,60-0,90*2)*1,30-1,88*4*0,60$	23,568		
	I етаж южно крило 1_18	$(2,16+2,40)*1,30$	5,928		
	I етаж южно крило 1_19	$((4,40+3,92)*2-0,90*4)*1,30$	16,952		
	I етаж южно крило 1_23	$((6,12+4,30)*2-(0,90+1,88*2+4,60))*1,30-1,85*0,60$	13,944		
	II етаж северно крило 2_03	$((6,42+4,35)*2-(0,9+1,88*2+5,00))*1,30$	15,444		
	II етаж северно крило 2_05	$((3,92+2,11)*2-0,90*3)*1,30$	12,168		
	II етаж северно крило 2_09	$((9,00+5,00)*2-0,90*3)*1,30-1,88*3*0,60$	29,506		
	II етаж северно крило 2_10	$((9,20+3,00)*2-0,90*4-2,95-3,00-1,94*2)*2,00$	21,940		
	II етаж северно крило 2_11	$((3,92+5,02)*2-0,90)*2,20-0,78*7*0,9$	32,442		
	II етаж южно крило 2_12	$((2,34+2,03)*2-0,90*2-0,80)*2,00$	12,280		
	II етаж южно крило 2_18	$((9,00+5,00)*2-4,60-0,90*2-1,00)*1,30-1,88*4*0,60$	22,268		
	II етаж южно крило 2_17	$((2,10+3,92)*2-0,90*2-1,00)*1,30$	12,012		
	II етаж южно крило 2_20	$((6,12+4,30)*2-(0,90+1,88*2+4,60))*1,30$	15,054		
	Summe		368,090		
1.3.10	<b>Отстраняване на стари пластове фаянсови плочки по стени</b>	m2			
	I етаж северно крило 1_07	$((2,16+3,92)*2-0,9*2)*1,30$	13,468		
	I етаж северно крило 1_08	$((2,16+3,92)*2-0,9)*1,30$	14,638		
	I етаж южно крило 1_15 и 1_16	$((2,62+1,01)*2-0,7)*1,30$	8,528		
	I етаж южно крило 1_17	$2,00*1,30$	2,600		
	I етаж южно крило 1_18	$((2,16+1,38)*2-1,15)*1,30$	7,709		
	II етаж северно крило 2_06	$((2,16+3,92)*2-0,9*2)*1,30$	13,468		
	II етаж северно крило 2_07	$((2,16+3,92)*2-0,9)*1,30$	14,638		
	II етаж южно крило 2_14	$2,00*1,30$	2,600		
	II етаж южно крило 2_15	$((2,16+3,92)*2-0,90)*1,30$	14,638		
	II етаж южно крило 2_16	$((2,16+3,92)*2-0,90*2)*1,30$	13,468		
	Summe		105,755		
1.3.11	<b>Демонтаж на стари пластове подова настилка-паркет и/или балатум</b>	m2			
	I етаж северно крило	$5,00+9,24+27,93+8,33+45,00+8,23+13,52$	117,250		
	I етаж северно крило-добавяме площ за ниши	$(1,7*2+1,88*2+0,78*4+1,88*3+0,78*5)*0,12$	2,378		
	I етаж северно крило-добавяме площ под врати	$(0,90*7)*0,28$	1,764		



## Подробна количествена сметка

Дневен център за деца и младежи с увреждания- Габрово, част "Архитектура"

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Валута BGN

Поз. - №	Кратък текст	Дименсия	Количество		
Позиция в КСС	Спецификация	Изчисление			
1.3.11	<b>Демонтаж на стари пластове подова настилка- паркет и/или балатум</b>	m2			
	I етаж южно крило	8,47+45,00+17,25+26,32+5,00	102,040		
	I етаж южно крило- добавяме площ за ниши	(1,88*4+1,88*2+0,78*5)*0,12	1,822		
	I етаж южно крило- добавяме площ под врати	(0,90*5)*0,28	1,260		
	II етаж северно крило	5,00+9,24+27,93+8,33+45,00+8,23+16,53	120,260		
	II етаж северно крило- добавяме площ за ниши	(1,7*2+1,88*3+0,78*4+1,88*3+0,78*5)*0,12	2,604		
	II етаж северно крило- добавяме площ под врати	(0,90*8)*0,28	2,016		
	II етаж южно крило	8,47+45,00+8,41+8,60+26,32+5,00	101,800		
	II етаж южно крило- добавяме площ за ниши	(1,88*4+1,88*3+0,78*3+3,88)*0,12	2,326		
	II етаж южно крило- добавяме площ под врати	(0,90*7)*0,28	1,764		
		Summe	457,284		
1.3.12	<b>Демонтаж на стари пластове подова настилка- мозайка в санитарни помещения</b>	m2			
	I етаж северно крило	8,47+8,47	16,940		
	I етаж северно крило- добавяме площ за ниши	(0,90*4)*0,12	0,432		
	I етаж северно крило- добавяме площ под врати	0,90*0,28+0,90*0,14	0,378		
	I етаж южно крило	8,33	8,330		
	I етаж южно крило- добавяме площ за ниши	(0,90*2)*0,12	0,216		
	I етаж южно крило- добавяме площ под врати	0,90*0,14	0,126		
	II етаж северно крило	8,47+8,47+9,24	26,180		
	II етаж северно крило- добавяме площ за ниши	(0,90*4)*0,12	0,432		
	II етаж северно крило- добавяме площ под врати	0,90*0,28+0,90*0,14	0,378		
	II етаж южно крило	8,47+8,47	16,940		
	II етаж южно крило- добавяме площ за ниши	(0,90*4)*0,12	0,432		
	II етаж южно крило- добавяме площ под врати	0,90*0,28+0,90*0,14	0,378		
		Summe	71,162		

## Подробна количествена сметка

Дневен център за деца и младежи с увреждания- Габрово, част "Архитектура"

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Валута BGN

Поз. - №	Кратък текст	Дименсия	Количество		
Позиция в КСС	Спецификация	Изчисление			
1.3.13	<b>Разбиване на съществуващи тухлени зидове,</b> <b>вкл. стоманобетонни елементи в зидове</b>	m3			
	I етаж северно крило	1,09*2,80*0,40+1,80*3,10*0,14	2,002		
	I етаж южно крило	(1,00*2+0,78)*3,10*0,14+(1,16*3,10*0,28-0,90*2,10*0,28)+(1,32*3,10*0,14*2-0,90*2,10*0,14)+((1,84+1,32)*3,10*0,14-0,90*2,10*0,14)	3,672		
	II етаж северно крило	1,09*2,80*0,40+1,80*3,10*0,14	2,002		
	II етаж южно крило	(1,00*2+0,78)*3,10*0,14	1,207		
	Summe		8,883		
1.3.14	<b>Демонтаж на покривно покритие от профилна ламарина</b>	m2			
	Площ покриви по наклона K=1,0403	((12,00*22,46)+(12,00*18,92)+(4,20*5,40)+(1,28*2,65)*2)*1,0403	547,223		
	Summe		547,223		
1.3.15	<b>Демонтаж на дъсчена обшивка по покривни скатове и пластове от стъклена вата</b>	m2			
	Площ покриви по наклона K=1,0403	((12,00*22,46)+(12,00*18,92)+(4,20*5,40)+(1,28*2,65)*2)*1,0403	547,223		
	Summe		547,223		
1.3.16	<b>Демонтаж на олуци и водосточни тръби</b>	m			
	Демонтаж на олуци висок покрив	8,70+22,46+12,00+16,75	59,910		
	Демонтаж на олуци нисък покрив	5,48+24,32+12,00+20,20	62,000		
	Демонтаж водосточни тръби	9,40*4+8,40*3	62,800		
	Summe		184,710		
1.3.17	<b>Разбиване на стари пластове мозайка по стълбища и площадки извън сградата</b>	m2			
	При входа на сградата- стъпалата	2,60*1,70+2,60*0,15*6	6,760		
	Стъпала югозапад и част от площадката	1,70*5,21+5,21*0,15*6+5,00*1,70	22,046		
	Summe		28,806		
1.3.18	<b>Натоварване на камион и извозване на демонтираните елементи и отпадък</b>	общо			
	Общо	1	1,000		
	Summe		1,000		

# Подробна количествена сметка

Дневен център за деца и младежи с увреждания- Габрово, част "Архитектура"  
ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Валута BGN

Поз. - №	Кратък текст	Дименсия	Количество		
Позиция в КСС	Спецификация	Изчисление			
1.3.19	<b>Демонтаж на стари парапети от стоманени профили</b>	kg			
	Стари парапети на тераси 2,000*[(1,80+2,20+7,25)*1,15*9,00]		232,875		
	на II етаж към двора				
	Стари парапети на тераси 2,000*[(3,50)*1,15*9,00]		72,450		
	на II етаж север и запад				
	Summe		305,325		
	<b>SUMME Демонтажни и разрушителни работи по част АС</b>				
	<b>SUMME ОРГАНИЗАЦИОННИ, ДЕМОНТАЖНИ И</b>				
	<b>РАЗРУШИТЕЛНИ РАБОТИ</b>				
2	<b>ЗИДАРСКИ РАБОТИ</b>				
2.1	<b>Зидария външни и вътрешни неносещи стени тухла 25 см</b>	m3			
	I етаж северно крило (1,08*2,30+0,90*2,10+1,00*1,00+0,80*1,50+1,10*2,00)*0,25		2,194		
	I етаж южно крило 1,00*1,00*2*0,25		0,500		
	II етаж северно крило (2,00*2,30+1,60*1,00+0,80*1,50)*0,25		1,850		
	II етаж южно крило 2,00*2,30*0,25		1,150		
	Summe		5,694		
2.2	<b>Зидария вътрешни неносещи стени тухла 12 см</b>	m2			
	I етаж северно крило 0,90*2,10+(2,16*3,10-0,92*2,10)+(2,16*3,10-0,92*2,10)+(5,00*3,10-1,02*2,10)		24,776		
	I етаж южно крило (9,00*3,10-0,82*2,10-0,92*2,10*2)+(4,60*3,10)		36,574		
	II етаж северно крило (5,00*3,10-1,02*2,10)+(2,16*3,10-0,92*2,10)+(2,16*3,10-0,92*2,10)		22,886		
	II етаж южно крило (5,00*3,10-1,02*2,10)+((1,12+1,50+2,16)*3,10-0,82*2,00)+0,90*2,10		28,426		
	Summe		112,662		
2.3	<b>Щурц широк 12 см дълъг до 130 см</b>	бр			
	I етаж северно крило 3,000*[1]		3,000		
	I етаж южно крило 3,000*[1]		3,000		
	II етаж северно крило 3,000*[1]		3,000		
	II етаж южно крило 2,000*[1]		2,000		

**Подробна количествена сметка**

Дневен център за деца и младежи с увреждания- Габрово, част "Архитектура"

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Валута BGN

Поз. - №	Кратък текст	Дименсия	Количество		
Позиция в КСС	Спецификация	Изчисление			
2.4	<b>Зидария от тухла плътна 12 см</b>	Summe m3	11,000		
	До асансьорна шахта I и II 2,000*[0,85*0,25*1,50] етаж		0,638		
		Summe	0,638		
	<b>SUMME ЗИДАРСКИ РАБОТИ</b>				
3	<b>СТРОИТЕЛНО- МЕТАЛНИ И ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ РАБОТИ</b>				
3.1	<b>Олук от поцинкована ламарина по дължината на стряхата</b>	m			
	Стрехи висок покрив 8,70+22,46+12,00+16,75		59,910		
	Стрехи нисък покрив 5,48+24,32+12,00+20,20		62,000		
		Summe	121,910		
3.2	<b>Водосточна тръба от поцинкована ламарина D= 150 мм</b>	m			
	Голяма тръба към вътрешен двор 8,40		8,400		
		Summe	8,400		
3.3	<b>Водосточна тръба от поцинкована ламарина D= 120 мм</b>	m			
	Водосточни тръби 9,40*4+8,40*2		54,400		
		Summe	54,400		
3.4	<b>Водосточна тръба от поцинкована ламарина D= 100 мм за покрива на асансьора</b>	m			
	Отводняване на покрив асансьор 8,25		8,250		
		Summe	8,250		
3.5	<b>Добавка за връзка на водосточна тръба с олук с диаметър 125 мм</b>	броя			
	Връзка водосточна тръба- олук 7,000*[1]		7,000		
		Summe	7,000		

## Подробна количествена сметка

Дневен център за деца и младежи с увреждания- Габрово, част "Архитектура"

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Валута BGN

Поз. - №	Кратък текст	Дименсия	Количество		
Позиция в КСС	Спецификация	Изчисление			
3.6	<b>Добавка за връзка на водосточна тръба 100 мм с плосък покрив</b>	броя			
	Връзка	1	1,000		
		Summe	1,000		
3.7	<b>Улама от алуминиева ламарина</b>	м			
	Дължина на уламите	2,40+2,40*2*1,021	7,301		
		Summe	7,301		
3.8	<b>Надолучна пола от поцинкована ламарина по дължината на стряхата</b>	m2			
	При Челна дъска висок покрив	(8,70+22,46+12,00+16,75)*0,42	25,162		
	При Челна дъска нисък покрив	(5,48+24,32+12,00+20,20)*0,42	26,040		
		Summe	51,202		
3.9	<b>Обшивки по бордове, комини и др. под. с горещопоцинкована ламарина</b>	m2			
	Около комин	0,80*4*0,45+(0,80+2*0,35)^2-0,80^2	3,050		
		Summe	3,050		
3.10	<b>Външни ограждащи СТЕННИ сандвич панели 80 мм, пълнеж с PU</b>	m2			
	Стени асансьорна шахта	(2,27*2+2,10)*8,25-0,90*2,10	52,890		
		Summe	52,890		
3.11	<b>Окомплектоващи ламаринени елементи за обшивки</b>	m2			
	По атиката	0,75*(2,30*2+2,00)	4,950		
	По вертикални ъгли	0,73*(8,28*2)	12,089		
	По връзка със цокъла	0,48*(2,30*2+2,00)	3,168		
	Около врати горе	0,90*0,26	0,234		
	Около врати странично	0,21*2,30*2	0,966		
	Връзка стени шахта-фасада сграда	8,28*2*0,08	1,325		
		Summe	22,732		
3.12	<b>Уплътнителна лента от битумизиран пенополиуретан 10/5 мм или 10/20 мм</b>	m			
	По вертикални ъгли	2*(8,28*2)	33,120		
	По връзка със цокъла	1*(2,30*2+2,00)	6,600		
	Около врати горе	0,90	0,900		
	Около врати странично	2,30*2	4,600		

**Подробна количествена сметка**

Дневен център за деца и младежи с увреждания- Габрово, част "Архитектура"

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Валута BGN

Поз. - №	Кратък текст	Дименсия	Количество		
Позиция в КСС	Спецификация	Изчисление			
3.13	<b>Изработване и монтаж на стоманени парапети на рампа и по тераси и др. подобни</b>	kg	45,220		
	Нови парапети на тераси на II етаж към двора	$2,000 * [(1,80 + 2,20 + 7,25) * 1,15] * 11,00$	284,625		
	Нови парапети на тераси на II етаж север и запад	$2,000 * [(3,50) * 1,15] * 11,00$	88,550		
	Нови парапети на рампата	$(6,60 * 2 + 1,55 + 0,30) * 1,10 * 11,00$	182,105		
	Обрамчващ профил за външната врата на асансьора	$(2,30 * 2 + 1,30) * 16,80$	99,120		
	Summe		654,400		
	<b>SUMME СТРОИТЕЛНО- МЕТАЛНИ И ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ РАБОТИ</b>				
4	<b>ТОПЛО- ХИДРО- И ПАРОИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ</b>				
4.1	<b>Работи по скатния покрив</b>				
4.1.1	<b>Изработка на дървена конструкция (ребра) и ремонт на дървен покрив</b>	m3			
	Ориентировъчно количество повредени ребра- 15%	$0,15 * (6,30 * 0,06 * 0,10) * (1,66 * ((12,00 * 22,46) + (12,00 * 18,92) + (4,20 * 5,40) + (1,28 * 2,65) * 2) * 1,0403)$	5,151		
	Summe		5,151		
4.1.2	<b>Груба дъсчена обшивка над гредите на покрива - дебелина 20 мм</b>	m2			
	Площ покриви по наклона K=1,0403	$((12,00 * 22,46) + (12,00 * 18,92) + (4,20 * 5,40) + (1,28 * 2,65) * 2) * 1,0403$	547,223		
	Summe		547,223		
4.1.3	<b>Подкеремидено фолио под керемидите на покрива</b>	m2			
	Площ покриви по наклона K=1,0403	$((12,00 * 22,46) + (12,00 * 18,92) + (4,20 * 5,40) + (1,28 * 2,65) * 2) * 1,0403$	547,223		
	Добавка за ивици при олуци висок покрив	$(8,70 + 22,46 + 12,00 + 16,75) * 0,30$	17,973		
	Добавка за ивици при олуци нисък покрив	$(5,48 + 24,32 + 12,00 + 20,20) * 0,30$	18,600		

## Подробна количествена сметка

Дневен център за деца и младежи с увреждания- Габрово, част "Архитектура"

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Валута BGN

Поз. - №	Кратък текст	Дименсия	Количество		
Позиция в КСС	Спецификация	Изчисление			
4.1.4	<b>Дървени летви (контралетви) със сечение 35x50 мм по дължината на ребрата</b>	Summe	583,796		
	1,66 x Площ покриви по наклону K=1,0403	$1,66 * ((12,00 * 22,46) + (12,00 * 18,92) + (4,20 * 5,40) + (1,28 * 2,65) * 2) * 1,0403$	908,390		
4.1.5	<b>Дървени летви за керемиди със сечение 35x50 мм по дължината на ребрата</b>	Summe	908,390		
	2,82 x Площ покриви по наклону K=1,0403	$2,82 * ((12,00 * 22,46) + (12,00 * 18,92) + (4,20 * 5,40) + (1,28 * 2,65) * 2) * 1,0403$	1.543,168		
4.1.6	<b>Челна дъска 2,5x28 см по дължината на стрехите</b>	Summe	1.543,168		
	Стрехи висок покрив	8,70+22,46+12,00+16,75	59,910		
	Стрехи нисък покрив	5,48+24,32+12,00+20,20	62,000		
4.1.7	<b>Финишна обработка на дървена челна дъска за защита от влага и UV лъчи</b>	Summe	121,910		
	Челна дъска висок покрив	$(8,70+22,46+12,00+16,75) * (0,15+0,025) * 2$	20,969		
	Челна дъска нисък покрив	$(5,48+24,32+12,00+20,20) * (0,15+0,025) * 2$	21,700		
4.1.8	<b>Полагане на керемиди на покрива, червени, за наклон от 28,7%</b>	Summe	42,669		
	Площ покриви по наклону K=1,0403	$((12,00 * 22,46) + (12,00 * 18,92) + (4,20 * 5,40) + (1,28 * 2,65) * 2) * 1,0403$	547,223		
4.1.9	<b>Добавка към полагане на керемиди за вентилация на покрив</b>	Summe	547,223		
	10% от площта на покрива	548*0,10	54,800		
	Закръгляваме до цяло число	0.2000	0,200		
		Summe	55,000		

**Подробна количествена сметка**

Дневен център за деца и младежи с увреждания- Габрово, част "Архитектура"

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Валута BGN

Поз. - №	Кратък текст	Дименсия	Количество		
Позиция в КСС	Спецификация	Изчисление			
4.1.10	<b>Добавка към полагане на керемиди за снегозадържаща керемиди</b>	броя			
	Стрехи висок покрив	$(8,70+22,46+12,00+16,75)/0,215$	278,651		
	Стрехи нисък покрив	$(5,48+24,32+12,00+20,20)/0,215$	288,372		
	Закръгляваме до цяло число	-0.0230	-0,023		
		Summe	567,000		
4.1.11	<b>Капаци по билото на покрива, червени</b>	м			
	Покрив северно крило	10,47	10,470		
	хоризонтални била				
	Покрив северно крило	$(8,50*3+6,15)*1,021$	32,315		
	наклонени била				
	Покрив южно крило	12,35	12,350		
	хоризонтални била				
	Покрив южно крило	$(8,50*3+3,18)*1,021$	29,282		
	наклонени била				
		Summe	84,417		
4.1.12	<b>Добавка за капак- тройник по билото на покрива, червен</b>	броя			
	Покрив северно крило	2,000*[1]	2,000		
	Покрив южно крило	2,000*[1]	2,000		
		Summe	4,000		
4.1.13	<b>Покривен прозорец- изход за покрив необитаем 45/73 см, VELUX VLT 029 или еквивал</b>	броя			
	На покривите	2,000*[1]	2,000		
		Summe	2,000		
4.1.14	<b>Добавка за начален капак- при връзката било- стреха, червен</b>	броя			
	Покрив северно крило	3,000*[1]	3,000		
	Покрив южно крило	3,000*[1]	3,000		
		Summe	6,000		
	<b>SUMME Работи по скатния покрив</b>				
4.2	<b>Топло-, хидро- и пароизолационни работи по останалата част от сградата</b>				



## Подробна количествена сметка

Дневен център за деца и младежи с увреждания- Габрово, част "Архитектура"  
ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Валута BGN

Поз. - №	Кратък текст	Дименсия	Количество		
Позиция в КСС	Спецификация	Изчисление			
4.2.1	<b>Полиетиленово/ полипропиленово фолио за пароизолация на таванската плоча</b>	м2			
	Северно крило площ на плочата	19,90*9,45-2,78*0,40-4,96*0,40	184,959		
	Южно крило площ на плочата	21,76*9,44-2,84*5,24-7,48*0,40-4,85*0,40	185,601		
	Северно крило по страници на обратни греди	6,000*[9,44*2*0,35]	39,648		
	Южно крило по страници на обратни греди	6,000*[9,44*2*0,35]	39,648		
	Северно крило по бордове от вътрешна страна	(9,44+19,90+6,60+14,66+0,40)*1,15	58,650		
	Южно крило по бордове от вътрешна страна	(18,92+21,76+9,44+0,40+4,20)*0,55	30,096		
	Summe		538,602		
4.2.2	<b>Плочи от твърда минерална вата - 120 мм натаванската плоча</b>	м2			
	Северно крило площ на плочата	19,90*9,45-2,78*0,40-4,96*0,40	184,959		
	Южно крило площ на плочата	21,76*9,44-2,84*5,24-7,48*0,40-4,85*0,40	185,601		
	Северно крило приспадаме площ обратни греди	6,000*[-9,44*0,35]	-19,824		
	Южно крило приспадаме площ на обратни греди	6,000*[-9,44*0,35]	-19,824		
	Summe		330,912		
4.2.3	<b>Плочи топлоизолационни от минерална вата - 120 мм на по обратни греди и бордове</b>	м2			
	Северно крило по страници на обратни греди	6,000*[9,44*2*0,35]	39,648		
	Южно крило по страници на обратни греди	6,000*[9,44*2*0,35]	39,648		
	Северно крило по бордове от вътрешна страна	(9,44+19,90+6,60+14,66+0,40)*1,15	58,650		
	Южно крило по бордове от вътрешна страна	(18,92+21,76+9,44+0,40+4,20)*0,55	30,096		
	Стрехи северно крило отгоре	(8,69+22,46+9,60+17,75)*1,28+4,40*0,40+3,78*0,40	78,152		
	Стрехи южно крило отгоре	(19,92+9,60+24,32+4,20)*1,28+4,30*0,40+7,48*0,40	79,003		

## Подробна количествена сметка

Дневен център за деца и младежи с увреждания- Габрово, част "Архитектура"

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Валута BGN

Поз. - №	Кратък текст	Дименсия	Количество		
Позиция в КСС	Спецификация	Изчисление			
4.2.3	<b>Плочи топлоизолационни от минерална вата - 120 мм на по обратни греди и бордове</b>	м2			
	Северно крило добавяме	6,000*[9,44*0,35]	19,824		
	площ обратни греди				
	Южно крило добавяме	6,000*[9,44*0,35]	19,824		
	площ на обратни греди				
	Summe		364,845		
4.2.4	<b>Плочи от минерална вата+ стъклен воал - 60 мм от долна страна на подовата плоча</b>	м2			
	Тавани сутерен северно крило	7,66+4,92+4,03+6,55+12,87+23,91+6,88+14,62+1,99+1,99+1,72+1,72+14,24+6,25+3,19+4,75+8,02+3,84+2,70+20,87+9,62+8,64	170,980		
	Тавани сутерен южно крило	6,16+8,03+31,21+8,02+8,73+3,69+16,81+38,55+4,56+15,41	141,170		
	Summe		312,150		
4.2.5	<b>Оформяне на борд на козирките от армирана бетон</b>	m			
	Тераса северно крило юг	(2,41+7,65+2,01)	12,070		
	Тераса северно крило север	(1,95+1,04+8,13+1,25)	12,370		
	Тераса северно крило над входа	(2,74+5,11+1,18+1,95)	10,980		
	Тераса южно крило изток	(7,63+2,40+2,00)	12,030		
	Тераса южно крило запад	(1,06+1,62+8,70+1,25)	12,630		
	Summe		60,080		
4.2.6	<b>Екструдиран пенополистирол XPS d=50 мм топлоизолация по покрив козирки</b>	м2			
	Тераса северно крило юг	2,01*7,65+2,66*0,40	16,441		
	Тераса северно крило север	8,08*(1,04+1,95)/2+4,40*0,40	13,840		
	Тераса северно крило над входа	7,01*1,97+(0,38+1,18)/2*5,04	17,741		
	Тераса южно крило изток	7,63*2,40	18,312		
	Тераса южно крило запад	8,68*(1,06+1,62)/2+4,30*0,40	13,351		
	Summe		79,685		
4.2.7	<b>Циментова замазка армирана с дебелина 30- 60 мм на покрива на козирката</b>	м2			
	Тераса северно крило юг	2,01*7,65+2,66*0,40	16,441		
	Тераса северно крило север	8,08*(1,04+1,95)/2+4,40*0,40	13,840		
	Тераса северно крило над входа	7,01*1,97+(0,38+1,18)/2*5,04	17,741		
	Тераса южно крило изток	7,63*2,40	18,312		

## Подробна количествена сметка

Дневен център за деца и младежи с увреждания- Габрово, част "Архитектура"

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Валута BGN

Поз. - №	Кратък текст	Дименсия	Количество		
Позиция в КСС	Спецификация	Изчисление			
4.2.7	<b>Циментова замазка армирана с дебелина 30- 60 мм на покрива на козирката</b>	m2			
	Тераса южно крило запад	$8,68 \cdot (1,06 + 1,62) / 2 + 4,30 \cdot 0,40$	13,351		
		Summe	79,685		
4.2.8	<b>Грундиране с асфалто-битумен грунд</b>	m2			
	Тераса северно крило	$(1,20 + 2,15) / 2 \cdot 8,08 - 4,58 \cdot 1,10 + (1,20 + 2,15 + 8,13 + 8,10) \cdot 0,25$	13,391		
	Тераса южно крило запад	$(1,45 + 1,80) / 2 \cdot 8,70 - 4,58 \cdot 1,10 + (1,45 + 1,80 + 8,70 + 8,70) \cdot 0,25$	14,262		
	Тераса северно крило над входа	$7,01 \cdot 1,97 + (0,38 + 1,18) / 2 \cdot 5,04 + (2,74 + 5,11 + 1,18 + 1,95) \cdot 0,25$	20,486		
		Summe	48,139		
4.2.9	<b>Полимербитумна (асфалтова) мушама в два пласта на покрив- с посипка</b>	m2			
	Тераса северно крило	$(1,20 + 2,15) / 2 \cdot 8,08 - 4,58 \cdot 1,10 + (1,20 + 2,15 + 8,13 + 8,10) \cdot 0,25$	13,391		
	Тераса южно крило запад	$(1,45 + 1,80) / 2 \cdot 8,70 - 4,58 \cdot 1,10 + (1,45 + 1,80 + 8,70 + 8,70) \cdot 0,25$	14,262		
	Тераса северно крило над входа	$7,01 \cdot 1,97 + (0,38 + 1,18) / 2 \cdot 5,04 + (2,74 + 5,11 + 1,18 + 1,95) \cdot 0,25$	20,486		
	Преасфалтиране покрив котелно	$11,86 \cdot 4,20 + (11,86 + 4,20) \cdot 2 \cdot 0,25$	57,842		
		Summe	105,981		
4.2.10	<b>Хидроизолация на циментова основа върху тераси- под с керамични плочки тераси</b>	m2			
	Тераса северно крило юг	$2,01 \cdot 7,65 + 2,66 \cdot 0,40$	16,441		
	Тераса северно крило север	$4,58 \cdot 1,10$	5,038		
	Тераса южно крило изток	$7,63 \cdot 2,40$	18,312		
	Тераса южно крило запад	$4,58 \cdot 1,10$	5,038		
		Summe	44,829		
4.2.11	<b>Полагане на настилка от керамични (теракотни) плочки по тераси</b>	m2			
	Тераса северно крило юг	$2,01 \cdot 7,65 + 2,66 \cdot 0,40$	16,441		
	Тераса северно крило север	$4,58 \cdot 1,10$	5,038		
	Тераса южно крило изток	$7,63 \cdot 2,40$	18,312		
	Тераса южно крило запад	$4,58 \cdot 1,10$	5,038		
		Summe	44,829		

**Подробна количествена сметка**

Дневен център за деца и младежи с увреждания- Габрово, част "Архитектура"

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Валута BGN

Поз. - №	Кратък текст	Дименсия	Количество		
Позиция в КСС	Спецификация	Изчисление			
4.2.12	<b>Чучур от стабилизирани PVC с UV защита за оттичане на водата от терасите</b>	броя			
	Тераса северно крило юг	1	1,000		
	Тераса северно крило север	1	1,000		
	Тераса северно крило над входа	1	1,000		
	Тераса южно крило изток	1	1,000		
	Тераса южно крило запад	1	1,000		
		Summe	5,000		
4.2.13	<b>Полиетиленово/ полипропиленово фолио за пароизолация на покрив асансьор</b>	м2			
	Площ на покрива на асансьора	2,20*1,85	4,070		
	Обръщане при бордовете	(2,20+1,85)*2*0,2	1,620		
		Summe	5,690		
4.2.14	<b>Плочи от твърда минерална вата - 120 мм на плосък покрив асансьорна шахта</b>	м2			
	Площ на покрива на асансьора	2,20*1,85	4,070		
		Summe	4,070		
4.2.15	<b>Покривна мембрана от гъвкав полиолефин (FPO) или PVC-1,5 мм на плоския покрив</b>	м2			
	Площ на покрива на асансьора	2,20*1,85	4,070		
	Обръщане при бордовете	(2,20+1,85)*2*0,3	2,430		
		Summe	6,500		
4.2.16	<b>Екструдирани пенополистирол XPS d=50 мм по стени на шахтата на асансьора</b>	м2			
	По стените на шахтата на асансьора	1,00*(2,30*2+2,10)	6,700		
		Summe	6,700		
4.2.17	<b>Измазване с асфалто-битумен състав в 2 пласта и стъклен воал на фундаменти</b>	м2			
	По стените на шахтата на асансьора	1,45*(2,30*2+2,10)	9,715		
		Summe	9,715		

# Подробна количествена сметка

Дневен център за деца и младежи с увреждания- Габрово, част "Архитектура"  
 ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Валута BGN

Поз. - №	Кратък текст	Дименсия	Количество		
Позиция в КСС	Спецификация	Изчисление			
4.2.18	<b>Пластмасова дренажна мембрана (HDPE), напр. FUNDALIN по стени на фундаменти</b> По стените на шахтата на асансьора	m2	9,715		
		Summe	9,715		
	<b>SUMME Топло-, хидро- и пароизолационни работи по останалата част от сградата</b>				
	<b>SUMME ТОПЛО- ХИДРО- И ПАРОИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ</b>				
5	<b>МАЗИЛКИ, ОБЛИЦОВКИ И БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ</b>				
5.1	<b>Външни мазилки, облицовки, бояджийски работи</b>				
5.1.1	<b>Поправка на стоманобетонни елементи- тераси като основа за топлоизолация</b> Ориентировъчна дължина	m	9,500		
		Summe	9,500		
5.1.2	<b>Интегрирана топлоизолационна система по фасади- EPS-F - 100 мм</b> Фасада запад обща площ Фасада запад добавяме стени ниши и ризалити Фасада запад приспадаме отвори- прозорци и врати Фасада север обща площ Фасада север добавяме стени ниши и ризалити Фасада север приспадаме отвори- прозорци и врати Фасада север приспадаме площ асансьорна шахта Фасада изток обща площ Фасада изток приспадаме отвори- прозорци и врати	m2	209,775 11,040 -54,334 -76,840 189,525 12,160 -38,510 -15,200 209,468 -76,840		

## Подробна количествена сметка

Дневен център за деца и младежи с увреждания- Габрово, част "Архитектура"

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Валута BGN

Поз. - №	Кратък текст	Дименсия	Количество		
Позиция в КСС	Спецификация	Изчисление			
5.1.2	<b>Интегрирана топлоизолационна система по фасади- EPS-F - 100 мм</b>	m2			
	Фасада юг обща площ	24,66*7,89-9,60*0,70-7,89*0,30	185,480		
	Фасада юг приспадаме отвори- прозорци и врати	-(1,88*2,10*6+1,88*2,80*5+1,88*1,20+3,8*8*1,80+3,88*1,20)	-63,904		
	Приспадаме площи MW-	-0,50*7,75	-3,875		
	Фасада запад				
	Приспадаме площи MW-	-0,50*7,05	-3,525		
	Фасада изток				
	Приспадаме площи MW-	-0,50*7,05	-3,525		
	Фасада юг				
	Приспадаме площи MW-	-0,50*7,75	-3,875		
	Фасада север				
	Summe		553,860		
5.1.3	<b>Интегрирана топлоизолационна система MW- 100 мм- ивици 50 см по фасада</b>	m2			
	Фасада запад	0,50*7,75	3,875		
	Фасада изток	0,50*7,05	3,525		
	Фасада юг	0,50*7,05	3,525		
	Фасада север	0,50*7,75	3,875		
	Summe		14,800		
5.1.4	<b>Интегрирана топлоизолационна система по страници на прозорци- EPS-F - 50 мм</b>	m2			
	Фасада запад	((0,75+2*1,50)*22+(3,88+2*1,70)+(1,00+2*2,10)+(0,90+2*1,40)+(3,88+2*2,80)+(1,68+2*2,10)+(1,68+2*2,80)+(1,00+2*2,10))*0,25	31,630		
	Фасада север	((0,78+2*1,50)*17+(3,88+2*2,80)+(1,70+2*2,10)+(1,70+2*2,80)+(1,00+2*2,10))*0,25	23,035		
	Фасада изток	((1,88+2*2,10)*8+(1,20+2*2,10)*2+(1,88+2*2,80)*5+(1,88+2*1,20)+(3,88+2*1,80)+(3,88+2*1,20))*0,25	28,720		
	Фасада юг	((1,88+2*2,10)*6+(1,88+2*2,80)*5+(1,88+2*1,20)+(3,88+2*1,80)+(3,88+2*1,20))*0,25	22,980		
	Summe		106,365		
5.1.5	<b>Первази на прозорци- плочи от мин. вата+ алуминиева ламарина+ оформяне чела</b>	m			
	Фасада запад	0,75*22+3,88+3,00+1,70+0,80	25,880		
	Фасада север	0,78*17+3,00+1,70+0,84	18,800		
	Фасада изток	1,88*8+1,20*2+1,88+3,88*2	27,080		
	Фасада юг	1,88*6+1,88+3,88*2	20,920		

## Подробна количествена сметка

Дневен център за деца и младежи с увреждания- Габрово, част "Архитектура"

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Валута BGN

Поз. - №	Кратък текст	Дименсия	Количество		
Позиция в КСС	Спецификация	Изчисление			
5.1.6	<b>Интегрирана топлоизолационна система по стрехи отдолу и чела- EPS-F - 50 мм</b>	m2	92,680		
	Стрехи северно крило отдолу	(8,69+22,46+9,60+17,75)*1,00+4,40*0,40+3,78*0,40	61,772		
	Стрехи северно крило чела	(8,69+22,46+12,00+16,75)*0,25	14,975		
	Стрехи южно крило отдолу	(19,92+9,60+24,32+4,20)*1,00+4,30*0,40+7,48*0,40	62,752		
	Стрехи южно крило чела	(19,92+12,00+24,32+5,20)*0,25	15,360		
5.1.7	<b>Интегрирана топлоизолационна система по тераси отдолу и чела- EPS-F - 50 мм</b>	m2	154,859		
	Тераса северно крило юг	2,01*7,65+2,66*0,40+(2,41+7,65+2,01)*0,35	20,665		
	Тераса северно крило север	8,08*(1,04+1,95)/2+4,40*0,40+(1,95+1,04+8,13)*0,35	17,732		
	Тераса северно крило над входа	7,01*1,97+(0,38+1,18)/2*5,04+(2,74+5,11+1,18+1,95)*0,35	21,584		
	Тераса южно крило изток	7,63*2,40+(7,63+2,40+2,00)*0,35	22,523		
	Тераса южно крило запад	8,68*(1,06+1,62)*2+4,30*0,40+(1,06+1,62+8,70)*0,35	52,228		
5.1.8	<b>Интегрирана топлоизолационна система по цокъла на асансьора- XPS-F - 50 мм</b>	m2	134,732		
	По видимата част на цокъла на асансьора	0,30*(2,30*2+2,10)	2,010		
5.1.9	<b>Външна хастарна мазилка вароциментова по стени</b>	m2	2,010		
	По фасадите на сградата	25	25,000		
	По стрехите отдолу	32	32,000		
	Обрушени участъци около входа	35	35,000		
5.1.10	<b>Външно боядисване с фасадна боя силиконова ПО ЦОКЪЛА</b>	m2	92,000		
	Фасада запад	28,85*0,85-2,80*0,85-7,65*0,85	15,640		
	Фасада север	16,10*0,85-2,00*0,85-3,90*0,85	8,670		
	Фасада изток	11,23*0,85	9,546		
	Фасада юг	16,78*0,85	14,263		

## Подробна количествена сметка

Дневен център за деца и младежи с увреждания- Габрово, част "Архитектура"

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Валута BGN

Поз. - №	Кратък текст	Дименсия	Количество		
Позиция в КСС	Спецификация	Изчисление			
5.1.11	<b>Външно боядисване с фасадна боя силиконова</b> <b>ПО ФАСАДИ</b>	Summe m2	48,119		
	Участъци около входа	$2,50*3,40*2-0,8*2,10*2+(4,50*3,40-3,40*3,10)*2+(2,05*3,40-1,60*3,10)*2$	27,180		
5.1.12	<b>Почистване от ръжда и грундиране на</b> <b>стоманени елементи- напр. парапети, външни</b>	Summe m2	27,180		
	Парапети външна стълба	$(2,04+11,50+11,50)*1,10$	27,544		
	североизток				
	Парапети външна стълба	$(2,10+2,80+2,90+1,50)*1,10$	10,230		
	югозапад				
	Решетки на прозорци на	$17,000*[0,70*0,75]$	8,925		
	сутерена малки				
	Решетки на прозорци на	$3,000*[1,70*0,75]$	3,825		
	сутерена големи				
	Решетки на прозорците на	$3,000*[1,02*1,20]$	3,672		
	котелното				
	Врата на котелното	$1,45*1,95*2$	5,655		
	Парапети на прозорците	$3,88*0,55$	2,134		
	на II етаж				
	Парапети тераса I етаж	$4,40*1,10$	4,840		
	южно крило изток				
	Парапети тераса I етаж	$4,80*1,10$	5,280		
	северно крило юг				
5.1.13	<b>Боядисване на повърхности от стомана с боя</b> <b>за черни метали за външна употреба</b>	Summe m2	72,105		
	Парапети външна стълба	$(2,04+11,50+11,50)*1,10$	27,544		
	североизток				
	Парапети външна стълба	$(2,10+2,80+2,90+1,50)*1,10$	10,230		
	югозапад				
	Решетки на прозорци на	$17,000*[0,70*0,75]$	8,925		
	сутерена малки				
	Решетки на прозорци на	$3,000*[1,70*0,75]$	3,825		
	сутерена големи				
	Решетки на прозорците на	$3,000*[1,02*1,20]$	3,672		
	котелното				
	Врата на котелното	$1,45*1,95*2$	5,655		
	Парапети на прозорците	$3,88*0,55$	2,134		
	на II етаж				
	Парапети тераса I етаж	$4,40*1,10$	4,840		
	южно крило изток				
	Парапети тераса I етаж	$4,80*1,10$	5,280		
	северно крило юг				



**Подробна количествена сметка**

Дневен център за деца и младежи с увреждания- Габрово, част "Архитектура"

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Валута BGN

Поз. - №	Кратък текст	Дименсия	Количество		
Позиция в КСС	Спецификация	Изчисление			
5.1.14	Summe		72,105		
	<b>Боядисване на ламарина с боя за черни метали</b>	m2			
	<b>за външна употреба- шахта асансьор</b>				
	По шахтата на асансьора (2,17+2,00)*8,20		34,194		
	Summe		34,194		
	<b>SUMME Външни мазилки, облицовки, бояджийски работи</b>				
5.2	<b>Вътрешни мазилки, облицовки, бояджийски работи</b>				
5.2.1	<b>Остъргване на стари пластове боя по стени и тавани.</b>				
	I етаж север 1_01	((1,80+2,50)*2+0,53*2)*3,10-1,00*2,10*2+4,07	29,816		
	I етаж север 1_01- по ниши и страници на прозорци	(2,10*2+1,00)*0,20	1,040		
	I етаж север 1_02	((4,58+1,27)*2)*3,10-3,88*1,20+5,82	37,434		
	I етаж север 1_02- по ниши и страници на прозорци	(1,20*2+3,88)*0,20	1,256		
	I етаж север 1_03	((2,50+2,00)*2)*2,10-0,90*2,10-1,88*1,20+5,00	19,754		
	I етаж север 1_03- по ниши и страници на прозорци	(1,80*2+1,88)*0,20	1,096		
	I етаж север 1_04	((6,42+6,76)*2-5,00)*3,10-1,88*2,80*2-1,88*2,10-1,85*2,10-0,90*2,10*2+39,97	84,045		
	I етаж север 1_04- по ниши и страници на прозорци	(2,80*2+1,88)*0,20*3	4,488		
	I етаж север 1_05	((4,40+2,10)*2)*3,10-1,68*2,10-1,72*2,10-0,88*0,70-1,85*2,10-0,90*2,10+9,24	36,009		
	I етаж север 1_05- по ниши и страници на прозорци	(2,80*2+1,68)*0,20*2	2,912		
	I етаж север 1_06	((3,92+2,11)*2)*3,10-0,78*1,50*2-0,90*2,10*3+8,33	37,706		
	I етаж север 1_06- по ниши и страници на прозорци	(2,80*2+0,78)*0,20*2	2,552		
	I етаж север 1_07	((2,16+2,30)*2-2,16)*3,10-0,92*2,10+4,97	23,994		
	I етаж север 1_07- по ниши и страници на	0			

## Подробна количествена сметка

Дневен център за деца и младежи с увреждания- Габрово, част "Архитектура"  
ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Валута BGN

Поз. - №	Кратък текст	Дименсия	Количество		
Позиция в КСС	Спецификация	Изчисление			
5.2.1	<b>Остързване на стари пластове боя по стени и тавани.</b>				
	прозорци				
	I етаж север 1_07- приспадаме фаянс	$-(((2,16+2,30)*2-2,16)*1.30-0,92*1.30)$	-7,592		
	I етаж север 1_08	$((2,16+2,00)*2-2,16)*3,10-0,92*2,10-1,00*1,00+4,32$	20,484		
	I етаж север 1_08- по ниши и страници на прозорци	0			
	I етаж север 1_08- приспадаме фаянс	$-(((2,16+2,00)*2-2,16)*1.30-0,92*1.30)$	-6,812		
	I етаж север 1_09	$((3,92+4,40)*2-2,16)*3,10-0,92*2,10-0,78*1,50+12,37$	54,156		
	I етаж север 1_09- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+0,78)*0,20$	1,276		
	I етаж север 1_09- приспадаме фаянс	$-(((2,16+1,80)*1)*1.30)$	-5,148		
	I етаж север 1_10	$((5,00+6,78)*2-5,00)*3,10-1,88*2,10*2-1,60*1,00-0,90*2,10*3+33,60$	75,970		
	I етаж север 1_10- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+1,88)*0,20*2$	2,992		
	I етаж север 1_11	$((9,20+3,00)*2-1,35)*3,10-0,90*2,10*4-1,00*2,20+23,52$	85,215		
	I етаж север 1_11- по ниши и страници на прозорци	0			
	I етаж север 1_12	$((3,87+3,92)*2)*3,10-0,90*2,10-0,78*1,50*5+13,52$	54,078		
	I етаж север 1_12- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+0,78)*0,20*5$	6,380		
	I етаж юг 1_13	$((2,34+11,28)*2-9,00)*3,10-0,90*2,10*3-1,00*1,00*2-0,80*2,10-0,70*2,10+16,09$	61,814		
	I етаж юг 1_13- по ниши и страници на прозорци	0			
	I етаж юг 1_14	$((2,14+3,85)*2)*3,10-0,80*2,10-1,60*1,00-0,80*1,00*2-1,20*2,10+7,43$	37,168		
	I етаж юг 1_14- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+1,20)*0,20$	1,360		
	I етаж юг 1_15	$((1,10+1,01)*2)*3,10-0,70*2,00*2+1,11$	11,392		
	I етаж юг 1_15- по ниши и страници на прозорци	0			
	I етаж юг 1_15- приспадаме фаянс	$-(((1,10+1,01)*2)*1,30-0,70*1,30*2)$	-3,666		
	I етаж юг 1_16	$((1,38+1,01)*2)*3,10-0,70*2,00-0,78*1,50+1,39$	13,638		

## Подробна количествена сметка

Дневен център за деца и младежи с увреждания- Габрово, част "Архитектура"

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Валута BGN

Поз. - №	Кратък текст	Дименсия	Количество		
Позиция в КСС	Спецификация	Изчисление			
5.2.1	<b>Остързване на стари пластове боя по стени и тавани.</b>				
	I етаж юг 1_16- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+0,78)*0,20$	1,276		
	I етаж юг 1_16- приспадаме фаянс	$-(((1,38+1,01)*2)*1,30-0,70*1,30)$	-5,304		
	I етаж юг 1_17	$((2,16+2,60)*2-2,16)*3,10-0,78*1,50*2+5,62$	26,096		
	I етаж юг 1_17- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+0,78)*0,20*2$	2,552		
	I етаж юг 1_18	$((2,16+1,28)*2-2,16*2)*3,10+2,76$	10,696		
	I етаж юг 1_18- по ниши и страници на прозорци	0			
	I етаж юг 1_19	$((4,40+2,60)*2-4,40)*3,10-0,90*2,10-0,78*1,50*3+11,44$	35,800		
	I етаж юг 1_19- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+0,78)*0,20*3$	3,828		
	I етаж юг 1_20	$((9,00+5,00)*2-4,60)*3,10-0,90*2,10*2-0,80*1,00*2--1,00*1,00*2-1,88*2,10*4+45,74$	99,108		
	I етаж юг 1_20- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+1,88)*0,20*4$	5,984		
	I етаж юг 1_21	$((4,30+2,80)*2)*3,10-0,90*2,10-1,85*2,10-1,68*2,10-0,8*2,10-0,88*2,80+12,04$	42,613		
	I етаж юг 1_21- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+1,68)*0,20*2$	2,912		
	I етаж юг 1_22	$((2,16+1,20)*2-2,16)*3,10-0,78*1,50*2+2,59$	14,386		
	I етаж юг 1_22- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+0,78)*0,20*2$	2,552		
	I етаж юг 1_23	$((6,12+4,30)*2-4,60)*3,10-0,90*2,10-1,85*2,10-1,88*2,80*2+26,32$	60,361		
	I етаж юг 1_23- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+1,88)*0,20*2$	2,992		
	I етаж юг 1_24	$((2,50+2,00)*2)*2,10-1,00*2,10-1,88*1,20+5,00$	19,544		
	I етаж юг 1_24- по ниши и страници на прозорци	$(1,80*2+1,88)*0,20$	1,096		
	I етаж юг 1_25	$((4,58+1,27)*2)*3,10-3,88*1,20+5,82$	37,434		
	I етаж юг 1_25- по ниши и страници на прозорци	$(1,20*2+3,88)*0,20$	1,256		
	I етаж юг1_26	$((1,55+2,50)*2)*3,10-1,00*2,10*2+3,87$	24,780		
	I етаж юг1_26- по ниши и страници на прозорци	$(2,10*2+1,00)*0,20$	1,040		
	I етаж север 1_27	$((2,16+1,50)*2-2,16)*3,10-0,78*1,50*2+3,24$	16,896		
	I етаж север 1_27- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+0,78)*0,20*2$	2,552		
	I етаж север 1_27- приспадаме фаянс	$-(((2,16+1,50)*2-2,16)*1,30)$	-6,708		

## Подробна количествена сметка

Дневен център за деца и младежи с увреждания- Габрово, част "Архитектура"

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Валута BGN

Поз. - №	Кратък текст	Дименсия	Количество		
Позиция в КСС	Спецификация	Изчисление			
5.2.1	<b>Остързване на стари пластове боя по стени и тавани.</b>				
	II етаж север 2_01	$((6,50+2,50)*2+0,53*2)*3,10-3,88*1,80-0,90*2,10-1,00*2,10+15,87$	63,982		
	II етаж север 2_01- по ниши и страници на прозорци	$(1,80*2+3,88)*0,20$	1,496		
	II етаж север 2_02	$((2,50+2,00)*2)*2,10-0,90*2,10-1,88*2,80+5,00$	16,746		
	II етаж север 2_02- по ниши и страници на прозорци	$(1,80*2+1,88)*0,20$	1,096		
	II етаж север 2_03	$((6,42+6,76)*2-5,00)*3,10-1,88*2,80*2-1,88*2,10-1,85*2,10-0,90*2,10*2+39,97$	84,045		
	II етаж север 2_03- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+1,88)*0,20*3$	4,488		
	II етаж север 2_04	$((4,40+2,10)*2)*3,10-3,00*2,10-0,88*2,80-0,90*2,10-1,00*2,10+9,24$	36,786		
	II етаж север 2_04- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+3,88)*0,20*2$	3,792		
	II етаж север 2_05	$((3,92+2,11)*2)*3,10-0,78*1,50*2-0,90*2,10*3+8,33$	37,706		
	II етаж север 2_05- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+0,78)*0,20*2$	2,552		
	II етаж север 2_06	$((2,16+2,30)*2-2,16)*3,10-0,92*2,10+4,97$	23,994		
	II етаж север 2_06- по ниши и страници на прозорци	0			
	II етаж север 2_06- приспадаме фаянс	$-(((2,16+2,30)*2-2,16)*1.30-0,92*1.30)$	-7,592		
	II етаж север 2_07	$((2,16+2,00)*2-2,16)*3,10-0,92*2,10-1,60*1,00+4,32$	19,884		
	II етаж север 2_07- по ниши и страници на прозорци	0			
	II етаж север 2_07- приспадаме фаянс	$-(((2,16+2,00)*2-2,16)*1.30-0,92*1.30)$	-6,812		
	II етаж север 2_08	$((3,92+4,40)*2-2,16)*3,10-0,92*2,10-0,78*1,50+12,37$	54,156		
	II етаж север 2_08- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+0,78)*0,20$	1,276		
	II етаж север 2_08- приспадаме фаянс	$-(((2,16+1,80)*1)*1.30)$	-5,148		
	II етаж север 2_09	$((5,00+6,78)*2-5,00)*3,10-1,88*2,10*2-1,60*1,00-0,90*2,10*3+33,60$	75,970		

## Подробна количествена сметка

Дневен център за деца и младежи с увреждания- Габрово, част "Архитектура"

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Валута BGN

Поз. - №	Кратък текст	Дименсия	Количество		
Позиция в КСС	Спецификация	Изчисление			
5.2.1	<b>Остързване на стари пластове боя по стени и тавани.</b>				
	II етаж север 2_09- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+1,88)*0,20*2$	2,992		
	II етаж север 2_10	$((9,20+3,00)*2)*3,10-0,90*2,10*4-3,90*1,70+27,60$	89,050		
	II етаж север 2_10- по ниши и страници на прозорци	$(1,70*2+3,90)*0,20$	1,460		
	II етаж север 2_11	$((5,02+3,92)*2)*3,10-0,90*2,10-0,78*1,50*7+16,53$	61,878		
	II етаж север 2_11- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+0,78)*0,20*7$	8,932		
	II етаж юг 2_12	$((2,34+2,03)*2)*3,10-0,90*2,10*2-0,80*2,10+4,75$	26,384		
	II етаж юг 2_12- по ниши и страници на прозорци	0			
	II етаж юг 2_13	$((2,14+3,85)*2)*3,10-0,80*2,10-1,60*1,00-0,80*1,00*2-1,20*2,10+7,43$	37,168		
	II етаж юг 2_13- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+1,20)*0,20$	1,360		
	II етаж юг 2_14	$((2,16+3,92)*2)*3,10-0,78*1,50*2-0,90*2,10+8,36$	41,826		
	II етаж юг 2_14- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+0,78)*0,20*2$	2,552		
	II етаж юг 2_15	$((2,16+2,60)*2-2,16-1,62)*3,10-0,92*2,10-1,00*1,00+3,80$	18,662		
	II етаж юг 2_15- приспадаме фаянс	$-(((2,16+2,60)*2-2,16-1,62)*1,30-0,92*1,30)$	-6,266		
	II етаж юг 2_16	$((2,16+3,92)*2)*3,10-0,90*2,10*3-0,78*1,50*2+8,47$	38,156		
	II етаж юг 2_16- по ниши и страници на прозорци минус фаянс	$(2,80*2+0,78)*0,20*2-(((2,16+3,92)*2)*1,30-0,90*1,30*3)$	-9,746		
	II етаж юг 2_17	$((2,10+3,92)*2)*3,10-0,90*2,10*3-0,78*1,50+8,41$	38,894		
	II етаж юг 2_17- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+0,78)*0,20$	1,276		
	II етаж юг 2_18	$((5,00+6,97)*2-5,00)*3,10-0,90*2,10*2-1,00*1,00*2-0,80*0,80*2-1,88*2,10*3+34,70$	74,510		
	II етаж юг 2_18- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+1,88)*0,20*3$	4,488		
	II етаж юг 2_19	$((4,30+2,00)*2)*3,10-0,82*2,00-0,90*2,10-1,00*2,10-3,00*2,10-0,88*2,80+8,60$	33,266		
	II етаж юг 2_19- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+3,88)*0,20*2$	3,792		
	II етаж юг 2_20	$((6,12+6,50)*2-5,00)*3,10-0,90*2,10-0,82*2,00-2,00*2,10-1,88*2,80*2-1,88*2,10+37,$	77,838		

## Подробна количествена сметка

Дневен център за деца и младежи с увреждания- Габрово, част "Архитектура"

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Валута BGN

Поз. - №	Кратък текст	Дименсия	Количество		
Позиция в КСС	Спецификация	Изчисление			
5.2.1	<b>Остързване на стари пластове боя по стени и тавани.</b>				
		30			
	II етаж юг 2_20- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+1,88)*0,20*3$	4,488		
	II етаж юг 2_21	$((2,50+2,00)*2)*3,10-1,00*2,10-1,88*2,80+5,00$	25,536		
	II етаж юг 2_21- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+1,88)*0,20$	1,496		
	II етаж юг 2_22	$((6,50+2,50)*2+0,53*2)*3,10-3,88*1,80-0,90*2,10-1,00*2,10+15,87$	63,982		
	II етаж юг 2_22- по ниши и страници на прозорци	$(1,80*2+3,88)*0,20$	1,496		
	II етаж север 2_23	$((2,16+1,50)*2-2,16)*3,10-0,78*1,50*2+3,24$	16,896		
	II етаж север 2_23- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+0,78)*0,20*2$	2,552		
	II етаж север 2_23- приспадаме фаянс	$-(((2,16+1,50)*2-2,16)*1.30)$	-6,708		
	II етаж юг 2_24	$((1,00+1,50)*2-1,00*2-1,50)*3,10+1,50$	6,150		
	II етаж юг 2_24- приспадаме фаянс	$-(1,50*1.30)$	-1,950		
	II етаж юг 2_25	$((1,20+2,16)*2-2,16)*3,10-0,92*2,10+2,59$	14,794		
	II етаж юг 2_25- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+0,78)*0,20*2$	2,552		
	II етаж юг 2_25- приспадаме фаянс	$-(((1,20+2,16)*2-2,16)*1.30-0,92*1,30)$	-4,732		
		Summe	2.171,990		
5.2.2	<b>Изкърпване и измазване на участъци с отстранени фаянсови плочки</b>		m2		
	I етаж северно крило 1_07	$((2,16+3,92)*2-0,9*2)*1,30$	13,468		
	I етаж северно крило 1_08	$((2,16+3,92)*2-0,9)*1,30$	14,638		
	I етаж южно крило 1_15 и 1_16	$((2,62+1,01)*2-0,7)*1,30$	8,528		
	I етаж южно крило 1_17	$2,00*1,30$	2,600		
	I етаж южно крило 1_18	$((2,16+1,38)*2-1,15)*1,30$	7,709		
	II етаж северно крило 2_06	$((2,16+3,92)*2-0,9*2)*1,30$	13,468		
	II етаж северно крило 2_07	$((2,16+3,92)*2-0,9)*1,30$	14,638		
	II етаж южно крило 2_14	$2,00*1,30$	2,600		
	II етаж южно крило 2_15	$((2,16+3,92)*2-0,90)*1,30$	14,638		
	II етаж южно крило 2_16	$((2,16+3,92)*2-0,90*2)*1,30$	13,468		

## Подробна количествена сметка

Дневен център за деца и младежи с увреждания- Габрово, част "Архитектура"

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Валута BGN

Поз. - №	Кратък текст	Дименсия	Количество		
Позиция в КСС	Спецификация	Изчисление			
5.2.3	Summe		105,755		
	<b>Вътрешна мазилка вароциментова по стени</b>	m2			
	I етаж северно крило- по	(1,08*2,30+0,90*2,10+1,00*1,00+0,80*1,5	17,548		
	зидове 25 см	0+1,10*2,00)*2			
	I етаж южно крило- по	(1,00*1,00*2)*2	4,000		
	зидове 25 см				
	II етаж северно крило- по	(2,00*2,30+1,60*1,00+0,80*1,50)*2	14,800		
	зидове 25 см				
	II етаж южно крило- по	2,00*2,30*2	9,200		
	зидове 25 см				
	I етаж северно крило- по	(0,90*2,10+(2,16*3,10-0,92*2,10)+(2,16*3	49,552		
	зидове 12 см	,10-0,92*2,10)+(5,00*3,10-1,02*2,10))*2			
	I етаж южно крило- по	((9,00*3,10-0,82*2,10-0,92*2,10*2)+(4,60*	73,148		
	зидове 12 см	3,10))*2			
	II етаж северно крило- по	((5,00*3,10-1,02*2,10)+(2,16*3,10-0,92*2,	45,772		
	зидове 12 см	10)+(2,16*3,10-0,92*2,10))*2			
	II етаж южно крило- по	((5,00*3,10-1,02*2,10)+((1,12+1,50+2,16)	56,852		
	зидове 12 см	*3,10-0,82*2,00)+0,90*2,10)*2			
	Summe		270,872		
5.2.4	<b>Изкърпване на страници на прозорци с вътрешна мазилка след монтаж на дограма</b>	m			
	Западна фасада	(1,50*2+0,78)*22+(1,70*2+3,88)+(2,10*2+	146,390		
		0,90)+(2,20*2+1,00)+(3,10*2+3,45)+(2,80			
		*2+2,30)+(2,80*2+3,88)+(2,80*2+1,70)+(2			
		,12*2+1,68)+(2,10*2+1,00)			
	Северна фасада	(1,50*2+0,78)*17+(2,80*2+3,88)+(2,10*2+	100,040		
		1,68)+(2,80*2+1,72)+(2,10*2+1,00)+(3,10			
		*2+1,70)			
	Фасада изток	((1,88+2*2,10)*8+(1,20+2*2,10)*2+(1,88+	114,880		
		2*2,80)*5+(1,88+2*1,20)+(3,88+2*1,80)+(			
		3,88+2*1,20))			
	Фасада юг	((1,88+2*2,10)*6+(1,88+2*2,80)*5+(1,88+	91,920		
		2*1,20)+(3,88+2*1,80)+(3,88+2*1,20))			
	Summe		453,230		
5.2.5	<b>Изпълнение на гипсова шпакловка по стени и тавани</b>	m2			
	I етаж север 1_01	((1,80+2,50)*2+0,53*2)*3,10-1,00*2,10*2+	29,816		
		4,07			
	I етаж север 1_01- по	(2,10*2+1,00)*0,20	1,040		
	ниши и страници на				
	прозорци				
	I етаж север 1_02	((4,58+1,27)*2)*3,10-3,88*1,20+5,82	37,434		
	I етаж север 1_02- по	(1,20*2+3,88)*0,20	1,256		
	ниши и страници на				
	прозорци				

## Подробна количествена сметка

Дневен център за деца и младежи с увреждания- Габрово, част "Архитектура"

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Валута BGN

Поз. - №	Кратък текст	Дименсия	Количество		
Позиция в КСС	Спецификация	Изчисление			
5.2.5	<b>Изпълнение на гипсова шпакловка по стени и тавани</b>		m2		
	I етаж север 1_03	$((2,50+2,00)*2)*2,10-0,90*2,10-1,88*1,20+5,00$	19,754		
	I етаж север 1_03- по ниши и страници на прозорци	$(1,80*2+1,88)*0,20$	1,096		
	I етаж север 1_04	$((6,42+6,76)*2-5,00)*3,10-1,88*2,80*2-1,85*2,10-0,90*2,10*2+39,97$	87,993		
	I етаж север 1_04- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+1,88)*0,20*3$	4,488		
	I етаж север 1_05	$((4,40+2,10)*2)*3,10-1,68*2,10-1,72*2,10-0,88*0,70-0,90*2,10-0,90*2,10+9,24$	38,004		
	I етаж север 1_05- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+1,68)*0,20*2$	2,912		
	I етаж север 1_06	$((3,92+2,11)*2)*3,10-0,78*1,50*2-0,90*2,10*2+8,33$	39,596		
	I етаж север 1_06- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+0,78)*0,20*2$	2,552		
	I етаж север 1_07	$((2,16+2,30)*2)*3,10-0,92*2,10*1+4,97$	30,690		
	I етаж север 1_07- по ниши и страници на прозорци	0			
	I етаж север 1_08	$((2,16+2,00)*2)*3,10-0,92*2,10+4,32$	28,180		
	I етаж север 1_08- по ниши и страници на прозорци	0			
	I етаж север 1_09	$((3,92+4,40)*2)*3,10-0,92*2,10-0,78*1,50-1,02*2,80-1,09*2,30+12,37$	55,489		
	I етаж север 1_09- по ниши и страници на прозорци	$((2,80*2+0,78)+(2,30*2+1,09)+(2,80*2+1,02))*0,20$	3,738		
	I етаж север 1_10	$((5,00+6,78)*2-5,00)*3,10-1,88*2,10*2-1,60*1,00-0,90*2,10*2+33,60$	77,860		
	I етаж север 1_10- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+1,88)*0,20*2$	2,992		
	I етаж север 1_11	$((9,20+3,00)*2-1,35)*3,10-0,90*2,10*4-1,00*2,20+23,52$	85,215		
	I етаж север 1_11- по ниши и страници на прозорци	0			
	I етаж север 1_12	$((3,87+3,92)*2)*3,10-0,90*2,10-0,78*1,50*5+13,52$	54,078		
	I етаж север 1_12- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+0,78)*0,20*5$	6,380		



## Подробна количествена сметка

Дневен център за деца и младежи с увреждания- Габрово, част "Архитектура"

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Валута BGN

Поз. - №	Кратък текст	Дименсия	Количество		
Позиция в КСС	Спецификация	Изчисление			
5.2.5	<b>Изпълнение на гипсова шпакловка по стени и тавани</b>		m2		
I етаж юг 1_13		$((2,34+11,28)*2)*3,10-0,90*2,10*3-0,80*2,10-0,70*2,10-0,92*2,00*2-0,82*2,10+16,09$	86,312		
I етаж юг 1_13- по ниши и страници на прозорци		0			
I етаж юг 1_14		$((2,14+3,85)*2)*3,10-0,80*2,10-1,60*1,00-0,80*1,00*2-1,20*2,10+7,43$	37,168		
I етаж юг 1_14- по ниши и страници на прозорци		$(2,80*2+1,20)*0,20$	1,360		
I етаж юг 1_15		$((1,10+1,01)*2)*3,10-0,70*2,00*2+1,11$	11,392		
I етаж юг 1_15- по ниши и страници на прозорци		0			
I етаж юг 1_16		$((1,38+1,01)*2)*3,10-0,70*2,00-0,78*1,50+1,39$	13,638		
I етаж юг 1_16- по ниши и страници на прозорци		$(2,80*2+0,78)*0,20$	1,276		
I етаж юг 1_17		$((2,16+2,60)*2)*3,10-0,78*1,50*2-0,82*2,00+5,62$	31,152		
I етаж юг 1_17- по ниши и страници на прозорци		$(2,80*2+0,78)*0,20*2$	2,552		
I етаж юг 1_18		$((2,16+1,28)*2)*3,10-0,92*2,10*2+2,76$	20,224		
I етаж юг 1_18- по ниши и страници на прозорци		0			
I етаж юг 1_19		$((4,40+2,60)*2)*3,10-0,90*2,10-0,78*1,50*3-0,92*2,10+11,44$	47,508		
I етаж юг 1_19- по ниши и страници на прозорци		$(2,80*2+0,78)*0,20*3$	3,828		
I етаж юг 1_20		$((9,00+5,00)*2)*3,10-0,90*2,10*2-0,80*1,00*2-1,88*2,10*4+45,74$	111,368		
I етаж юг 1_20- по ниши и страници на прозорци		$(2,80*2+1,88)*0,20*4$	5,984		
I етаж юг 1_21		$((4,30+2,80)*2)*3,10-0,90*2,10-1,85*2,10-1,68*2,10-0,8*2,10-0,88*2,80+12,04$	42,613		
I етаж юг 1_21- по ниши и страници на прозорци		$(2,80*2+1,68)*0,20*2$	2,912		
I етаж юг 1_22		$((2,16+1,20)*2)*3,10-0,78*1,50*2-0,92*2,10+2,59$	19,150		
I етаж юг 1_22- по ниши и страници на прозорци		$(2,80*2+0,78)*0,20*2$	2,552		
I етаж юг 1_23		$((6,12+4,30)*2)*3,10-0,90*2,10-1,85*2,10-1,88*2,80*2+26,32$	74,621		
I етаж юг 1_23- по ниши и страници на прозорци		$(2,80*2+1,88)*0,20*2$	2,992		
I етаж юг 1_24		$((2,50+2,00)*2)*2,10-1,00*2,10-1,88*1,20+5,00$	19,544		
I етаж юг 1_24- по ниши и страници на прозорци		$(1,80*2+1,88)*0,20$	1,096		

**Подробна количествена сметка**

Дневен център за деца и младежи с увреждания- Габрово, част "Архитектура"

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Валута BGN

Поз. - №	Кратък текст	Дименсия	Количество		
Позиция в КСС	Спецификация	Изчисление			
5.2.5	<b>Изпълнение на гипсова шпакловка по стени и тавани</b>		m2		
	I етаж юг 1_25	$((4,58+1,27)*2)*3,10-3,88*1,20+5,82$	37,434		
	I етаж юг 1_25- по ниши и страници на прозорци	$(1,20*2+3,88)*0,20$	1,256		
	I етаж юг1_26	$((1,55+2,50)*2)*3,10-1,00*2,10*2+3,87$	24,780		
	I етаж юг1_26- по ниши и страници на прозорци	$(2,10*2+1,00)*0,20$	1,040		
	I етаж север 1_27	$((2,16+1,50)*2)*3,10-0,78*1,50*2-0,92*2,00+3,24$	21,752		
	I етаж север 1_27- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+0,78)*0,20*2$	2,552		
	II етаж север 2_01	$((6,50+2,50)*2+0,53*2)*3,10-3,88*1,80-0,90*2,10-1,00*2,10+15,87$	63,982		
	II етаж север 2_01- по ниши и страници на прозорци	$(1,80*2+3,88)*0,20$	1,496		
	II етаж север 2_02	$((2,50+2,00)*2)*2,10-0,90*2,10+5,00$	22,010		
	II етаж север 2_02- по ниши и страници на прозорци	$(1,80*2+1,88)*0,20$	1,096		
	II етаж север 2_03	$((6,42+6,76)*2-5,00)*3,10-1,88*2,80*2-1,88*2,10-1,85*2,10-0,90*2,10*2+39,97$	84,045		
	II етаж север 2_03- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+1,88)*0,20*3$	4,488		
	II етаж север 2_04	$((4,40+2,10)*2)*3,10-3,00*2,10-0,88*2,80-0,90*2,10-1,00*2,10+9,24$	36,786		
	II етаж север 2_04- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+3,88)*0,20*2$	3,792		
	II етаж север 2_05	$((3,92+2,11)*2)*3,10-0,78*1,50*2-0,90*2,10*3+8,33$	37,706		
	II етаж север 2_05- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+0,78)*0,20*2$	2,552		
	II етаж север 2_06	$((2,16+2,30)*2)*3,10-0,92*2,10-0,92*2,00+4,97$	28,850		
	II етаж север 2_06- по ниши и страници на прозорци	0			
	II етаж север 2_07	$((2,16+2,00)*2)*3,10-0,92*2,10+4,32$	28,180		
	II етаж север 2_07- по ниши и страници на прозорци	0			
	II етаж север 2_08	$((3,92+4,40)*2)*3,10-0,92*2,10-0,78*1,50*2-0,92*2,10-1,09*2,30+12,37$	55,243		
	II етаж север 2_08- по ниши и страници на	$((2,80*2+0,78)+(2,30*2+1,09))*0,20$	2,414		

## Подробна количествена сметка

Дневен център за деца и младежи с увреждания- Габрово, част "Архитектура"

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Валута BGN

Поз. - №	Кратък текст	Дименсия	Количество		
Позиция в КСС	Спецификация	Изчисление			
5.2.5	Изпълнение на гипсова шпакловка по стени и тавани	m2			
	прозорци				
	II етаж север 2_09	$((5,00+6,78)*2-5,00)*3,10-1,88*2,10*2-0,90*2,10*3+33,60$	77,570		
	II етаж север 2_09- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+1,88)*0,20*2$	2,992		
	II етаж север 2_10	$((9,20+3,00)*2)*3,10-0,90*2,10*4-3,90*1,70+27,60$	89,050		
	II етаж север 2_10- по ниши и страници на прозорци	$(1,70*2+3,90)*0,20$	1,460		
	II етаж север 2_11	$((5,02+3,92)*2)*3,10-0,90*2,10-0,78*1,50*7+16,53$	61,878		
	II етаж север 2_11- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+0,78)*0,20*7$	8,932		
	II етаж юг 2_12	$((2,34+2,03)*2)*3,10-0,90*2,10*2-0,80*2,10+4,75$	26,384		
	II етаж юг 2_12- по ниши и страници на прозорци	0			
	II етаж юг 2_13	$((2,14+3,85)*2)*3,10-0,80*2,10-1,60*1,00-0,80*1,00*2-1,20*2,10+7,43$	37,168		
	II етаж юг 2_13- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+1,20)*0,20$	1,360		
	II етаж юг 2_14	$((2,16+3,92)*2)*3,10-0,78*1,50*2-0,90*2,10+8,36$	41,826		
	II етаж юг 2_14- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+0,78)*0,20*2$	2,552		
	II етаж юг 2_15	$((2,16+2,60)*2)*3,10-0,92*2,10-1,00*1,00-0,82*2,00+3,80$	28,740		
	II етаж юг 2_16	$((2,16+3,92)*2)*3,10-0,90*2,10*3-0,78*1,50*2+8,47$	38,156		
	II етаж юг 2_16- по ниши и страници на прозорци минус фаянс	$(2,80*2+0,78)*0,20*2$	2,552		
	II етаж юг 2_17	$((2,10+3,92)*2)*3,10-0,90*2,10*2-0,78*1,50+8,41$	40,784		
	II етаж юг 2_17- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+0,78)*0,20$	1,276		
	II етаж юг 2_18	$((5,00+6,97)*2-5,00)*3,10-0,90*2,10*2-1,00*1,00*2-0,80*0,80*2-1,88*2,10*3+34,70$	74,510		
	II етаж юг 2_18- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+1,88)*0,20*3$	4,488		
	II етаж юг 2_19	$((4,30+2,00)*2)*3,10-0,82*2,00-0,90*2,10-1,00*2,10-3,00*2,10-0,88*2,80+8,60$	33,266		
	II етаж юг 2_19- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+3,88)*0,20*2$	3,792		

## Подробна количествена сметка

Дневен център за деца и младежи с увреждания- Габрово, част "Архитектура"

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Валута BGN

Поз. - №	Кратък текст	Дименсия	Количество		
Позиция в КСС	Спецификация	Изчисление			
5.2.5	<b>Изпълнение на гипсова шпакловка по стени и тавани</b>		m2		
	II етаж юг 2_20	$((6,12+6,50)*2-5,00)*3,10-0,82*2,00-1,88*2,80*2-1,88*2,10+37,30$	83,928		
	II етаж юг 2_20- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+1,88)*0,20*3$	4,488		
	II етаж юг 2_21	$((2,50+2,00)*2)*3,10-1,00*2,10-1,88*2,80+5,00$	25,536		
	II етаж юг 2_21- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+1,88)*0,20$	1,496		
	II етаж юг 2_22	$((6,50+2,50)*2+0,53*2)*3,10-3,88*1,80-0,90*2,10-1,00*2,10+15,87$	63,982		
	II етаж юг 2_22- по ниши и страници на прозорци	$(1,80*2+3,88)*0,20$	1,496		
	II етаж север 2_23	$((2,16+1,50)*2)*3,10-0,78*1,50*2-0,92*2,10+3,24$	21,660		
	II етаж север 2_23- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+0,78)*0,20*2$	2,552		
	II етаж юг 2_24	$((1,00+1,50)*2)*3,10-0,82*2,00+1,50$	15,360		
	II етаж юг 2_25	$((1,20+2,16)*2)*3,10-0,92*2,10+2,59$	21,490		
	II етаж юг 2_25- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+0,78)*0,20*2$	2,552		
	I етаж север 1_06- фаянс-припадаме	$-1,20*0,90$	-1,080		
	I етаж север 1_07- фаянс-припадаме	$-((2,30+2,16)*2*1,60-0,90*1,60*2)$	-11,392		
	I етаж север 1_27- фаянс-припадаме	$-((1,50+2,16)*2*1,60-0,90*1,60-0,78*0,30*2+1,60*0,20*4)$	-11,084		
	I етаж юг 1_14- фаянс-припадаме	$-((3,85+2,14)*2*1,60-0,80*1,60-0,80*0,30*2-1,60*0,30-1,20*0,90-0,60*0,80+1,60*0,20*2)$	-16,008		
	I етаж юг 1_15- фаянс-припадаме	$-((1,01+1,10)*2*1,60-0,70*1,60*2)$	-4,512		
	I етаж юг 1_16- фаянс-припадаме	$-((1,01+1,38)*2*1,60-0,70*1,60-0,78*0,30+1,60*0,20*2)$	-6,934		
	I етаж юг 1_18- фаянс-припадаме	$-((2,16+1,28)*2*1,60-0,92*1,60*2)$	-8,064		
	I етаж юг 1_22- фаянс-припадаме	$-((2,16+1,20)*2*1,60-0,92*1,60-0,78*0,30*2+1,60*0,20*4)$	-10,092		
	II етаж север 2_05- фаянс-припадаме	$-1,20*0,90$	-1,080		
	II етаж север 2_06- фаянс-припадаме	$-((2,30+2,16)*2*1,60-0,90*1,60*2)$	-11,392		
	II етаж север 2_23- фаянс-припадаме	$-((1,50+2,16)*2*1,60-0,90*1,60-0,78*0,30*2+1,60*0,20*4)$	-11,084		
	II етаж юг 2_13- фаянс-припадаме	$-((3,85+2,14)*2*1,60-0,80*1,60-0,80*0,30*2-1,60*0,30-1,20*0,90-0,60*0,80+1,60*0,20*2)$	-16,008		

## Подробна количествена сметка

Дневен център за деца и младежи с увреждания- Габрово, част "Архитектура"

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Валута BGN

Поз. - №	Кратък текст	Дименсия	Количество		
Позиция в КСС	Спецификация	Изчисление			
5.2.5	<b>Изпълнение на гипсова шпакловка по стени и тавани</b>	m2			
	II етаж юг 2_14- фаянс-приспадаме	-1,20*0,90	-1,080		
	II етаж юг 2_15- фаянс-приспадаме	-((2,60+2,16)*2*1,60-0,82*1,60-0,92*1,60-1,00*0,30)	-12,148		
	II етаж юг 2_16- фаянс-приспадаме	-((2,16+3,92)*2*1,60-0,92*1,60-0,78*0,30*2+1,60*0,20*4)	-18,796		
	II етаж юг 2_24- фаянс-приспадаме	-((1,50+1,00)*2*1,60-0,82*1,60)	-6,688		
	II етаж юг 2_25- фаянс-приспадаме	-((1,20*2,16)*2*1,60-0,92*1,60-0,78*0,30*2+1,60*0,20*4)	-7,634		
		Summe	2.279,459		
5.2.6	<b>Вътрешно боядисване латекс по стени и тавани, клас 2 на мокро изтриване</b>	m2			
	I етаж север 1_01	((1,80+2,50)*2+0,53*2)*3,10-1,00*2,10*2+4,07	29,816		
	I етаж север 1_01- по ниши и страници на прозорци	(2,10*2+1,00)*0,20	1,040		
	I етаж север 1_02	((4,58+1,27)*2)*3,10-3,88*1,20+5,82	37,434		
	I етаж север 1_02- по ниши и страници на прозорци	(1,20*2+3,88)*0,20	1,256		
	I етаж север 1_03	((2,50+2,00)*2)*2,10-0,90*2,10-1,88*1,20+5,00	19,754		
	I етаж север 1_03- по ниши и страници на прозорци	(1,80*2+1,88)*0,20	1,096		
	I етаж север 1_04	((6,42+6,76)*2-5,00)*3,10-1,88*2,80*2-1,85*2,10-0,90*2,10*2+39,97	87,993		
	I етаж север 1_04- по ниши и страници на прозорци	(2,80*2+1,88)*0,20*3	4,488		
	I етаж север 1_05	((4,40+2,10)*2)*3,10-1,68*2,10-1,72*2,10-0,88*0,70-0,90*2,10-0,90*2,10+9,24	38,004		
	I етаж север 1_05- по ниши и страници на прозорци	(2,80*2+1,68)*0,20*2	2,912		
	I етаж север 1_06	((3,92+2,11)*2)*3,10-0,78*1,50*2-0,90*2,10*2+8,33	39,596		
	I етаж север 1_06- по ниши и страници на прозорци	(2,80*2+0,78)*0,20*2	2,552		
	I етаж север 1_07	((2,16+2,30)*2)*3,10-0,92*2,10*1+4,97	30,690		
	I етаж север 1_07- по ниши и страници на прозорци	0			

**Подробна количествена сметка**

Дневен център за деца и младежи с увреждания- Габрово, част "Архитектура"

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Валута BGN

Поз. - №	Кратък текст	Дименсия	Количество		
Позиция в КСС	Спецификация	Изчисление			
5.2.6	<b>Вътрешно боядисване латекс по стени и тавани, клас 2 на мокро изтриване</b>		m2		
	I етаж север 1_08	$((2,16+2,00)*2)*3,10-0,92*2,10+4,32$	28,180		
	I етаж север 1_08- по ниши и страници на прозорци	0			
	I етаж север 1_09	$((3,92+4,40)*2)*3,10-0,92*2,10-0,78*1,50-1,02*2,80-1,09*2,30+12,37$	55,489		
	I етаж север 1_09- по ниши и страници на прозорци	$((2,80*2+0,78)+(2,30*2+1,09)+(2,80*2+1,02))*0,20$	3,738		
	I етаж север 1_10	$((5,00+6,78)*2-5,00)*3,10-1,88*2,10*2-1,60*1,00-0,90*2,10*2+33,60$	77,860		
	I етаж север 1_10- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+1,88)*0,20*2$	2,992		
	I етаж север 1_11	$((9,20+3,00)*2-1,35)*3,10-0,90*2,10*4-1,00*2,20+23,52$	85,215		
	I етаж север 1_11- по ниши и страници на прозорци	0			
	I етаж север 1_12	$((3,87+3,92)*2)*3,10-0,90*2,10-0,78*1,50*5+13,52$	54,078		
	I етаж север 1_12- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+0,78)*0,20*5$	6,380		
	I етаж юг 1_13	$((2,34+11,28)*2)*3,10-0,90*2,10*3-0,80*2,10-0,70*2,10-0,92*2,00*2-0,82*2,10+16,09$	86,312		
	I етаж юг 1_13- по ниши и страници на прозорци	0			
	I етаж юг 1_14	$((2,14+3,85)*2)*3,10-0,80*2,10-1,60*1,00-0,80*1,00*2-1,20*2,10+7,43$	37,168		
	I етаж юг 1_14- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+1,20)*0,20$	1,360		
	I етаж юг 1_15	$((1,10+1,01)*2)*3,10-0,70*2,00*2+1,11$	11,392		
	I етаж юг 1_15- по ниши и страници на прозорци	0			
	I етаж юг 1_16	$((1,38+1,01)*2)*3,10-0,70*2,00-0,78*1,50+1,39$	13,638		
	I етаж юг 1_16- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+0,78)*0,20$	1,276		
	I етаж юг 1_17	$((2,16+2,60)*2)*3,10-0,78*1,50*2-0,82*2,00+5,62$	31,152		
	I етаж юг 1_17- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+0,78)*0,20*2$	2,552		
	I етаж юг 1_18	$((2,16+1,28)*2)*3,10-0,92*2,10*2+2,76$	20,224		
	I етаж юг 1_18- по ниши и страници на прозорци	0			

## Подробна количествена сметка

Дневен център за деца и младежи с увреждания- Габрово, част "Архитектура"

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Валута BGN

Поз. - №	Кратък текст	Дименсия	Количество		
Позиция в КСС	Спецификация	Изчисление			
5.2.6	<b>Вътрешно боядисване латекс по стени и тавани, клас 2 на мокро изтриване</b>		m2		
I етаж юг 1_19		$((4,40+2,60)*2)*3,10-0,90*2,10-0,78*1,50*3-0,92*2,10+11,44$	47,508		
I етаж юг 1_19- по ниши и страници на прозорци		$(2,80*2+0,78)*0,20*3$	3,828		
I етаж юг 1_20		$((9,00+5,00)*2)*3,10-0,90*2,10*2-0,80*1,00*2-1,88*2,10*4+45,74$	111,368		
I етаж юг 1_20- по ниши и страници на прозорци		$(2,80*2+1,88)*0,20*4$	5,984		
I етаж юг 1_21		$((4,30+2,80)*2)*3,10-0,90*2,10-1,85*2,10-1,68*2,10-0,8*2,10-0,88*2,80+12,04$	42,613		
I етаж юг 1_21- по ниши и страници на прозорци		$(2,80*2+1,68)*0,20*2$	2,912		
I етаж юг 1_22		$((2,16+1,20)*2)*3,10-0,78*1,50*2-0,92*2,10+2,59$	19,150		
I етаж юг 1_22- по ниши и страници на прозорци		$(2,80*2+0,78)*0,20*2$	2,552		
I етаж юг 1_23		$((6,12+4,30)*2)*3,10-0,90*2,10-1,85*2,10-1,88*2,80*2+26,32$	74,621		
I етаж юг 1_23- по ниши и страници на прозорци		$(2,80*2+1,88)*0,20*2$	2,992		
I етаж юг 1_24		$((2,50+2,00)*2)*2,10-1,00*2,10-1,88*1,20+5,00$	19,544		
I етаж юг 1_24- по ниши и страници на прозорци		$(1,80*2+1,88)*0,20$	1,096		
I етаж юг 1_25		$((4,58+1,27)*2)*3,10-3,88*1,20+5,82$	37,434		
I етаж юг 1_25- по ниши и страници на прозорци		$(1,20*2+3,88)*0,20$	1,256		
I етаж юг 1_26		$((1,55+2,50)*2)*3,10-1,00*2,10*2+3,87$	24,780		
I етаж юг 1_26- по ниши и страници на прозорци		$(2,10*2+1,00)*0,20$	1,040		
I етаж север 1_27		$((2,16+1,50)*2)*3,10-0,78*1,50*2-0,92*2,10+3,24$	21,752		
I етаж север 1_27- по ниши и страници на прозорци		$(2,80*2+0,78)*0,20*2$	2,552		
II етаж север 2_01		$((6,50+2,50)*2+0,53*2)*3,10-3,88*1,80-0,90*2,10-1,00*2,10+15,87$	63,982		
II етаж север 2_01- по ниши и страници на прозорци		$(1,80*2+3,88)*0,20$	1,496		
II етаж север 2_02		$((2,50+2,00)*2)*2,10-0,90*2,10+5,00$	22,010		
II етаж север 2_02- по ниши и страници на прозорци		$(1,80*2+1,88)*0,20$	1,096		
II етаж север 2_03		$((6,42+6,76)*2-5,00)*3,10-1,88*2,80*2-1,88*2,10-1,85*2,10-0,90*2,10*2+39,97$	84,045		
II етаж север 2_03- по ниши и страници на		$(2,80*2+1,88)*0,20*3$	4,488		

## Подробна количествена сметка

Дневен център за деца и младежи с увреждания- Габрово, част "Архитектура"

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Валута BGN

Поз. - №	Кратък текст	Дименсия	Количество		
Позиция в КСС	Спецификация	Изчисление			
5.2.6	<b>Вътрешно боядисване латекс по стени и тавани, клас 2 на мокро изтриване</b>				
	прозорци	m2			
	II етаж север 2_04	$((4,40+2,10)*2)*3,10-3,00*2,10-0,88*2,80-0,90*2,10-1,00*2,10+9,24$	36,786		
	II етаж север 2_04- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+3,88)*0,20*2$	3,792		
	II етаж север 2_05	$((3,92+2,11)*2)*3,10-0,78*1,50*2-0,90*2,10*3+8,33$	37,706		
	II етаж север 2_05- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+0,78)*0,20*2$	2,552		
	II етаж север 2_06	$((2,16+2,30)*2)*3,10-0,92*2,10-0,92*2,00+4,97$	28,850		
	II етаж север 2_06- по ниши и страници на прозорци	0			
	II етаж север 2_07	$((2,16+2,00)*2)*3,10-0,92*2,10+4,32$	28,180		
	II етаж север 2_07- по ниши и страници на прозорци	0			
	II етаж север 2_08	$((3,92+4,40)*2)*3,10-0,92*2,10-0,78*1,50*2-0,92*2,10-1,09*2,30+12,37$	55,243		
	II етаж север 2_08- по ниши и страници на прозорци	$((2,80*2+0,78)+(2,30*2+1,09))*0,20$	2,414		
	II етаж север 2_09	$((5,00+6,78)*2-5,00)*3,10-1,88*2,10*2-0,90*2,10*3+33,60$	77,570		
	II етаж север 2_09- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+1,88)*0,20*2$	2,992		
	II етаж север 2_10	$((9,20+3,00)*2)*3,10-0,90*2,10*4-3,90*1,70+27,60$	89,050		
	II етаж север 2_10- по ниши и страници на прозорци	$(1,70*2+3,90)*0,20$	1,460		
	II етаж север 2_11	$((5,02+3,92)*2)*3,10-0,90*2,10-0,78*1,50*7+16,53$	61,878		
	II етаж север 2_11- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+0,78)*0,20*7$	8,932		
	II етаж юг 2_12	$((2,34+2,03)*2)*3,10-0,90*2,10*2-0,80*2,10+4,75$	26,384		
	II етаж юг 2_12- по ниши и страници на прозорци	0			
	II етаж юг 2_13	$((2,14+3,85)*2)*3,10-0,80*2,10-1,60*1,00-0,80*1,00*2-1,20*2,10+7,43$	37,168		
	II етаж юг 2_13- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+1,20)*0,20$	1,360		



**Подробна количествена сметка**

Дневен център за деца и младежи с увреждания- Габрово, част "Архитектура"

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Валута BGN

Поз. - №	Кратък текст	Дименсия	Количество		
Позиция в КСС	Спецификация	Изчисление			
5.2.6	<b>Вътрешно боядисване латекс по стени и тавани, клас 2 на мокро изтриване</b>		m2		
	II етаж юг 2_14	$((2,16+3,92)*2)*3,10-0,78*1,50*2-0,90*2,10+8,36$	41,826		
	II етаж юг 2_14- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+0,78)*0,20*2$	2,552		
	II етаж юг 2_15	$((2,16+2,60)*2)*3,10-0,92*2,10-1,00*1,00-0,82*2,00+3,80$	28,740		
	II етаж юг 2_16	$((2,16+3,92)*2)*3,10-0,90*2,10*3-0,78*1,50*2+8,47$	38,156		
	II етаж юг 2_16- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+0,78)*0,20*2$	2,552		
	минус фаянс				
	II етаж юг 2_17	$((2,10+3,92)*2)*3,10-0,90*2,10*2-0,78*1,50+8,41$	40,784		
	II етаж юг 2_17- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+0,78)*0,20$	1,276		
	II етаж юг 2_18	$((5,00+6,97)*2-5,00)*3,10-0,90*2,10*2-1,00*1,00*2-0,80*0,80*2-1,88*2,10*3+34,70$	74,510		
	II етаж юг 2_18- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+1,88)*0,20*3$	4,488		
	II етаж юг 2_19	$((4,30+2,00)*2)*3,10-0,82*2,00-0,90*2,10-1,00*2,10-3,00*2,10-0,88*2,80+8,60$	33,266		
	II етаж юг 2_19- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+3,88)*0,20*2$	3,792		
	II етаж юг 2_20	$((6,12+6,50)*2-5,00)*3,10-0,82*2,00-1,88*2,80*2-1,88*2,10+37,30$	83,928		
	II етаж юг 2_20- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+1,88)*0,20*3$	4,488		
	II етаж юг 2_21	$((2,50+2,00)*2)*3,10-1,00*2,10-1,88*2,80+5,00$	25,536		
	II етаж юг 2_21- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+1,88)*0,20$	1,496		
	II етаж юг 2_22	$((6,50+2,50)*2+0,53*2)*3,10-3,88*1,80-0,90*2,10-1,00*2,10+15,87$	63,982		
	II етаж юг 2_22- по ниши и страници на прозорци	$(1,80*2+3,88)*0,20$	1,496		
	II етаж север 2_23	$((2,16+1,50)*2)*3,10-0,78*1,50*2-0,92*2,10+3,24$	21,660		
	II етаж север 2_23- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+0,78)*0,20*2$	2,552		
	II етаж юг 2_24	$((1,00+1,50)*2)*3,10-0,82*2,00+1,50$	15,360		
	II етаж юг 2_25	$((1,20+2,16)*2)*3,10-0,92*2,10+2,59$	21,490		
	II етаж юг 2_25- по ниши и страници на прозорци	$(2,80*2+0,78)*0,20*2$	2,552		
	I етаж север 1_06- фаянс- приспадаме	$-1,20*0,90$	-1,080		
	I етаж север 1_07- фаянс- приспадаме	$-((2,30+2,16)*2*1,60-0,90*1,60*2)$	-11,392		

## Подробна количествена сметка

Дневен център за деца и младежи с увреждания- Габрово, част "Архитектура"

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Валута BGN

Поз. - №	Кратък текст	Дименсия	Количество		
Позиция в КСС	Спецификация	Изчисление			
5.2.6	<b>Вътрешно боядисване латекс по стени и тавани, клас 2 на мокро изтриване</b>		m2		
	I етаж север 1_27- фаянс- приспадаме	$-(1,50+2,16)*2*1,60-0,90*1,60-0,78*0,30*2+1,60*0,20*4$	-11,084		
	I етаж юг 1_14- фаянс- приспадаме	$-(3,85+2,14)*2*1,60-0,80*1,60-0,80*0,30*2-1,60*0,30-1,20*0,90-0,60*0,80+1,60*0,20*2$	-16,008		
	I етаж юг 1_15- фаянс- приспадаме	$-(1,01+1,10)*2*1,60-0,70*1,60*2$	-4,512		
	I етаж юг 1_16- фаянс- приспадаме	$-(1,01+1,38)*2*1,60-0,70*1,60-0,78*0,30+1,60*0,20*2$	-6,934		
	I етаж юг 1_18- фаянс- приспадаме	$-(2,16+1,28)*2*1,60-0,92*1,60*2$	-8,064		
	I етаж юг 1_22- фаянс- приспадаме	$-(2,16+1,20)*2*1,60-0,92*1,60-0,78*0,30*2+1,60*0,20*4$	-10,092		
	II етаж север 2_05- фаянс- приспадаме	$-1,20*0,90$	-1,080		
	II етаж север 2_06- фаянс- приспадаме	$-(2,30+2,16)*2*1,60-0,90*1,60*2$	-11,392		
	II етаж север 2_23- фаянс- приспадаме	$-(1,50+2,16)*2*1,60-0,90*1,60-0,78*0,30*2+1,60*0,20*4$	-11,084		
	II етаж юг 2_13- фаянс- приспадаме	$-(3,85+2,14)*2*1,60-0,80*1,60-0,80*0,30*2-1,60*0,30-1,20*0,90-0,60*0,80+1,60*0,20*2$	-16,008		
	II етаж юг 2_14- фаянс- приспадаме	$-1,20*0,90$	-1,080		
	II етаж юг 2_15- фаянс- приспадаме	$-(2,60+2,16)*2*1,60-0,82*1,60-0,92*1,60-1,00*0,30$	-12,148		
	II етаж юг 2_16- фаянс- приспадаме	$-(2,16+3,92)*2*1,60-0,92*1,60-0,78*0,30*2+1,60*0,20*4$	-18,796		
	II етаж юг 2_24- фаянс- приспадаме	$-(1,50+1,00)*2*1,60-0,82*1,60$	-6,688		
	II етаж юг 2_25- фаянс- приспадаме	$-(1,20*2,16)*2*1,60-0,92*1,60-0,78*0,30*2+1,60*0,20*4$	-7,634		
		Summe	2.279,459		
5.2.7	<b>Облицовка на стени с керамични плочки на тясна fuga</b>		m2		
	I етаж север 1_06- фаянс	$1,20*0,90$	1,080		
	I етаж север 1_07- фаянс	$(2,30+2,16)*2*1,60-0,90*1,60*2$	11,392		
	I етаж север 1_27- фаянс	$(1,50+2,16)*2*1,60-0,90*1,60-0,78*0,30*2+1,60*0,20*4$	11,084		
	I етаж юг 1_14- фаянс	$(3,85+2,14)*2*1,60-0,80*1,60-0,80*0,30*2-1,60*0,30-1,20*0,90-0,60*0,80+1,60*0,20*2$	16,008		
	I етаж юг 1_15- фаянс	$(1,01+1,10)*2*1,60-0,70*1,60*2$	4,512		
	I етаж юг 1_16- фаянс	$(1,01+1,38)*2*1,60-0,70*1,60-0,78*0,30+1,60*0,20*2$	6,934		
	I етаж юг 1_18- фаянс	$(2,16+1,28)*2*1,60-0,92*1,60*2$	8,064		

## Подробна количествена сметка

Дневен център за деца и младежи с увреждания- Габрово, част "Архитектура"

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Валута BGN

Поз. - №	Кратък текст	Дименсия	Количество		
Позиция в КСС	Спецификация	Изчисление			
5.2.7	<b>Облицовка на стени с керамични плочки на тясна фуга</b>	m2			
	I етаж юг 1_22- фаянс	$(2,16+1,20)*2*1,60-0,92*1,60-0,78*0,30*2+1,60*0,20*4$	10,092		
	II етаж север 2_05- фаянс	$1,20*0,90$	1,080		
	II етаж север 2_06- фаянс	$(2,30+2,16)*2*1,60-0,90*1,60*2$	11,392		
	II етаж север 2_23- фаянс	$(1,50+2,16)*2*1,60-0,90*1,60-0,78*0,30*2+1,60*0,20*4$	11,084		
	II етаж юг 2_13- фаянс	$(3,85+2,14)*2*1,60-0,80*1,60-0,80*0,30*2-1,60*0,30-1,20*0,90-0,60*0,80+1,60*0,20*2$	16,008		
	II етаж юг 2_14- фаянс	$1,20*0,90$	1,080		
	II етаж юг 2_15- фаянс	$(2,60+2,16)*2*1,60-0,82*1,60-0,92*1,60-1,00*0,30$	12,148		
	II етаж юг 2_16- фаянс	$(2,16+3,92)*2*1,60-0,92*1,60-0,78*0,30*2+1,60*0,20*4$	18,796		
	II етаж юг 2_24- фаянс	$(1,50+1,00)*2*1,60-0,82*1,60$	6,688		
	II етаж юг 2_25- фаянс	$(1,20*2,16)*2*1,60-0,92*1,60-0,78*0,30*2+1,60*0,20*4$	7,634		
		Summe	155,076		
5.2.8	<b>Почистване от ръжда и грундиране на стоманени елементи- напр. парапети, вътрешни</b>	m2			
	Парапет стълбище североизток	$(3,60+3,60+1,27)*1,00$	8,470		
	Парапет стълбище юг	$(3,60+3,60+1,27)*1,00$	8,470		
	Парапет стълбище централно	$(3,10+1,70+0,65)*1,00$	5,450		
		Summe	22,390		
5.2.9	<b>Боядисване на повърхности от стомана с боя за черни метали за вътрешна употреба</b>	m2			
	Парапет стълбище североизток	$(3,60+3,60+1,27)*1,00$	8,470		
	Парапет стълбище юг	$(3,60+3,60+1,27)*1,00$	8,470		
	Парапет стълбище централно	$(3,10+1,70+0,65)*1,00$	5,450		
		Summe	22,390		
5.2.10	<b>Почистване, корекция на дефекти и боядисване на дървени елементи, напр. парапети</b>	m2			
	Парапет стълбище североизток	$(3,60+3,60+1,27)*0,25$	2,118		
	Парапет стълбище юг	$(3,60+3,60+1,27)*0,25$	2,118		
	Парапет стълбище централно	$(3,10+1,70+0,65)*0,25$	1,363		

## Подробна количествена сметка

Дневен център за деца и младежи с увреждания- Габрово, част "Архитектура"  
ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Валута BGN

Поз. - №	Кратък текст	Дименсия	Количество		
Позиция в КСС	Спецификация	Изчисление			
5.2.11	<p>Предстенна инсталационна обшивка W623- W626 с плоскости 12,5 мм двуслойно GKB</p> <p>Конструкции метални при 2,000*[3,14*(0,45+0,40)]</p> <p>асансьор</p> <p>Затваряне страниците на врати, които се демонтират</p>	<p>Summe m2</p> <p>5,338</p> <p>12,902</p> <p>Summe</p>	<p>5,599</p> <p>5,338</p> <p>12,902</p> <p>18,240</p>		
	<b>SUMME Вътрешни мазилки, облицовки, бояджийски работи</b>				
	<b>SUMME МАЗИЛКИ, ОБЛИЦОВКИ И БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ</b>				
6	<b>ПОДОВИ НАСТИЛКИ</b>				
6.1	<p>Почистване от замърсявания и шлайфване на съществуваща мозайка по подове</p> <p>I етаж 4,07+(1,94+1,82)+18,90+4,07+(1,94+1,82)</p> <p>II етаж (15,87-4,39)+(27,60-10,73)+(15,87-4,39)</p>	<p>m2</p> <p>34,560</p> <p>39,830</p> <p>Summe</p>	<p>34,560</p> <p>39,830</p> <p>74,390</p>		
6.2	<p>Почистване от замърсявания и шлайфване на съществуваща мозайка по стълбища</p> <p>I и II етаж по стъпала 1,23*(0,168+0,31)*20+1,35*(0,168+0,32)*20+2,31+1,23*(0,168+0,31)*20</p>	<p>m2</p> <p>39,004</p> <p>Summe</p>	<p>39,004</p> <p>39,004</p>		
6.3	<p>Циментова замазка с дебелина 30- 40 мм като основа за теракотни плочки</p> <p>I етаж подове с нова мозайка 3,24+4,97+7,43+1,11+1,39+2,76+2,59</p> <p>II етаж подове с нова мозайка 3,24+4,97+7,43+1,50+3,80+2,59+8,47</p> <p>I етаж -нова мозайка- добавяме за ниши и под врати 0,78*0,12*5+1,20*0,12+0,92*0,28+0,80*0,28+0,90*0,12*3+0,70*0,12*2</p>	<p>m2</p> <p>23,490</p> <p>32,000</p> <p>1,586</p>			

## Подробна количествена сметка

Дневен център за деца и младежи с увреждания- Габрово, част "Архитектура"

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Валута BGN

Поз. - №	Кратък текст	Дименсия	Количество		
Позиция в КСС	Спецификация	Изчисление			
6.3	<b>Циментова замазка с дебелина 30- 40 мм като основа за теракотни плочки</b>		m2		
	II етаж -нова мозайка-	0,78*0,12*6+1,20*0,12+0,92*0,28*2+0,80	1,874		
	добавяме за ниши и под врати	*0,28+0,92*0,12*3+0,82*0,12			
		Summe	58,950		
6.4	<b>Подготовка на основата за полагане на настилка от PVC или линолеум</b>		m2		
	I етаж помещение 1_03	5,00+0,9*0,28+1,88*0,12	5,478		
	I етаж помещение 1_04 и 1_10	39,97+33,60+1,88*0,12*3+1,88*0,40*2+0,92*0,28*4	76,781		
	I етаж помещение 1_05	9,24+1,68*0,12+0,88*0,12+0,84*0,40+0,90*0,28	10,135		
	I етаж помещение 1_06	8,33+0,78*0,12*2	8,517		
	I етаж помещение 1_08	4,32+0,92*0,12	4,430		
	I етаж помещение 1_09	12,37+0,78*0,12+1,09*0,40+1,02*0,40+0,92*0,28	13,565		
	I етаж помещение 1_12	13,52+0,78*0,12*5+0,90*0,28	14,240		
	I етаж помещение 1_13	16,09+0,90*0,28*4+0,92*0,12*2	17,319		
	I етаж помещение 1_17	5,62+0,78*0,12*2	5,807		
	I етаж помещение 1_19	11,44+0,78*0,12*3+0,90*0,28	11,973		
	I етаж помещение 1_21	12,04+1,68*0,12+0,80*0,12+0,88*0,40	12,690		
	I етаж помещение 1_20	45,74+1,88*0,12*4	46,642		
	I етаж помещение 1_23	26,32+1,88*0,40*2	27,824		
	I етаж помещение 1_24	5,00+1,00*0,28+1,88*0,12	5,506		
	II етаж помещение 2_02	5,00+0,9*0,28+1,88*0,40	6,004		
	II етаж помещение 2_03 и 2_09	39,97+33,60+1,88*0,12*3+1,88*0,40*2+0,92*0,28*4	76,781		
	II етаж помещение 2_04	9,24+3,00*0,12+0,88*0,40+0,90*0,28+1,00*0,28	10,484		
	II етаж помещение 2_05	8,33+0,78*0,12*2	8,517		
	II етаж помещение 2_07	4,32+0,92*0,12	4,430		
	II етаж помещение 2_08	12,37+0,78*0,12*2+1,09*0,40+0,92*0,28	13,251		
	II етаж помещение 2_11	16,53+0,78*0,12*7+0,90*0,28	17,437		
	II етаж помещение 2_12	4,75+0,90*0,28*2+0,80*0,28	5,478		
	II етаж помещение 2_14	8,63+0,78*0,12*2	8,817		
	II етаж помещение 2_17	8,41+0,78*0,12+0,90*0,28*2	9,008		
	II етаж помещение 2_18 и 2_20	37,30+34,70+1,88*0,12*4+1,88*0,40*2+0,92*0,28	74,664		
	II етаж помещение 2_21	5,00+0,9*0,28+1,88*0,40	6,004		
		Summe	501,782		

## Подробна количествена сметка

Дневен център за деца и младежи с увреждания- Габрово, част "Архитектура"

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Валута BGN

Поз. - №	Кратък текст	Дименсия	Количество		
Позиция в КСС	Спецификация	Изчисление			
6.5	<b>Настилка от PVC хомогенно</b>	m2			
	I етаж помещение 1_03	5,00+0,9*0,28+1,88*0,12	5,478		
	I етаж помещение 1_04 и 1_10	39,97+33,60+1,88*0,12*3+1,88*0,40*2+0,92*0,28*4	76,781		
	I етаж помещение 1_05	9,24+1,68*0,12+0,88*0,12+0,84*0,40+0,90*0,28	10,135		
	I етаж помещение 1_06	8,33+0,78*0,12*2	8,517		
	I етаж помещение 1_08	4,32+0,92*0,12	4,430		
	I етаж помещение 1_09	12,37+0,78*0,12+1,09*0,40+1,02*0,40+0,92*0,28	13,565		
	I етаж помещение 1_12	13,52+0,78*0,12*5+0,90*0,28	14,240		
	I етаж помещение 1_13	16,09+0,90*0,28*4+0,92*0,12*2	17,319		
	I етаж помещение 1_17	5,62+0,78*0,12*2	5,807		
	I етаж помещение 1_19	11,44+0,78*0,12*3+0,90*0,28	11,973		
	I етаж помещение 1_21	12,04+1,68*0,12+0,80*0,12+0,88*0,40	12,690		
	I етаж помещение 1_20	45,74+1,88*0,12*4	46,642		
	I етаж помещение 1_23	26,32+1,88*0,40*2	27,824		
	I етаж помещение 1_24	5,00+1,00*0,28+1,88*0,12	5,506		
	II етаж помещение 2_02	5,00+0,9*0,28+1,88*0,40	6,004		
	II етаж помещение 2_03 и 2_09	39,97+33,60+1,88*0,12*3+1,88*0,40*2+0,92*0,28*4	76,781		
	II етаж помещение 2_04	9,24+3,00*0,12+0,88*0,40+0,90*0,28+1,00*0,28	10,484		
	II етаж помещение 2_05	8,33+0,78*0,12*2	8,517		
	II етаж помещение 2_07	4,32+0,92*0,12	4,430		
	II етаж помещение 2_08	12,37+0,78*0,12*2+1,09*0,40+0,92*0,28	13,251		
	II етаж помещение 2_11	16,53+0,78*0,12*7+0,90*0,28	17,437		
	II етаж помещение 2_12	4,75+0,90*0,28*2+0,80*0,28	5,478		
	II етаж помещение 2_14	8,63+0,78*0,12*2	8,817		
	II етаж помещение 2_17	8,41+0,78*0,12+0,90*0,28*2	9,008		
	II етаж помещение 2_18 и 2_20	37,30+34,70+1,88*0,12*4+1,88*0,40*2+0,92*0,28	74,664		
	II етаж помещение 2_21	5,00+0,9*0,28+1,88*0,40	6,004		
		Summe	501,782		
6.6	<b>Полагане на настилка от керамични (теракотни) плочки по подове</b>	m2			
	I етаж подове с нова мозайка	3,24+4,97+7,43+1,11+1,39+2,76+2,59	23,490		
	II етаж подове с нова мозайка	3,24+4,97+7,43+1,50+3,80+2,59+8,47	32,000		
	I етаж -нова мозайка- добавяме за ниши и под врати	0,78*0,12*5+1,20*0,12+0,92*0,28+0,80*0,28+0,90*0,12*3+0,70*0,12*2	1,586		
	II етаж -нова мозайка- добавяме за ниши и под врати	0,78*0,12*6+1,20*0,12+0,92*0,28*2+0,80*0,28+0,92*0,12*3+0,82*0,12	1,874		

## Подробна количествена сметка

Дневен център за деца и младежи с увреждания- Габрово, част "Архитектура"

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Валута BGN

Поз. - №	Кратък текст	Дименсия	Количество		
Позиция в КСС	Спецификация	Изчисление			
6.7		Summe	58,950		
	<b>Полагане на перваз от синтетичен материал (PVC) по периферията на помещенията</b>	m			
	I етаж север 1_03	((2,50+2,00)*2)-0,90+0,12*2	8,340		
	I етаж север 1_04	((6,42+6,76)*2-5,00)-0,92-1,88*2+0,12*2+0,40*4	18,520		
	I етаж север 1_05	((4,40+2,10)*2)-0,88-0,90*2+0,12	10,440		
	I етаж север 1_06	((3,92+2,11)*2)-0,90*2+0,12*4	10,740		
	I етаж север 1_08	((2,16+2,00)*2)-0,92	7,400		
	I етаж север 1_09	((3,92+4,40)*2)-0,92-1,02-1,09+2*0,12+4*0,40	15,450		
	I етаж север 1_10	((5,00+6,78)*2-5,00)-0,90*2+0,12*4	17,240		
	I етаж север 1_12	((3,87+3,92)*2)-0,90+0,12*2*5	15,880		
	I етаж юг 1_13	((2,34+11,28)*2)-0,90*6-0,80*2-0,70	19,540		
	I етаж юг 1_17	((2,16+2,60)*2)-0,82+0,12*4+0,14*2	9,460		
	I етаж юг 1_19	((4,40+2,60)*2)-0,90*2+0,12*2*3	12,920		
	I етаж юг 1_20	((9,00+5,00)*2)-0,90*2+0,12*2*4	27,160		
	I етаж юг 1_21	((4,30+2,80)*2)-0,90-0,88+0,12*3	12,780		
	I етаж юг 1_23	((6,12+4,30)*2)-0,90-1,88*2+0,40*4	17,780		
	I етаж юг 1_24	((2,50+2,00)*2)-0,90+0,12*2	8,340		
	II етаж север 2_02	((2,50+2,00)*2)-0,90-1,88+2*0,40	7,020		
	II етаж север 2_03	((6,42+6,76)*2-5,00)-0,90*2-1,88*2+0,12*2+0,40*4	17,640		
	II етаж север 2_04	((4,40+2,10)*2)-0,90-1,00-0,88+0,12+0,40*2	11,140		
	II етаж север 2_05	((3,92+2,11)*2)-0,90*3+0,12*2	9,600		
	II етаж север 2_07	((2,16+2,00)*2)-0,92	7,400		
	II етаж север 2_08	((3,92+4,40)*2)-0,90*2-1,09+0,12*4	14,230		
	II етаж север 2_09	((5,00+6,78)*2-5,00)-0,90*2+0,12*4	17,240		
	II етаж север 2_11	((5,02+3,92)*2)-0,90+0,12*2*7	18,660		
	II етаж юг 2_12	((2,34+2,03)*2)-0,90*3-0,80	5,240		
	II етаж юг 2_14	((2,16+3,92)*2)-0,90+0,12*4+0,14*2	12,020		
	II етаж юг 2_17	((2,10+3,92)*2)-0,90*2+0,12*2	10,480		
	II етаж юг 2_18	((5,00+6,97)*2-5,00)-0,90*2-1,02-0,12*2*3	15,400		
	II етаж юг 2_20	((6,12+6,50)*2-5,00)-0,80-0,90-1,00-1,88*2+0,12*2	14,020		
	II етаж юг 2_21	((2,50+2,00)*2)-1,00-1,88+2*0,12	6,360		
	II етаж юг 2_19	((4,30+2,00)*2)-0,90*2-0,88+0,12+0,40*2	10,840		
		Summe	389,280		
6.8	<b>Тротоарни плочки от вибропресован бетон 30/30/4 см, 40/40/4 см или подобни</b>	m2			
	По наклонената част на рампата	6,60*1,20	7,920		
	По площадката пред вратата на рампата	1,50*1,55	2,325		

## Подробна количествена сметка

Дневен център за деца и младежи с увреждания- Габрово, част "Архитектура"  
ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Валута BGN

Поз. - №	Кратък текст	Дименсия	Количество		
Позиция в КСС	Спецификация	Изчисление			
6.9	<b>Заглаждане на челата на рампата с разтвор на циментова основа за видим бетон</b>	Summe m2	10,245		
	По челата на рампата	6,60*0,20*2+1,55*0,20+0,30*0,20	3,010		
6.10	<b>Подова настилка от мозайка по стъпала и площадки, вкл. ремонт на участъци</b>	Summe m2	3,010		
	При входа на сградата- стъпалата	2,60*1,70+2,60*0,15*6	6,760		
	Стъпала югозапад и част от площадката	1,70*5,21+5,21*0,15*6+5,00*1,70	22,046		
6.11	<b>Изпълнение на санираща система за мозайка, изложена на атмосф. условия</b>	Summe m2	28,806		
	Тераса и стъпала североизток	15,75+1,93*1,80+1,93*0,16*7	21,386		
	Стъпала и площадка при входа на сградата	2,60*1,70+2,60*0,15*6+2,67	9,430		
	Стъпала югозапад и площадката	1,70*5,21+5,21*0,15*6+17,20	30,746		
	Площадга югоизток	18,02	18,020		
	Площадка север южна част	16,40	16,400		
	Допълнително мозайка източно от северното крило	48,00	48,000		
6.12	<b>Котважи за плочи- затваряне отвор на стар асансьор</b>	Summe m2	143,982		
	Отвори на стар асансьор	3,000*[0,90*0,80]	2,160		
6.13	<b>Бетон В20 в стоманобетонни плочи- затваряне отвор на стар асансьор</b>	Summe m3	2,160		
	Отвори на стар асансьор	3,000*[0,90*0,80*0,18]	0,389		
6.14	<b>Стомана А III с диаметър от 6,0 мм до 12,0 мм-затваряне отвор на стар асансьор</b>	Summe кг	0,389		
	Отвори на стар асансьор	3,000*[(1,00*4+0,90*5)*0,395]	10,073		



**Подробна количествена сметка**

Дневен център за деца и младежи с увреждания- Габрово, част "Архитектура"

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Валута BGN

Поз. - №	Кратък текст	Дименсия	Количество		
Позиция в КСС	Спецификация	Изчисление			
		Summe	10,073		
	<b>SUMME ПОДОВИ НАСТИЛКИ</b>				
7	<b>ПРОЗОРЦИ И ВЪНШНИ ВРАТИ ОТ АЛУМИНИЕВИ ПРОФИЛИ</b>				
7.1	<b>W1- 78/150 см алуминиева дограма по посочените в схемата размери</b>	броя			
	Бройки	24,000*[1]	24,000		
		Summe	24,000		
7.2	<b>W1a- 78/150 см алуминиева дограма по посочените в схемата размери</b>	броя			
	Бройки	14,000*[1]	14,000		
		Summe	14,000		
7.3	<b>W2- 188/210 см алуминиева дограма по посочените в схемата размери</b>	броя			
	Бройки	14,000*[1]	14,000		
		Summe	14,000		
7.4	<b>W3- 188/280 см алуминиева дограма по посочените в схемата размери</b>	броя			
	Бройки	8,000*[1]	8,000		
		Summe	8,000		
7.5	<b>W4- 188/280 см алуминиева дограма по посочените в схемата размери</b>	броя			
	Бройки	2,000*[1]	2,000		
		Summe	2,000		
7.6	<b>W5- 188/120 см алуминиева дограма по посочените в схемата размери</b>	броя			
	Бройки	2,000*[1]	2,000		
		Summe	2,000		

**Подробна количествена сметка**

Дневен център за деца и младежи с увреждания- Габрово, част "Архитектура"

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Валута BGN

Поз. - №	Кратък текст	Дименсия	Количество		
Позиция в КСС	Спецификация	Изчисление			
7.7	<b>W6- 120/210 см алуминиева дограма по посочените в схемата размери</b>	броя			
	Бройки	2,000*[1]	2,000		
		Summe	2,000		
7.8	<b>W7- 388/180 см алуминиева дограма по посочените в схемата размери</b>	броя			
	Бройки	2,000*[1]	2,000		
		Summe	2,000		
7.9	<b>W8- 388/120 см алуминиева дограма по посочените в схемата размери</b>	броя			
	Бройки	2,000*[1]	2,000		
		Summe	2,000		
7.10	<b>W9- 388/210-280 см алуминиева дограма по посочените в схемата размери</b>	броя			
	Бройки	1	1,000		
		Summe	1,000		
7.11	<b>W10- 168/210 см алуминиева дограма по посочените в схемата размери</b>	броя			
	Бройки	1	1,000		
		Summe	1,000		
7.12	<b>W11- 172/280-210 см алуминиева дограма по посочените в схемата размери</b>	броя			
	Бройки	1	1,000		
		Summe	1,000		
7.13	<b>W12- 388/210-280 см алуминиева дограма по посочените в схемата размери</b>	броя			
	Бройки	1	1,000		
		Summe	1,000		
7.14	<b>W13- 168/210 см алуминиева дограма по посочените в схемата размери</b>	броя			
	Бройки	1	1,000		
		Summe	1,000		
7.15	<b>W14- 168/280-210 см алуминиева дограма по посочените в схемата размери</b>	броя			
	Бройки	1	1,000		

## Подробна количествена сметка

Дневен център за деца и младежи с увреждания- Габрово, част "Архитектура"

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Валута BGN

Поз. - №	Кратък текст	Дименсия	Количество		
Позиция в КСС	Спецификация	Изчисление			
7.16	<b>W15- 100/210 см алуминиева дограма по посочените в схемата размери</b> Бройки 3,000*[1]	Summe броя	1,000 3,000		
7.17	<b>W16- 112/264 см алуминиева дограма по посочените в схемата размери</b> Бройки 1	Summe броя	3,000 1,000		
7.18	<b>W17- 388/170 см алуминиева дограма по посочените в схемата размери</b> Бройки 1	Summe броя	1,000 1,000		
7.19	<b>W18- 230/280 см алуминиева дограма по посочените в схемата размери</b> Бройки 1	Summe броя	1,000 1,000		
7.20	<b>W19- 345/380 см алуминиева дограма по посочените в схемата размери</b> Бройки 1	Summe броя	1,000 1,000		
7.21	<b>W20- 170/310 см алуминиева дограма по посочените в схемата размери</b> Бройки 1	Summe броя	1,000 1,000		
7.22	<b>W21- 222/280 см алуминиева дограма по посочените в схемата размери</b> Бройки 1	Summe броя	1,000 1,000		
7.23	<b>W22- 90/210 см алуминиева дограма по посочените в схемата размери</b> Бройки 1	Summe броя	1,000 1,000		
		Summe	1,000		

## Подробна количествена сметка

Дневен център за деца и младежи с увреждания- Габрово, част "Архитектура"

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Валута BGN

Поз. - №	Кратък текст	Дименсия	Количество		
Позиция в КСС	Спецификация	Изчисление			
7.24	<b>Вътрешен перваз на прозорците от PVC</b>	м			
	Фасада запад	0,75*22+3,88+3,00+1,70+0,80	25,880		
	Фасада север	0,78*17+3,00+1,70+0,84	18,800		
	Фасада изток	1,88*8+1,20*2+1,88+3,88*2	27,080		
	Фасада юг	1,88*6+1,88+3,88*2	20,920		
		Summe	92,680		
	<b>SUMME ПРОЗОРЦИ И ВЪНШНИ ВРАТИ ОТ АЛУМИНИЕВИ ПРОФИЛИ</b>				
8	<b>ВЪТРЕШНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ И ГИШЕТА</b>				
8.1	<b>A1-500/310 см алуминиева дограма-преградна стена по посочените в схемата размери</b>	броя			
	Бройки	3,000*[1]	3,000		
		Summe	3,000		
8.2	<b>A2-160/100 см алуминиева дограма-гише по посочените в схемата размери</b>	броя			
	Бройки	2,000*[1]	2,000		
		Summe	2,000		
8.3	<b>A3-80/100 см алуминиева дограма-гише по посочените в схемата размери</b>	броя			
	Бройки	4,000*[1]	4,000		
		Summe	4,000		
8.4	<b>A4-185/210 см алуминиева дограма-преградна стена по посочените в схемата размери</b>	броя			
	Бройки	1	1,000		
		Summe	1,000		
8.5	<b>A5-100/100 см алуминиева дограма-гише по посочените в схемата размери</b>	броя			
	Бройки	2,000*[1]	2,000		
		Summe	2,000		
	<b>SUMME ВЪТРЕШНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ И ГИШЕТА</b>				

**Подробна количествена сметка**

Дневен център за деца и младежи с увреждания- Габрово, част "Архитектура"

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Валута BGN

Поз. - №	Кратък текст	Дименсия	Количество		
Позиция в КСС	Спецификация	Изчисление			
9	<b>ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ВРАТИ</b>				
9.1	<b>T1- 70/200 см вътрешна врата от MDF по посочените в схемата размери</b>	броя			
	Бройки	2,000*[1]	2,000		
		Summe	2,000		
9.2	<b>T2- 75/200 см вътрешна врата от MDF по посочените в схемата размери</b>	броя			
	Бройки	1	1,000		
		Summe	1,000		
9.3	<b>T3- 72/210 см вътрешна врата от MDF по посочените в схемата размери</b>	броя			
	Бройки	1	1,000		
		Summe	1,000		
9.4	<b>T4- 80/200 см вътрешна врата от MDF по посочените в схемата размери</b>	броя			
	Бройки	1	1,000		
		Summe	1,000		
9.5	<b>T5- 80/210 см вътрешна врата от MDF по посочените в схемата размери</b>	броя			
	Бройки	2,000*[1]	2,000		
		Summe	2,000		
9.6	<b>T6- 82/200 см вътрешна врата от MDF по посочените в схемата размери</b>	броя			
	Бройки	1	1,000		
		Summe	1,000		
9.7	<b>T7- 90/210 см вътрешна врата от MDF по посочените в схемата размери</b>	броя			
	Бройки	10,000*[1]	10,000		
		Summe	10,000		
9.8	<b>T8- 92/210 см, зид 28 см вътрешна врата от MDF по посочените в схемата размери</b>	броя			
	Бройки	1	1,000		
		Summe	1,000		

**Подробна количествена сметка**

Дневен център за деца и младежи с увреждания- Габрово, част "Архитектура"

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Валута BGN

Поз. - №	Кратък текст	Дименсия	Количество		
Позиция в КСС	Спецификация	Изчисление			
9.9	<b>T8- 92/210 см,зид 12/14 см вътрешна врата от MDF по посочените в схемата размери</b>	броя			
	Бройки	3	3,000		
		Summe	3,000		
9.10	<b>T9- 100/210 см, зид 28 см вътрешна врата от MDF по посочените в схемата размери</b>	броя			
	Бройки	4,000*[1]	4,000		
		Summe	4,000		
9.11	<b>T9- 100/210 см, зид 14 см вътрешна врата от MDF по посочените в схемата размери</b>	броя			
	Бройки	2,000*[1]	2,000		
		Summe	2,000		
9.12	<b>T10- 102/210 см вътрешна врата от MDF по посочените в схемата размери</b>	броя			
	Бройки	2,000*[1]	2,000		
		Summe	2,000		
9.13	<b>T11- 130/230 см ВЪНШНА врата стомана+вата по посочените в схемата размери</b>	броя			
	Бройки	1	1,000		
		Summe	1,000		
9.14	<b>T7a- 90/210 мм вътрешна врата от MDF, врата по достъпен маршрут</b>	броя			
	Бройки	11,000*[1]	11,000		
		Summe	11,000		
9.15	<b>T8a- 92/210 мм, зид 28 см вътрешна врата от MDF, врата по достъпен маршрут</b>	броя			
	Бройки	3,000*[1]	3,000		
		Summe	3,000		
9.16	<b>T8a- 92/210 мм, зид 14/12 см вътрешна врата от MDF, врата по достъпен маршрут</b>	броя			
	Бройки	5,000*[1]	5,000		
		Summe	5,000		
	<b>SUMME ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ВРАТИ</b>				

**Подробна количествена сметка**

Дневен център за деца и младежи с увреждания- Габрово, част "Архитектура"

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Валута BGN

Поз. - №	Кратък текст	Дименсия	Количество		
Позиция в КСС	Спецификация	Изчисление			
10	<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АСАНСЬОР</b>				
10.1	<i>Работен проект, изработване, доставка и монтаж на асансьор</i>	броя			
	Асьнсьор	1	1,000		
		Summe	1,000		
	<b>SUMME ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АСАНСЬОР</b>				
	<b>SUMME ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА ПО ЧАСТ</b>				
	<b>АРХИТЕКТУРА</b>				
	ПРОЕКТАНТИ:				
	ПРЕДСТАВЛЯВАЩ КАНДИДАТА:				