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                                              ОБЯСНИТЕЛНА  ЗАПИСКА  
 
ОБЕКТ:    „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДВОРНИ ПЛОЩИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ“   

         НА  11 (ЕДИНАДЕСЕТ) БРОЯ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ, ГР. ГAБРОВО 
 

ПОДОБЕКТ 5: ЦДГ „ПЕРУНИКА“ БАЗА 2, УПИ V ОТ КВ. 37 ПО ПЛАНА НА ГР. ГАБРОВО 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ГАБРОВО 
 

ЧАСТ: ВиК  
 

1.ОБЩА ЧАСТ 

Работният проект е разработен въз основа на: 
* Скица  № 292/12.05.2014г. на Община Габрово;  
* Геодезическа снимка; 
* Вертикална планировка; 
* Проект за  паркоустройство и благоустройство; 
* Наредба №4 от 17.07.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на  

сградни водопроводни и канализационни инсталации (ДВ бр.53 /2005г.); 
* Наредба №2 за проектиране, изграждане и експлоатация на  

водоснабдителни системи  /ДВ.бр.34 от 19.04.2005г.; БСА кн.6 от 2005г./. 
ЦДГ „Перуника“ БАЗА 2 се намира на ул.„Даскал Алекси“ №4 - УПИ V в кв.37 

гр.Габрово. Съгласно АОС №513/19.11.1997г. площта на имота  е 3 290 кв.м. (в т.ч. 

ЗП 730 кв.м.). Територията е оградена с  ограда.  Дворното пространство е с  

деформирана настилка от бетонови плочи, малка част е озеленена,  има 

декоративна едроразмерна дървесна и храстова растителност. Детските 

съоръжения са 11 на брой.  

Сградата е водоснабдена и канализирана. 

В проекта се предвижда поливна система с градински хидранти. 
 
2.ВОДОСНАБДЯВАНЕ 

 2.1.СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 
         За ЦДГ „Перуника“ БАЗА 2 има изградено водопроводно отклонение и 
водомерен възел. Водопроводното отклонение, което влиза в сградата не е 
подменяно и е старо. Водомерният възел е монтиран в сградата на ниво сутерен. 
Водомерът Qn=15m3/h е нов и подменян наскоро от „ВиК“ ООД гр.Габрово. В 
заданието по част ВиК е предписано, ако е необходимо да се изведе водомера 
вън от сградата във водомерна шахта. Така изграденият водомерен възел не 
отговаря на изискването на Наредба №4, чл.27 за отстояние на сградата от 
уличната регулация. 

Няма изградена поливна система за оросяване на зелените пощи и 
измиване на плочниците в двора на ЦДГ. 
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2.2.ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ 
След оглед на съществуващото положение в имота се предвижда 

изграждането на нова водомерна шахта в имота. Новата водомерна шахта ще се 

разположи в имота на 1,5м от уличната регулация. Водомерно-арматурния възел 

ще бъде окомплектован със сферичен спирателен ф21/2“, филтър Dn65, 

възвратна клапа ф21/2“ и сферичен кран с изпразнител ф21/2“. Водомерът ще се 

запази. 

Проектира се ново водопроводно отклонение ф75 от PEHD-тръби от 

водомерната шахта до сградата. Връзката в сградата ще стане на мястото на 

водомера.  

Предвиждат се отклонениe от площадковия водопровод след водомерната 

шахта, който ще захранва 2бр. градински хидранти. То ще се изпълни от ф25 

PEHD-тръби. Градинските хидранти ще бъдат 3/4‘‘ и ще се разположат в зелените 

площи до бордюра. Предвиждат се за поливане на зелените площи и измиване 

на плочниците 2бр. маркучи по 20м. Поливането и измиването ще се извършва 

извън работно време на ЦДГ-то и натоварването на водопроводната инсталация 

няма да се промени.   

2.3.МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИВНАТА СИСТЕМА 
           За изпълнение на водопроводната мрежа  са предвидени полиетиленови 
тръби с висока плътност РЕНD ф25, ф75  и съответните фитинги. Тръбите са за 
налягане рN кг/см2  /10 атм./.  
 Свързването между тръбите и между тръба и фасонна част от РЕНD става  по 
технология, дадена от завода производител (т.н. „бързи връзки” посредством  
фитинги). 
           Дълбочината на полагането на тръбите е минимум 1м. Те се полагат върху 
подложка от незалепващ се пресят материал, с дебелина 10см. С този материал 
продължава засипването до 10см над темето на тръбите. Останалата част се 
дозасипва с материал от изкопа и се трамбова. 

Преди монтиране на хидрантите на водопровода и преди цялостно 
засипване на изкопите се извършва хидравлична проба. Извършват се механични 
изпитания за якост и водоплътност. Преди изпитването на инсталацията се 
извършва проверка за съответствието и с проекта и след това същата се 
обезвъздушава. 

 * Изпитване на водонепропускливост* 
Водопроводите се изпитват на работно налягане 0.5МРа в продължение на 

24часа. Изпитването е проведено успешно, ако няма видими течове и 
навлажнявания. 

*Изпитване на якост* 
Извършва се след полагане на водопроводите и монтажа на арматурите. 

Изпитанията са в съответствие с техническата спесификация на тръбите. Когато 
няма указания, се спазват следните изисквания: 
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-  водопроводите се изпитват на налягане два пъти работното  
хидравлично налягане, но не повече от 0.6 МРа 

-     водопроводите  се изпитват на якост с ръчна бутална помпа. 
Налягането се повишава на интервали от 0,1 МРа при престой 10 мин. 

-     изпитването на якост е проведено успешно, ако в продължение  
на 2ч. налягането е спаднало с не повече от 0,1 МРа. 

Довършителните СМР (засипвания и др.) cе провеждат след провеждане на 
изпитванията. 

 
3.КАНАЛИЗАЦИЯ 
Сградата на ЦДГ „Перуника“ БАЗА 2 е канализирана. След консултация с 

директор и техническото лице на градината, проблеми с отводняването на двора 
няма и не се предвиждат допълнителни мероприятия.  

 
4.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА ПО ВРЕМЕ НА 

СТРОИТЕЛСТВОТО 
 Необходимо и задължително е спазването на “Наредба №2 от 05.11.2004г” 
за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 
извършване на строителни и монтажни работи” 

 Преди започване на монтажните работи строителят определя  с  
писмена заповед отговорно лице за безопасна експлоатация на  подемно-
транспортните машини ,монтажните приспособления и и такелажните средства; 

 Монтажните работи се извършват така, че да са осигурени  
устойчивостта  и геометричната неизменяемост на възлите  на всеки етап на 
монтажа  с оглед на безопасно изпълнение. 

4.1.ИНСТРУКТИРАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 
Преди започване на строително-монтажните работи техническият 

ръководител на обекта трябва да инструктира работниците и да ги запознае с 
нормите и правилата по ТБТ. Новопостъпващите работници могат да бъдат 
допуснати до работа само след преминаване на на инструктаж по безопасност и 
хигиена на труда. 

4.2.ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ 
За да се осигури даване на първа помощ при евентуално нараняване през 

време на работа на обекта се поставя аптечка с необходимите медикаменти и 
надписи върху опаковката им. На видно място непосредствено до аптечката  да се 
окачат указания за даване и повикване на бърза медицинска помощ. 

 
5.СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ                                     

 За пазарно договаряне изпълнението на СМР се представят количествени 
сметки.  

 
ПРОЕКТАНТ:………………….. 
                       /инж.Дишев/ 


