

	R.L. 403.100	TEREN	Чh 20.000
ТЕРЕН			
ПРОЕКТ		-18.373 405.000 404.655	

	R.L. 403.000	TEREN	Чh 16.233
ТЕРЕН			
ПРОЕКТ		-18.373 405.000 404.654	
ОТСТОЯНИЕ			

	R.L. 402.900	TEREN	Чh 10.000
ТЕРЕН			
ПРОЕКТ		-18.373 405.000 404.650	

	R.L. 402.700	TEREN	Чh 0.000
ТЕРЕН			
ПРОЕКТ		-18.373 405.000 404.646	

	R.L. 403.400	TEREN	Чh 50.000
ТЕРЕН			
ПРОЕКТ		-18.373 405.000 404.661	

	R.L. 403.400	TEREN	Чh 44.167
ТЕРЕН			
ПРОЕКТ		-18.373 405.000 404.662	

	R.L. 403.400	TEREN	Чh 40.000
ТЕРЕН			
ПРОЕКТ		-18.373 405.000 404.662	

	R.L. 403.300	TEREN	Чh 30.000
ТЕРЕН			
ПРОЕКТ		-18.373 405.000 404.660	



ОБЩИНА ГАБРОВО
С. ДИРЕКЦИЯ
УТВЕДДЕНО
ПРОТОКОЛ № 6/10.03.10
ТЕХ. СЕКРЕТАР
Инициалите:
Подпись:

Изпълнител:	Съдърж.	Член:
Проектант:	Съдърж.	Член:
инж. Ч. Колев	Член:	Инициалите:
Съгласувани:	Член:	"Системни комуникации" ЕООД
арх. Иво Недялков	Член:	
ландарх. Ит. Василева	Член:	
инж. Пламен Гутев	Член:	
инж. Борисов	Член:	
	Лист:	
	6/12	
		Проект: Подобряване на организацията на движението на нов-натоварените обекти Развиване на проект за привеждане на съществуващи къстомощи към кръгово-к9 бъл. Могильов, ул. Свищовска и ул. Лозенка

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013г.
www.bgregion.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

Изпълнител:
Проектант:
инж. Ч. Колев
Съгласувани:
арх. Иво Недялков
ландарх. Ит. Василева
инж. Пламен Гутев
инж. Борисов
Масштаб:
1:100
Лист:
6/12
Направени профили в кръга от
0.00 до 30.00
Член:
Пътна
Фаза:
РП