

ПРОТОКОЛ №2

от заседание на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка – открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Упражняване на строителен надзор по време на извършване на строително-монтажни работи на следните обекти от градската среда на Габрово: 1. „Благоустрояване на парк "Колелото" и прилежащи квартални пространства, гр. Габрово“, 2. „Благоустрояване на част от ЦГЧ на Габрово и реконструкция кръстовище „Шиваров мост“, 3. „Изграждане на част от Източна градска улица, гр. Габрово“, открита с Решение № 40/06.04.2016 г. на За Кмета на Община Габрово (съгласно Заповед № 646/04.04.2016 г. на Кмета на Община Габрово)

На 31.05.2016 г. в Община Габрово, стая 328 се проведе заседание на комисията, определена за провеждане на открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Упражняване на строителен надзор по време на извършване на строително-монтажни работи на следните обекти от градската среда на Габрово: 1. „Благоустрояване на парк "Колелото" и прилежащи квартални пространства, гр. Габрово“, 2. „Благоустрояване на част от ЦГЧ на Габрово и реконструкция кръстовище „Шиваров мост“, 3. „Изграждане на част от Източна градска улица, гр. Габрово“.

Комисията е назначена със Заповед № 912/09.05.2016 г. на Кмета на община Габрово, в състав:

Председател: инж. Марияна Костадинова – директор дирекция „ИЕ“, Община Габрово

Членове:

1. инж. Деян Дончев, старши експерт, дирекция „ИЕ“, Община Габрово;
2. Миряна Христова, гл. юрисконсулт, отдел „ОПКПЧП“, Община Габрово;
3. Мария Цвяткова, за гл. счетоводител, Община Габрово;
4. Кристина Лозанова, юрисконсулт, отдел „ОПКПЧП“, Община Габрово,

и резервни членове:

инж. Момчил Корназов, гл. експерт, дирекция „ИЕ“, Община Габрово;
Светла Тодорова, ст. експерт, отдел „ФБ“, Община Габрово;
Милка Кехайова, гл. експерт, отдел „ПИР“, Община Габрово,

със задача да приеме, разгледа, оцени и класира получените оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Упражняване на строителен надзор по време на извършване на строително-монтажни работи на следните обекти от градската среда на Габрово: 1. „Благоустрояване на парк "Колелото" и прилежащи квартални пространства, гр. Габрово“, 2. „Благоустрояване на част от ЦГЧ на Габрово и реконструкция кръстовище „Шиваров мост“, 3. „Изграждане на част от Източна градска улица, гр. Габрово“.

Поради служебни ангажименти на редовен член Кристина Лозанова, юрисконсулт, отдел „ОПКПЧП“, Община Габрово, на заседанието присъства резервен член Милка Кехайова, гл. експерт, отдел „ПИР“, Община Габрово.

Председателят на комисията откри заседанието в 09.00 часа.

В рамките на срока, определен от комисията в протокол №1, съдържащ констатациите за наличието/липсата, съответно редовността/нередовността на представените от участниците документи в Плик №1 „Документи за подбор“, комисията е поискала допълнителни документи



от четирима участници, подали оферта. Допълнителните документи са представени, както следва:

№	Участник	Вх. №, дата и час
1.	„РЕТЕМ“ ООД	УР 01-03-102#1/19.05.2016 г.; 15:26 ч.
2.	„БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД	УР 01-03-102#2/20.05.2016 г.; 10:12 ч.
3.	„СТРОЛ-1000“ АД	УР 01-03-102#3/26.05.2016 г.; 14:45 ч.

I. Предвид констатациите на Комисията в Протокол 1, участник „РЕТЕМ“ ООД е представил следните документи:

- Коректно попълнена Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Образец № 13), от Тодор Дянков в качеството му на управител, съгласно изискванията на възложителя обективирани в Раздел III, буква Б, т. 2.1.16. от Указанията за участие в процедурата и Раздел VI.3., т. 16 от Обявлението за поръчката.

Така представеният документ покрива изискванията на Възложителя, обективирани в Обявлението на поръчката и Указанията за участие в процедурата.

II. Предвид констатациите на Комисията в Протокол 1, участник „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД е представил следните документи:

- Нов Списък на техническите лица, които ще участват при изпълнение на поръчката, с посочени за тях образование, професионална квалификация и професионален опит (Образец № 10), съгласно Раздел III, буква Б, т. 2.1.13.3. от Указанията за участие в процедурата и Раздел III.2.3 от Обявлението за поръчката, с което се доказва изискването на възложителя, обективирано в Раздел III, буква А, т. 3.2 от Указанията за участие в процедурата и Раздел III.2.3, т. 2 от Обявлението за поръчката;

- Коректно попълнена Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Образец № 13), от Васил Вутов в качеството му на изпълнителен директор на участника, от Мария Велчева-Балъкова в качеството ѝ на председател на СД на участника, и от Иван Липошлиев в качеството му на член на СД на участника, съгласно изискванията на възложителя обективирани в Раздел III, буква Б, т. 2.1.16. от Указанията за участие в процедурата и Раздел VI.3., т. 16 от Обявлението за поръчката.


Така представеният документ покрива изискванията на Възложителя, обективирани в Обявлението на поръчката и Указанията за участие в процедурата.

III. Предвид констатациите на Комисията в Протокол 1, участник „СТРОЛ-1000“ АД е представил следните документи:

- Придружително писмо с опис на представените документи;

- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (Образец № 3), в която участникът декларира, че няма да ползва подизпълнител, съгласно изискванията на възложителя обективирани Раздел III, буква Б, т. 2.1.6. от Указанията за участие в процедурата и Раздел III.2.1, т. 6 от Обявлението за поръчката.

Така представените документи покриват изисквания на Възложителя, обективирани в Обявлението на поръчката и Указанията за участие в процедурата.



IV. Въз основа на така направените констатации и обосновани от нея изводи по отношение съответствието на представените от участниците документи в Плик №1, включително и допълнително представените, с изискванията за подбор, разписани от Възложителя в документацията за участие, Комисията прие за установено следното:

№	Участник	Констатации
1.	„БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД	<i>отговаря</i> на поставените от Възложителя изисквания за подбор
2.	„РЕТЕМ“ ООД	<i>отговаря</i> на поставените от Възложителя изисквания за подбор
3.	„АГЕНЦИЯ СТРОЙКОНТРОЛ-ВТ“ ООД	<i>отговаря</i> на поставените от Възложителя изисквания за подбор
4.	„АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД	<i>отговаря</i> на поставените от Възложителя изисквания за подбор
5.	„ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД	<i>отговаря</i> на поставените от Възложителя изисквания за подбор
6.	„СИ ВИ ЕМ КОНСУЛТ“ ООД	<i>отговаря</i> на поставените от Възложителя изисквания за подбор
7.	„ЕН АР КОНСУЛТ“ ЕООД	<i>отговаря</i> на поставените от Възложителя изисквания за подбор
8.	ОБЕДИНЕНИЕ „ИНФРА СИТИ СТРОЙНОРМ“	<i>отговаря</i> на поставените от Възложителя изисквания за подбор
9.	„КИМТЕКС ЛС“ ООД	<i>отговаря</i> на поставените от Възложителя изисквания за подбор
10.	ОБЕДИНЕНИЕ „КСС-ИКГ“	<i>отговаря</i> на поставените от Възложителя изисквания за подбор
11.	„ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД	<i>отговаря</i> на поставените от Възложителя изисквания за подбор
12.	ОБЕДИНЕНИЕ „АЛФА М-РУБИКОН“	<i>отговаря</i> на поставените от Възложителя изисквания за подбор
13.	„СТРОЛ – 1000“ АД	<i>отговаря</i> на поставените от Възложителя изисквания за подбор

V. Комисията пристъпи към разглеждане на Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката“. Критерият за оценка е „най-ниска цена“.

1. Техническо предложение на участник „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД

Участникът е представил попълнен и подписан Образец №14 Техническо предложение.

Срокът за изработване на окончателен доклад, включително за съставяне на технически паспорт (и енергиен паспорт, ако е приложимо) за всеки от строежите е **7 /седем/ работни дни** след подписване на Констативен акт обр. 15 и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи и инвеститора.

2. Техническо предложение на участник „РЕТЕМ“ ООД

Участникът е представил попълнен и подписан Образец №14 Техническо предложение.

Срокът за изработване на окончателен доклад, включително за съставяне на технически паспорт (и енергиен паспорт, ако е приложимо) за всеки от строежите е **3 /три/ работни дни**



след подписване на Констативен акт обр. 15 и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи и инвеститора.

3. Техническо предложение на участник „АГЕНЦИЯ СТРОЙКОНТРОЛ-ВТ“ ООД

Участникът е представил попълнен и подписан Образец №14 Техническо предложение.

Срокът за изработване на окончателен доклад, включително за съставяне на технически паспорт (и енергиен паспорт, ако е приложимо) за всеки от строежите е **5 /пет/ работни дни** след подписване на Констативен акт обр. 15 и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи и инвеститора.

4. Техническо предложение на участник „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД

Участникът е представил попълнен и подписан Образец №14 Техническо предложение.

Срокът за изработване на окончателен доклад, включително за съставяне на технически паспорт (и енергиен паспорт, ако е приложимо) за всеки от строежите е **6 /шест/ работни дни** след подписване на Констативен акт обр. 15 и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи и инвеститора.

5. Техническо предложение на участник „ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД

Участникът е представил попълнен и подписан Образец №14 Техническо предложение.

Срокът за изработване на окончателен доклад, включително за съставяне на технически паспорт (и енергиен паспорт, ако е приложимо) за всеки от строежите е **7 /седем/ работни дни** след подписване на Констативен акт обр. 15 и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи и инвеститора.

6. Техническо предложение на участник „СИ ВИ ЕМ КОНСУЛТ“ ООД

Участникът е представил попълнен и подписан Образец №14 Техническо предложение.

Срокът за изработване на окончателен доклад, включително за съставяне на технически паспорт (и енергиен паспорт, ако е приложимо) за всеки от строежите е **7 /седем/ работни дни** след подписване на Констативен акт обр. 15 и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи и инвеститора.

7. Техническо предложение на участник „ЕН АР КОНСУЛТ“ ЕООД

Участникът е представил попълнен и подписан Образец №14 Техническо предложение.

Срокът за изработване на окончателен доклад, включително за съставяне на технически паспорт (и енергиен паспорт, ако е приложимо) за всеки от строежите е **7 /седем/ работни дни** след подписване на Констативен акт обр. 15 и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи и инвеститора.

8. Техническо предложение на участник ОБЕДИНЕНИЕ „ИНФРА СИТИ СТРОЙНОРМ“

Участникът е представил попълнен и подписан Образец №14 Техническо предложение.

Срокът за изработване на окончателен доклад, включително за съставяне на технически паспорт (и енергиен паспорт, ако е приложимо) за всеки от строежите е **7 /седем/ работни дни** след подписване на Констативен акт обр. 15 и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи и инвеститора.

9. Техническо предложение на участник „КИМТЕКС ЛС“ ООД

Участникът е представил попълнен и подписан Образец №14 Техническо предложение.



Срокът за изработване на окончателен доклад, включително за съставяне на технически паспорт (и енергиен паспорт, ако е приложимо) за всеки от строежите е **7 /седем/ работни дни** след подписване на Констативен акт обр. 15 и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи и инвеститора.

10. Техническо предложение на участник ОБЕДИНЕНИЕ „КСС-ИКГ“

Участникът е представил попълнен и подписан Образец №14 Техническо предложение.

Срокът за изработване на окончателен доклад, включително за съставяне на технически паспорт (и енергиен паспорт, ако е приложимо) за всеки от строежите е **7 /седем/ работни дни** след подписване на Констативен акт обр. 15 и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи и инвеститора.

11. Техническо предложение на участник „ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД

Участникът е представил попълнен и подписан Образец №14 Техническо предложение.

Срокът за изработване на окончателен доклад, включително за съставяне на технически паспорт (и енергиен паспорт, ако е приложимо) за всеки от строежите е **7 /седем/ работни дни** след подписване на Констативен акт обр. 15 и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи и инвеститора.

12. Техническо предложение на участник ОБЕДИНЕНИЕ „АЛФА М-РУБИКОН“

Участникът е представил попълнен и подписан Образец №14 Техническо предложение.

Срокът за изработване на окончателен доклад, включително за съставяне на технически паспорт (и енергиен паспорт, ако е приложимо) за всеки от строежите е **6 /шест/ работни дни** след подписване на Констативен акт обр. 15 и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи и инвеститора.

13. Техническо предложение на участник „СТРОЛ – 1000“ АД

Участникът е представил попълнен и подписан Образец №14 Техническо предложение.

Срокът за изработване на окончателен доклад, включително за съставяне на технически паспорт (и енергиен паспорт, ако е приложимо) за всеки от строежите е **7 /седем/ работни дни** след подписване на Констативен акт обр. 15 и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи и инвеститора.

Допуснати участници до отваряне на Плик №3 „Предлагана цена“:

№	Участник
1.	„БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД
2.	„РЕТЕМ“ ООД
3.	„АГЕНЦИЯ СТРОЙКОНТРОЛ-ВТ“ ООД
4.	„АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД
5.	„ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД
6.	„СИ ВИ ЕМ КОНСУЛТ“ ООД
7.	„ЕН АР КОНСУЛТ“ ЕООД
8.	ОБЕДИНЕНИЕ „ИНФРА СИТИ СТРОЙНОРМ“
9.	„КИМТЕКС ЛС“ ООД
10.	ОБЕДИНЕНИЕ „КСС-ИКГ“
11.	„ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД
12.	ОБЕДИНЕНИЕ „АЛФА М-РУБИКОН“
13.	„СТРОЛ – 1000“ АД



След като Комисията разгледа техническите предложения на допуснатите участници, взе решение, че на **07.06.2016 г., от 13.00 часа**, в заседателна зала № 337 на 3 ет. в сградата на Община Габрово, пл. "Възраждане" № 3, Габрово 5300, ще пристъпи към отваряне на **Плик № 3** с предлагана цена, за което участниците да се уведомят.

Настоящият протокол е изготвен на 02.06.2016 г. в 10.00 часа. За верността на гореизложеното Комисията се подписва в състав както следва:

Председател:

инж. Марияна Костадинова

Членове:

инж. Деян Дончев

Миряна Христова

Мария Цвяткова

Милка Кехайова

Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД