

ПРОТОКОЛ № 2

от заседание на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка – открита процедура по реда на ЗОП с предмет:

Упражняване на строителен надзор по време на изграждане на пешеходен мост на река Янтра, свързващ ул. „Аврам Гачев“ и ул. „Дунав“

На 01.06.2016 г., в сградата на Община Габрово се проведе заседание на Комисията за провеждане на открита процедура по реда на ЗОП с предмет: **Упражняване на строителен надзор по време на изграждане на пешеходен мост на река Янтра, свързващ ул. „Аврам Гачев“ и ул. „Дунав“.**

Комисията е назначена със Заповед № 980/ 14.05.2016 г. на Кмета на Община Габрово, в състав:

Председател: инж. Марияна Костадинова – директор дирекция ИЕ, Община Габрово

Членове: 1. Кристина Лозанова – юриконсулт отдел ОПКПЧП, Община Габрово;

2. инж. Деян Дончев – ст. експерт, дирекция ИЕ, Община Габрово;

3. инж. Янка Здравкова – гл. експерт, отдел ОПКПЧП, Община Габрово

4. Татяна Керемедчиева – гл. експерт отдел „Счетоводен“;

Резервни членове:

1. Миряна Христова - гл. юриконсулт отдел ОПКПЧП, Община Габрово;

2. инж. Момчил Корназов – гл. експерт дирекция ИЕ, Община Габрово,

Председателят на комисията откри заседанието и запозна членовете на комисията със съдържанието на списъка на постъпилите допълнителни документи.

В рамките на срока, определен от комисията в протокол №1 (съдържащ констатациите относно наличието/ липсата, съответно редовността/ нередовността на представените от участниците документи в Плик №1 „Документи за подбор“), изпратен на участниците, са постъпили допълнителни документи както следва:

№	Участник	Вх. №, дата и час
1.	КИМТЕКС ЛС ООД	ИЕ-01-03-256#1/25.05.2016Г. 10,00Ч.
2.	ОБЕДИНЕНИЕ КСС-ИКГ	ИЕ-01-03-256#2/26.05.2016Г. 09,29Ч.

I. Съгласно чл. 68, ал. 10 от ЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на допълнително представените документи относно съответствието с критериите за подбор, поставени от Възложителя по реда на постъпването, в резултат на което констатира следното:

1. КИМТЕКС ЛС ООД

Предвид констатациите на комисията в протокол № 1, участникът е представил следните документи:

А/ Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т.2 от ЗОП - Образец № 11 подписана от представляващия, съгласно Раздел III, буква Б, т. 2.1.14. от Указанията за участие в процедурата и Раздел III.2.1 с продължение в VI.3 от Обявлението за поръчката.

Така представените документи покриват изискванията на Възложителя, обективирани в Обявлението на поръчката и Указанията за участие в процедурата.

Комисията допуска до разглеждане на документите в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ участник КИМТЕКС ЛС ООД.

2. ОБЕДИНЕНИЕ КСС-ИКГ

Предвид констатациите на комисията в протокол № 1, участникът е представил следните документи:

А/ Попълнена Обща Оферта по Образец № 1 от представляващия обединението, в която е посочено, че в случай че бъдат определени за изпълнител на поръчката, ще представят гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС, съгласно изискванията, обективирани в Раздел III, буква Б, т. 2.1.2. от Указанията за участие в процедурата и Раздел III.2.1 от Обявлението за поръчката и образец № 1 от документацията за участие.

Така представените документи покриват изискванията на Възложителя, обективирани в Обявлението на поръчката и Указанията за участие в процедурата.

Комисията допуска до разглеждане на документите в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” участник ОБЕДИНЕНИЕ КСС-ИКГ.

Допуснати участници до разглеждане на техническите предложения: РЕТЕМ ООД, КИМА КОНСУЛТ ЕООД, СИ ВИ ЕМ КОНСУЛТ ООД, АГРОВОДИНВЕСТ ЕАД, КИМТЕКС ЛС ООД, ЕН АР КОНСУЛТ ЕООД, ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ООД, ОБЕДИНЕНИЕ КСС-ИКГ, ОБЕДИНЕНИЕ АЛФА М-РУБИКОН.

II. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” на допуснатите участници по реда на постъпване на офертите.

2.1. РЕТЕМ ООД

Участникът е представил попълнено, подписано и подпечатано Техническо предложение по приложения към документацията Образец № 14, съответстващо в пълна степен на изискванията на Възложителя.

Участникът е посочил **Срок за изработване на окончателен доклад, включително за съставяне на технически паспорт за строежа 3 работни дни след подписване на Констативен акт обр. 15 и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи и инвеститора.**

2.2. КИМА КОНСУЛТ ЕООД.

Участникът е представил попълнено, подписано и подпечатано Техническо предложение по приложения към документацията Образец № 14, съответстващо в пълна степен на изискванията на Възложителя.

Участникът е посочил **Срок за изработване на окончателен доклад, включително за съставяне на технически паспорт за строежа 6 работни дни след подписване на Констативен акт обр. 15 и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи и инвеститора.**

2.3. СИ ВИ ЕМ КОНСУЛТ ООД.

Участникът е представил попълнено, подписано и подпечатано Техническо предложение по приложения към документацията Образец № 14, съответстващо в пълна степен на изискванията на Възложителя.

Участникът е посочил **Срок за изработване на окончателен доклад, включително за съставяне на технически паспорт за строежа 7 работни дни след подписване на Констативен акт обр. 15 и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи и инвеститора.**

2.4. АГРОВОДИНВЕСТ ЕАД.

Участникът е представил попълнено, подписано и подпечатано Техническо предложение по приложения към документацията Образец № 14, съответстващо в пълна степен на изискванията на Възложителя.

Участникът е посочил **Срок за изработване на окончателен доклад, включително за съставяне на технически паспорт за строежа 6 работни дни след подписване на Констативен акт обр. 15 и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи и инвеститора.**

2.5. КИМТЕКС ЛС ООД.

Участникът е представил попълнено, подписано и подпечатано Техническо предложение по приложения към документацията Образец № 14, съответстващо в пълна степен на изискванията на Възложителя.

Участникът е посочил **Срок за изработване на окончателен доклад, включително за съставяне на технически паспорт за строежа 7 работни дни след подписване на Констативен акт обр. 15 и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи и инвеститора.**

2.6. ЕН АР КОНСУЛТ ЕООД.

Участникът е представил попълнено, подписано и подпечатано Техническо предложение по приложения към документацията Образец № 14, съответстващо в пълна степен на изискванията на Възложителя

Участникът е посочил **Срок за изработване на окончателен доклад, включително за съставяне на технически паспорт за строежа 7 работни дни след подписване на Констативен акт обр. 15 и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи и инвеститора.**

2.7. ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ООД.

Участникът е представил попълнено, подписано и подпечатано Техническо предложение по приложения към документацията Образец № 14, съответстващо в пълна степен на изискванията на Възложителя.

Участникът е посочил **Срок за изработване на окончателен доклад, включително за съставяне на технически паспорт за строежа 7 работни дни след подписване на Констативен акт обр. 15 и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи и инвеститора.**

2.8. ОБЕДИНЕНИЕ КСС-ИКТ.

Участникът е представил попълнено, подписано и подпечатано Техническо предложение по приложения към документацията Образец № 14, съответстващо в пълна степен на изискванията на Възложителя.

Участникът е посочил **Срок за изработване на окончателен доклад, включително за съставяне на технически паспорт за строежа 7 работни дни след подписване на Констативен акт обр. 15 и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи и инвеститора.**

2.9. ОБЕДИНЕНИЕ АЛФА М-РУБИКОН.

Участникът е представил попълнено, подписано и подпечатано Техническо предложение по приложения към документацията Образец № 14, съответстващо в пълна степен на изискванията на Възложителя.

Участникът е посочил **Срок за изработване на окончателен доклад, включително за съставяне на технически паспорт за строежа 6 работни дни след подписване на Констативен акт обр. 15 и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи и инвеститора.**

Допуснати участници до отваряне на плик № 3 „Предлагана цена“: РЕТЕМ ООД, КИМА КОНСУЛТ ЕООД, СИ ВИ ЕМ КОНСУЛТ ООД, АГРОВОДИНВЕСТ ЕАД, КИМТЕКС ЛС ООД, ЕН АР КОНСУЛТ ЕООД, ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ООД, ОБЕДИНЕНИЕ КСС-ИКТ, ОБЕДИНЕНИЕ АЛФА М-РУБИКОН.

След като Комисията приключи своята работа, взе решение, че на **08.06.2016 г., от 11:00 часа**, в сградата на Община Габрово, пл. "Възраждане" № 3, Габрово 5300, ще пристъпи към отваряне на **Плик № 3** с предлагана цена, информация за което да се публикува в профила на купувача при условията на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП.

Забележка: Навсякъде в протокола, където се цитира ЗОП /Закон за обществените поръчки/ се има предвид *редакцията на ЗОП от 01.10.2004г., отм. ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г.*

Настоящият протокол е изготвен на 02.06.2016 г. в 13:00 часа. За верността на гореизложеното комисията се подписва в състав както следва:

Председател: инж. Марияна Костадинова

Членове:

1. Кристина Лозанова

2. инж. Деян Дончев

3. инж. Янка Здравкова

4. Татяна Керемедчиева

Залчт е от обсъждането на 1-а сесия, чл. 2 от ЗОП