
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
ОБЕКТ: Пешеходен мост над р. Янтра, между ул. Авр. Гачев 
и ул. Дунав, гр. Габрово
Част: Електро

№ Наименование на видовете работи Мярка Колич.
І. ДОСТАВКА МАТЕРИАЛИ

1 Табло за осв. тип кабелен шкаф за открит монтаж (ТДм) бр. 1
2 Кабел САВТ 4х16мм2 м. 80
3 Кабел СВТ 4х1,0 мм2 м. 100
4 Кабел СВТ 2х2,5 мм2 м. 250
5 Кабел САВТ 3х6 мм2 м. 140
6 Кабел СВТ 3х1,5 мм2 м. 40
7 Кабел СВТ 2х1,5 мм2 м. 150
8 Кабел СВТ 5х4,0 мм2 м. 30
9 Екстериорно осветително тяло RGB LED 15W/24VDC IP65 бр. 22

10 Прожектор широкоъгълен за открит монтаж LED 30W IP65 бр. 2
11 LED маркер 2W/24V 2700-3000K, IP66 бр. 61

12 LED осветително тяло 20W IP65 за мотаж на стълб Нсв=2,6м бр. 12

13 Стълб Нсв.=2,6 м. петови бр. 12
14 Трансформатор 220VАС/24VDC -200W бр. 2
15 Трансформатор 220VАС/24VDC -150W бр. 2
16 RGB Контролер 4 бр. порта за управление по BUS шина бр. 1
17 РVС тръба Ф29мм м 200
18 Стоманен шлаух Ф37мм м 50
19 Стоманен шлаух Ф26мм м 90
20 Стоманена тръба Ф75мм м. 140
21 Заземител 2бр. кола 63/63/6мм, 2,5м бр. 2
22 Проводник мед 16мм2 м. 160

ІІ. EЛЕКТРО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
23 Монтаж табло осв. върху фундамент бр. 1
24 Полагане на кабел САВТ 4х16 мм2 в изкоп м 70
25 Изправяне и монтаж на стълб Нсв=2,6м, петови бр. 14
26 Монтаж LED осветително тяло 20W на стълб Нсв=2,6м бр. 14
27 Монтаж осветително тяло RGB LED 15W/24V бр. 22
28 Монтаж на LED маркер 2W/24V за вграждане в стена, IP66 бр. 115
29 Монтаж RGB контролер в табло бр. 1
30 Изтегляне на кабел СВТ 4х1,0 мм2 в тръби м. 100
31 Изтегляне на кабел СВТ 2х1,5 мм2 в тръби м. 150
32 Изтегляне на кабел СВТ 2х2,5 мм2 в тръби м. 250
33 Изтегляне на кабел СВТ 3х6 мм2 в тръби м. 70
34 Изтегляне на кабел СВТ3х1,5мм2 в стълб м. 40

35 Монтаж на стоманена тръба Ф75 открито на скоби по 
стоманобетонна конструкция м. 140

36 Монтаж на РVС тръба Ф29мм скрито в стоманобетонна 
конструкция м. 200

37 Вкарване краищата на к-л в стълб и табло бр. 24

38 Изтегляне на меден проводник за заземление на парапети, 
стълбове и стоманени тръби м 160

39 Напр. на зазем. 2 кол 63/63/6 до 2,5 м. бр. 2
40 Заземяване на метални части с меден проводник бр. 60



41 Направа суха разделка на кабел бр. 163
42 Свързване проводник към съоръжение бр. 163

ІІІ. СМР
43 Направа на изкоп 0,4/1м със зариване и уплътняване м. 70
44 Доставка и монтаж на сигнална лента м 70
45 Направа на бетонов фундамент за монтаж на ел. табло бр. 1


