
Обект: Пешеходен мост на р.Янтра между ул.“Авр.Гачев“ и ул.“Дунав“ гр.Габрово

ОТБИВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ВОДИ ‐ Р. ЯНТРА

ОТБИВАНЕ 1‐ВИ ЕТАП 

ЗА СТР. ПЛОЩАДКА

1 ИЗКОПАВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР НА 40 М м3 359.22

2 РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР НА 40 М м3 359.22

3 ДОВОЗВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ЗАЩИТНИ ДИГИ м3 239.48

4 УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10 СМ м3 598.70

5 ПРЕВОЗ НА КАМЕННИ ФРАКЦИИ СЪС САМОСВАЛ ВКЛЮЧИТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ НА 

15 КМ
м3 199.57

6 ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ С КАМЕННИ ФРАКЦИИ  м3 199.57

7 УПЛЪТНЯВАНЕ СКАЛНИ ФРАКЦИИ С ВАЛЯК НА ПЛАСТОВЕ ОТ 20 СМ м3 199.57

8 ГЕОТОРБИ ‐ ЧУВАЛИ С ГЛИНА бр. 138

9 ПРЕГРАЖДАНЕ С BIG BAGS ЗАПЪЛНЕНИ С ПЯСЪК (ПРИ ВИСОКА ВЪЛНА) бр. 92

ЗА ДОВЕЖДАЩ ПЪТ

1 ИЗКОПАВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР НА 40 М м3 270.00

2 РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР НА 40 М м3 270.00

3 ДОВОЗВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ЗАЩИТНИ ДИГИ м3 180.00

4 УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10 СМ м3 450.00

5 ПРЕВОЗ НА КАМЕННИ ФРАКЦИИ СЪС САМОСВАЛ ВКЛЮЧИТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ НА 

15 КМ
м3 225.00

6 ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ С КАМЕННИ ФРАКЦИИ  м3 225.00

7 УПЛЪТНЯВАНЕ СКАЛНИ ФРАКЦИИ С ВАЛЯК НА ПЛАСТОВЕ ОТ 20 СМ м3 225.00

8 ГЕОТОРБИ ‐ ЧУВАЛИ С ГЛИНА бр. 450

ОТБИВАНЕ 2‐РИ ЕТАП 

ЗА СТР. ПЛОЩАДКА

1 ИЗКОПАВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР НА 40 М м3 359.22

2 РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР НА 40 М м3 359.22

3 ДОВОЗВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ЗАЩИТНИ ДИГИ м3 239.48

4 УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10 СМ м3 598.70

5 ПРЕВОЗ НА КАМЕННИ ФРАКЦИИ СЪС САМОСВАЛ ВКЛЮЧИТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ НА 

15 КМ
м3 199.57

6 ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ С КАМЕННИ ФРАКЦИИ  м3 199.57

7 УПЛЪТНЯВАНЕ СКАЛНИ ФРАКЦИИ С ВАЛЯК НА ПЛАСТОВЕ ОТ 20 СМ м3 199.57

8 ГЕОТОРБИ ‐ ЧУВАЛИ С ГЛИНА бр. 138

9 ПРЕГРАЖДАНЕ С BIG BAGS ЗАПЪЛНЕНИ С ПЯСЪК (ПРИ ВИСОКА ВЪЛНА) бр. 92

ЗА ДОВЕЖДАЩ ПЪТ

1 ИЗКОПАВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР НА 40 М м3 324.00

2 РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР НА 40 М м3 324.00

3 ДОВОЗВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ЗАЩИТНИ ДИГИ м3 216.00

4 УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10 СМ м3 540.00

5 ПРЕВОЗ НА КАМЕННИ ФРАКЦИИ СЪС САМОСВАЛ ВКЛЮЧИТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ НА 

15 КМ
м3 270.00

6 ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ С КАМЕННИ ФРАКЦИИ  м3 270.00

7 УПЛЪТНЯВАНЕ СКАЛНИ ФРАКЦИИ С ВАЛЯК НА ПЛАСТОВЕ ОТ 20 СМ м3 270.00

8 ГЕОТОРБИ ‐ ЧУВАЛИ С ГЛИНА бр. 540

Част ПБЗ

Количествена сметка
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Обект: Пешеходен мост на р.Янтра между ул.“Авр.Гачев“ и ул.“Дунав“ гр.Габрово

ОТБИВАНЕ 3‐ТИ ЕТАП 

ЗА СТР. ПЛОЩАДКА

1 ИЗКОПАВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР НА 40 М м3 359.22

2 РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР НА 40 М м3 359.22

3 ДОВОЗВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ЗАЩИТНИ ДИГИ м3 239.48

4 УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10 СМ м3 598.70

5 ПРЕВОЗ НА КАМЕННИ ФРАКЦИИ СЪС САМОСВАЛ ВКЛЮЧИТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ НА 

15 КМ
м3 199.57

6 ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ С КАМЕННИ ФРАКЦИИ  м3 199.57

7 УПЛЪТНЯВАНЕ СКАЛНИ ФРАКЦИИ С ВАЛЯК НА ПЛАСТОВЕ ОТ 20 СМ м3 199.57

8 ГЕОТОРБИ ‐ ЧУВАЛИ С ГЛИНА бр. 138

9 ПРЕГРАЖДАНЕ С BIG BAGS ЗАПЪЛНЕНИ С ПЯСЪК (ПРИ ВИСОКА ВЪЛНА) бр. 92

10 ДОСТАВКА НА КАМЕННА ФРАКЦИЯ 0/5 ММ м3 88.80

11 ПОЛАГАНЕ НА КАМЕННА ФРАКЦИЯ 0/5 ММ (В Т.Ч.ПОДРАВНЯВАНЕ) ЗА ОСНОВА НА 

ПЪТНИ ПАНЕЛИ
м3 88.80

12 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЪТНИ ПАНЕЛИ 300/200/30 СМ бр. 74

ЗА ДОВЕЖДАЩ ПЪТ

1 ИЗКОПАВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР НА 40 М м3 270.00

2 РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР НА 40 М м3 270.00

3 ДОВОЗВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ЗАЩИТНИ ДИГИ м3 180.00

4 УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10 СМ м3 450.00

5 ПРЕВОЗ НА КАМЕННИ ФРАКЦИИ СЪС САМОСВАЛ ВКЛЮЧИТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ НА 

15 КМ
м3 225.00

6 ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ С КАМЕННИ ФРАКЦИИ  м3 225.00

7 УПЛЪТНЯВАНЕ СКАЛНИ ФРАКЦИИ С ВАЛЯК НА ПЛАСТОВЕ ОТ 20 СМ м3 225.00

8 ГЕОТОРБИ ‐ ЧУВАЛИ С ГЛИНА бр. 450

ДЕМОНТАЖ 4‐ТИ ЕТАП 

ЗА СТР. ПЛОЩАДКА

1 ДЕМОНТАЖ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТБ. ПЪТНИ ПАНЕЛИ 300/100/30 CM, СЛУЖЕЩИ ЗА  м3 276.00

2 НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ НА ДЕПО ДО 15 КМ м2 239.48

ЗА ДОВЕЖДАЩ ПЪТ

1 НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ НА ДЕПО ДО 15 КМ м2 594.00

КОРЕКЦИЯ НА ДЪНОТО НА РЕКАТА 5‐ТИ ЕТАП ‐ ЗАЩИТНИ МЕРОПРИЯТИЯ

1 ДОПЪЛНИТЕЛНА ОБЛИЦОВКА НА КОРИТОТО НА РЕКАТА СЪС СКАЛНИ КЪСОВЕ 

200/200/400 MM. В ЗОНАТА НА УСТОИТЕ НА МОСТА
м3 360.00

2 ДОПЪЛНИТЕЛНА ОБЛИЦОВКА НА КОРИТОТО НА РЕКАТА С ГЕОТЕКСТИЛ В ЗОНАТА НА 

УСТОИТЕ НА МОСТА
м3 239.48

РАЗРУШАВАНЕ И ВЪЗТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩА ИНФРАСТРУКТУРА

1. РАЗРУШАВАНЕ И ВЪЗТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТ. ПЛОЩ И ВЕЛОАЛЕЯ УЛ. АВРАМ 

ГАЧЕВ В ОБХВАТА НА ОБЕКТА

1 ВОД И СИГНАЛИЗАЦИЯ В УЧАСТЪКА бр. 1

2 РАЗВАЛЯНЕ НА СЪЩ. АСФАЛТОБЕТОНОВА НАСТИЛКА, ВКЛ. ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С 

ТОВА Р‐ДИ
м3 12.00

3 РАЗВАЛЯНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ГРАДИНСКИ БОРДЮР 8/16/50, ВКЛ. ВСИЧКИ 

РАЗХОДИ

м' 40.00

4 ДЕМОНТАЖ НА СТЪЛБ ЗА УО Н=9,0 М, ВКЛ. ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА Р‐ДИ бр. 1

5 ДЕМОНТАЖ НА ЕДЕНИЧНА РОГАТКА ЗА УО, ВКЛ. ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА Р‐ДИ бр. 1

6 ДЕМОНТАЖ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ УОТ, CLASS I, IP66 К‐КТ С НЛВН 70W E27, 2500K, 

28000

бр. 1

7 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК ЗА ТРОТОАРИ м3 30.00

8 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГРАДИНСКИ БОРДЮР 8/16/50, ВКЛ. ВСИЧКИ РАЗХОДИ м' 40.00
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Обект: Пешеходен мост на р.Янтра между ул.“Авр.Гачев“ и ул.“Дунав“ гр.Габрово

9 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БИТУМИЗИРАНА БАЛАСТРА ЗА ВЪЗТАНОВЯВАНЕ НА 

ТРОТ. ПЛОЩ И ВЕЛОАЛЕЯ

тона 17.57

10 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН ЗА ВЪЗТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТ. 

ПЛОЩ И ВЕЛОАЛЕЯ

тона 11.52

11 МОНТАЖ НА СЪЩ. СТЪЛБ ЗА УО Н=9,0 М, ВКЛ. ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА Р‐ДИ бр. 1

12 МОНТАЖ НА СЪЩ. НА ЕДЕНИЧНА РОГАТКА ЗА УО, ВКЛ. ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА Р‐

ДИ

бр. 1

13 МОНТАЖ НА СЪЩ. НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ УОТ, CLASS I, IP66 К‐КТ С НЛВН 70W E27, 

2500K, 28000

бр. 1

2. РАЗРУШАВАНЕ И ВЪЗТАНОВЯВАНЕ НА СЪЩ. ПОДПОРНА СТЕНА И ТРОТ. ПЛОЩ 

УЛ. ДУНАВ В ОБХВАТА НА ОБЕКТА

1 ВОД И СИГНАЛИЗАЦИЯ В УЧАСТЪКА бр. 1

2 РАЗВАЛЯНЕ НА СЪЩ. ТРОТ. НАСТИЛКА ОТ БЕТ. ПЛОЧИ 20/10/8 СМ, ВКЛ. ВСИЧКИ 

СВЪРЗАНИ С ТОВА Р‐ДИ
м3 9.38

3 РАЗРУШАВАНЕ НА СЪЩ. ПОДПОРНА СТЕНА ОТ ЕДРОГАБАРИТЕН ДЯЛАН КАМЪК И 

БУТОБЕТОН, ВКЛ. ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА Р‐ДИ
м3 120.00

4 НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТР. ОТПАДЪЦИ НА ЛИЦЕНЗИРАНО ДЕПО  м3 120.00

5 ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ. ПОЧВИ ПРИ 1 УТ. У‐ВИЕ НА ТРАНСПОРТ (ИЗВЪН ОСН. ИЗКОП ЗА 

УСТОИ)
м3 234.00

6 ОБРАТЕН НАСИП И УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ ‐ РЪЧНО (ИЗВЪН ОСН. НАСИП ЗА 

УСТОИ)
м3 75.50

7 ДРЕНИРАЩ БАЛАСТРЕН СЛОЙ (ИЗВЪН ОСН. НАСИП ЗА УСТОИ) м3 19.50

8 ПОЛАГАНЕ БЕТОН C8/10 ‐ ПОДЛОЖЕН ‐ НЕАРМИРАН м3 3.90

9 ПОЛАГАНЕ БЕТОН В30 С АВТОБЕТОНПОМПА В АРМ. СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА НАД 30 СМ. м3 39.00

10 МОНТАЖ АРМИРОВКА ‐ ОБ. И СР. СЛОЖНОСТ 14 50 ММ ОТ АIII кг 3,015.00

11 МОНТАЖ АРМИРОВКА ‐ ОБ. И СР. СЛОЖНОСТ 6 12 ММ ОТ АI И АII кг 107.00

12 ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ЗАПЕЧАТВАЩА ЗАМАЗКА С AQUAMAT С ЧЕТКА м2 78.00

13 МОТОРНО ВОДОЧЕРПЕНЕ НА ВОДА ОТ ОСНОВИ ДО 400 КВ мсм 5

14 РАЗВАЛЯНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ПЪТНА ИВИЦА 15/20/50, ВКЛ. ВСИЧКИ РАЗХОДИ м' 40.00

15 ДЕМОНТАЖ НА СТЪЛБ ЗА ПО Н=4,0 М, ВКЛ. ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА Р‐ДИ бр. 1

16 ДЕМОНТАЖ НА ЕДЕНИЧНА РОГАТКА ЗА УО, ВКЛ. ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА Р‐ДИ бр. 1

17 ДЕМОНТАЖ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ УОТ, CLASS I, IP66 LED 40W бр. 1

18 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК ЗА ТРОТОАРИ м3 30.00

19 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЪТНА ИВИЦА 15/20/50, ВКЛ. ВСИЧКИ РАЗХОДИ м' 40.00

20 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НАСТИЛКА ОТ БЕТ. ПЛОЧИ 20/10/8 СМ, ВКЛ. ВСИЧКИ 

СВЪРЗАНИ С ТОВА Р‐ДИ
м2 25.00

21 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ФРАКЦИЯ 0/5 ММ ЗА ОСНОВА НА ТРОТ.  м3 7.01

22 МОНТАЖ НА СЪЩ. СТЪЛБ ЗА УО Н=4,0 М, ВКЛ. ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА Р‐ДИ бр. 1

23 МОНТАЖ НА СЪЩ. НА ЕДЕНИЧНА РОГАТКА ЗА УО, ВКЛ. ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА Р‐

ДИ

бр. 1

24 МОНТАЖ НА СЪЩ. НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ УОТ, CLASS I, IP66 LED 40W бр. 1
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